

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'APPALTO DI FORNITURA E POSA DI STRUTTURA PREFABBRICATA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI NELLA ZONA SPORTIVA DI VIA MANTEGNA FRAZIONE DI SALVATERRA – COMUNE DI CASALGRANDE (RE) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

-CIG 9493850CDA

-CUP I51B21000980004

CUI 00284721356202100004 -

RISPOSTA A QUESITO N. 1

Sono pervenuti i seguenti quesiti, di seguito si pubblicano le relative risposte:

QUESITO n. 1 a)

1a) Si chiede se i prezzi relativi alle opere civili previsti nel computo metrico estimativo possono essere adeguati al prezzario della REGIONE EMILIA ROMAGNE DEL LUGLIO 2022?

RISPOSTA A QUESITO N. 1 a)

Ai sensi dell'art 29 DL 4/2022 l'appalto prevede la clausola di revisione dei prezzi : Art 2.26 del Capitolato Speciale

QUESITO n. 1 b) Si chiede se il computo metrico estimativo relativo allo spogliatoio calcio, uffici e segreteria riporta la dimensione di mt. 58.26 x 6.05 in pianta mentre i disegni della relazione tecnica pag. 4/6 riportano per spogliatoio calcio m 45.45 x 6.05 e per ufficio segreteria 9.81 x 6.05 per un totale di m 55.26 x 6.05. quali dimensioni vanno considerate?

RISPOSTA A QUESITO N. 1 b)

Le misure sono 45,45X6,05 e 9,81X6,05 nel computo metrico erroneamente è stato messa misura 58,26 che è comprensiva dei 3 mt. di stacco tra i due corpi di fabbrica.

QUESITO n. 1 c) Si chiede se lo spogliatoio del calcetto riportato a pag. 5/6 è escluso dalla quotazione di gara? se va considerato facente parte dell'appalto di fornitura quale è il suo valore?

RISPOSTA A QUESITO N. 1 c)

Lo spogliatoio del calcetto riportato a pag. 5/6 è computato nel documento 07_I_Computo metrico estimativo. Spogliatoi calcetto e beach volley.pdf

Il Funzionario Responsabile della Centrale Unica di Committenza

Dott. Francesco Ferrari

(FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 20, 21 e 22 D.LGS N. 82/2005)

| |
|---|
| U |
| UNIONE TRESINARO SECCHIA Ufficio Protocollo |
| COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE |
| Protocollo N.0023781/2022 del 07/12/2022 Firmatario: FRANCESCO FERRARI |