



*Comune di Lonigo - Provincia di Vicenza*

*Ufficio Tecnico LL.PP.*

RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO SPORTIVO ADIBITO  
A SPOGLIATOI DEL TENNIS

CUP:

PROGETTO DI FATTIBILITA'  
TECNICO-ECONOMICA

QUADRO ECONOMICO

PROGETTISTI:

Venturella geom. Adatao

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Tiso ing. Antonio

ELAB. 03

REVISIONE

SCALA

000

REV.

DESCRIZIONE

DATA

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

000

Prima stesura

06/11/2023

Marco Franchetti

**LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL BLOCCO SERVIZI DELL'IMPIANTO SPORTIVO  
DESTINATO AL TENNIS**

**QUADRO ECONOMICO**

**LAVORI**

Importo lavori	148.000,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	1.900,00
	-----
TOTALE LAVORI	149.900,00

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

Spese tecniche	39.014,01
Contributo integrativo 4% su spese tecniche	1.560,56
Contributo ANAC	35,00
Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016	1.963,69
IVA 10% sui lavori	14.990,00
IVA 22% su spese tecniche	8.926,41
Imprevisti e arrotondamento	610,33
	-----
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	67.100,00

**IMPORTO TOTALE DELL'OPERA      217.000,00**

In sede di gara d'appalto, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, potrà essere previsto un punteggio per l'esecuzione dei seguenti interventi migliorativi:

- 1) Rifacimento del manto di copertura - Importo stimato € 30.784,81 oltre IVA.
- 2) Realizzazione impianto fotovoltaico - Importo stimato € 31.265,33 oltre IVA.
- 3) Realizzazione pompa di calore – Importo stimato € 16.000,00 oltre IVA.

Per il dettaglio dei costi delle opere opzionali si rimanda al "computo metrico estimativo dei lavori opzionali"
--