@\ UFFICIO SPECIALE
@' RICOSTRUZIONE LAZIO

Intervento di demolizione e ricostruzione della Scuola Q
Majorana e Palestra sita nel Comune di Rieti loc. Villa Reatina

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
Art. 23, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Procedura aperta per ’affidamento dell’incarico di progettazione di
fattibilita tecnico economica, definitiva ed esecutiva, compresa

relazione geologica e dell’incarico di direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la demolizione
e ricostruzione della Scuola Q. Majorana e Palestra sita in Rieti loc. Villa
Reatina

Art. 1 CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

1.1 11 presente Capitolato d’oneri stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché le clausole
particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra ’Amministrazione e il soggetto
esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.

1.2 Al fini del presente capitolato d’oneri, del disciplinare di gara e del relativo bando si intende per:

O Codice: il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”



O Correttivo: Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”

O Regolamento: il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni per le sole patti
rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del Codice.

O Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei
lavori e del direttore dell'esecuzione»

O Stazione Appaltante: Regione Lazio — Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio
O Capitolato: il presente Capitolato d’Oneri
O RUP: Responsabile Unico del Procedimento

O Progetto di fattibilita tecnica ed economica: progetto di fattibilita tecnica ed economica di cui
all’art. 23 comma 3 e 5 del Codice

O Progetto definitivo: progetto definitivo di cui all’art. 23 comma 3 e 7 del Codice
O Progetto esecutivo: Progetto esecutivo di cui all’art. 23 comma 3 e 8 del Codice

O Aggiudicatario: Operatore economico esterno all’Amministrazione risultato aggiudicatario della
procedura di gara.

Art. 2 OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO DELL’APPALTO

2.1

Oggetto del presente Appalto ¢ I'affidamento del servizio di progettazione di fattibilita tecnico
economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per
Pintervento di demolizione e ricostruzione della Scuola Q. Majorana e Palestra sita nel
Comune di Rieti loc. Villa Reatina.

2.2 1 servizi richiesti formano oggetto di un unico incarico ed escludono 'ammissibilita di offerte

parziali.

2.3 L’incarico professionale in argomento comprende anche la predisposizione delle pratiche e lo
svolgimento delle attivita techico-amministrative relative all’acquisizione di
pateti/autotizzazioni/nulla osta/etc. connesse alle attivita di cui all’art. 2.1

2.4 L’importo del servizio a base di gara ¢ stato determinato utilizzando le tariffe professionali ai sensi

del D.M. 17/06/2016, come da tabelle allegate.
Al sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 cosi come novellato dal
D.Lgs. 106/2009, si attesta che i costi di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del
presente appalto sono pari a 0 (zero) euro, trattandosi di affidamento di servizi di natura
intellettuale.

2.5 II progettista dovra fornire tutta la documentazione necessaria, firmata dallo stesso ed

eventualmente controfirmata da soggetti competenti per materia, in numero adeguato di copie
cartacee ivi compresa quella per I'Amministrazione Appaltante oltre che su supporto informatico.

2.6 Le prestazioni oggetto di incarico dovranno essere svolte secondo le indicazioni minime contenute

nel presente Capitolato e le disposizioni di cui all’art 23 del Codice.



Art. 3 MODALITA DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

3.1

3.2

3.3

Le singole fasi di progettazione dovranno essere svolte secondo un percorso integrato e condiviso
con la Stazione Appaltante, per il tramite del Responsabile del Procedimento e rivolto agli Enti
preposti al rilascio dei pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. cui lintervento ¢ soggetto. Tale
percorso integrato seguira le singole fasi di progettazione nel loro svolgimento, dall’avvio fino alla
fase autorizzativa/conclusiva e riguardera la valutazione e 'approfondimento di tutti gli aspetti di
interesse dei soggetti sopra indicati, senza che cid comporti oneri aggiuntivi per la Stazione
Appaltante rispetto all'importo di aggiudicazione anche a seguito di richieste di partecipazione a
incontri aggiuntivi presso la sede della Stazione Appaltante o l'ufficio del RUP o degli Enti sopra
indicati o di approfondimenti, modifiche, integrazioni delle scelte progettuali e, conseguentemente,
degli elaborati prodotti.

I contenuti del progetto, in ciascuna fase, dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nel
presente Capitolato, nella documentazione di gara, negli Elaborati del progetto di fattibilita tecnica
ed economica e, in generale, nelle istruzioni operative che la Stazione Appaltante formalizzera
all’affidatario prima dell’avvio della progettazione o in corso di svolgimento della stessa.

L’avvio delle singole fasi di incarico dovra essere espressamente commissionato dalla Stazione
Appaltante; pertanto, nessun compenso verra riconosciuto per attivita svolte dall’affidatario di
propria iniziativa senza la preventiva richiesta della Stazione Appaltante

3.4 1 servizi oggetto di affidamento dovranno essere svolti presso la sede dell’aggiudicatario e dovranno

3.5

3.6

prevedere altresi tutti i sopralluoghi, gli incontri e gli approfondimenti necessari presso la sede di
esecuzione delle opere e presso gli uffici della Stazione Appaltante;

Con riferimento specifico alle attivita di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, le
prestazioni dovranno essere svolte presso 1 luoghi di esecuzione delle opere (Scuola Q). Majorana e
Palestra sita nel comune di Rieti loc. Villa Reatina).

Nello svolgimento delle attivita da progettare e da dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare,
sorvegliare e vigilare, particolare cura ed attenzione dovra essere posta nei confronti di tutte le
attivita circostanti e delle possibili interferenze con le stesse, dell’osservanza degli aspetti inerenti la
salvaguardia della salute, della sicurezza e dell’igiene, dei lavoratori (con particolare riferimento
all’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

3.7 Le scelte progettuali dovranno essere coerenti con 1 Criteri Minimi Ambientali per le categorie di cui

al DM 11 ottobre 2017 (CAM Edilizia) e con gli eventuali Criteri premianti “offerti” in sede di

gara; La progettazione, nell’ottica di realizzare un intervento di qualita e tecnicamente valido, nel
rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione,
deve essere rivolta a principi di sostenibilita ambientale.

Il progetto dovra quindi prevedere la minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non
rinnovabili e il massimo riutilizzo delle risorse naturali e dei materiali riciclati garantendo,
contestualmente:

la massima manutenibilita

miglioramento del rendimento energetico

al contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti
durabilita dei materiali e dei componenti

sostituibilita degli elementi

compatibilita tecnica ed ambientale dei materiali

OO oOooOooOo d

agevole controllabilita delle prestazioni dell’intervento nel tempo



3.8 Per lo svolgimento delle attivita oggetto dell’affidamento, 'appaltatore mettera a disposizione
almeno le figure minime, sia per il Gruppo di Progettazione, sia per la Direzione dei Lavori, in
coerenza con quanto indicato nel paragrafo 7.3 lettera j) del Disciplinare di Gara.

3.9 I’Aggiudicatario puo avvalersi di propri collaboratori; in ogni caso, l'attivita dei suddetti

collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilita dell’Aggiudicatario, e costui ne
risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva.
Resta inteso che lutilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le
operazioni oggetto dell’incarico di cui al presente Capitolato, saranno regolate mediante intese
dirette ed esclusive tra ’Aggiudicatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e
spese del medesimo.

3.1011 RUP puo, in ogni momento, chiedere all’Aggiudicatario, I'allontanamento immediato o la
sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso
economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario.

3.111 contenuti del progetto, in ciascuna fase, dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nel
presente Capitolato, nella documentazione di gara e, in generale, nelle istruzioni operative che la
Stazione Appaltante formalizzera all’affidatario prima dell’avvio della progettazione o in corso di
svolgimento della stessa.

Art. 4 CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO

4.1 1 parametri e le tipologie degli elaborati progettuali dovranno rispettare le norme fissate dal D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. (Correttivo) e dai provvedimenti attuativi correlati, dal Regolamento per la parte
ancora vigente, e quelle CEI e UNIL.

4.2 Tutti 1 file, sia quelli riguardanti le relazioni, sia le tavole progettuali e quant’altro componga il
progetto, dovranno essere consegnate:

a) in forma cartacea (almeno n. 3 copie) oltre a quelle che si renderanno necessarie per
'acquisizione di autorizzazioni, pareri o nulla osta.

b) su supporto magnetico — ottico:

® nei formati modificabili compatibili con i software in uso degli uffici della stazione
appaltante ed in formato di stampa pdf o eventualmente condivisi in modalita
remota tramite un sistema tipo “cloud” o strumenti equivalenti.

® una copia elettronica firmata digitalmente

4.3 Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere firmati dai professionisti personalmente responsabili e
nominativamente indicati in sede di offerta.

Art. 5 CLASSI E CATEGORIE DELL’INTERVENTO

N

5.1 Lappalto ¢ costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale stante l'indivisibilita della
prestazione oggetto dell’affidamento.

5.2 Gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, le classi e categorie di opere relative ai
lavori oggetto del servizio di progettazione da affidare con la presente procedura, sono stati
individuati, ai sensi dell’art. 24 comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici, in base alle previsioni
del D.M. 17 giugno 2016 e risultano essere i seguenti:



Categoria Destinazione Id Grado di Identificazione delle Corrispondenza Importo
g Funzionale Opere Complessita Opere L. 143/49 P
Sanita, <. Scuole Secondarie di primo
EDILIZIA Istruzione, E.08 0,95 grado fino a 24 classi e secondarie 1/c € 204.861,05
Ricerca di secondo grado fino a 25 classi
S_trutture, Oper.e Strutture o parti di strutture in
mfms'[mt@mh cemento armato di media
STRUTTURE puntuali S.03 0,95 complessita ricadenti in 3ona 1/g €104.295,42
sismica ... ..
Strutt}ur‘e Opere strutturali di notevole
Speciali importanza costruttiva e
STRUTTURE S.06 1,15 richiedenti calcolazioni particolari IX/c € 44.835,54
Tmpianti sanitari, Impianti di
Impianti Jfognatura doﬂ/e{lim od industriale
meccanici a 3 ed opere relative al trattamento
IMPIANTI fluido a servizio IA.01 0,75 delle acqne di rifinto ... 111/a €15.816,93
delle costruzioni
Impianti di riscaldamento -
Impianti I l'ﬂﬁilllfllo a’z: raffrescamento,
meccanici 2 ; climatigzazione, trattamento B
IMPIANTI fluido a servizio TA.02 0,85 dell'aria - Impianti meccanici di 111/b €31.953,74
delle costruzioni distribuzione fluidi - Impianto
solare termico
Impianti elettrici in genere,
o impianti di illuminazione,
Impl??tl telefonici, di rivelagione incend,
clettrici e fotovoltaici, a corredo di edjfici ¢
IMPIANTI speciali a TA.03 1,15 costruzioni di importansa corvente I /c € 42.801,09
servizi9 dfiue - singole apparecchiatnre per
costruziont ... laboratori ¢ impianti pilota di
tipo semplice
IMPIANTI Impianti Impianti elettrici in genere, 1I/c
elettrici e speciali impianti di illuminazione,
a servizio gelle IA.04 13 4 lé’/éj'[OﬂZ[Z', di sicnreza, d{ ‘ 14.700,89
costruzioni .... rivelazione incendy, fotovoltaici, a
corredo di edjfici e costruzioni di
complesse .......
TOTALE (€ 459.264,66




DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI GEOLOGICA

Categoriae ID delle L. G Importo delle| Specificita della Importo Spesee
opere 143/ 49 opere prestazione oneri (5%)
EDILIZIA: E.08 I/c 0,95 €1.700.000 Qnll.13 €2.869,33 €14347
STRUTTURE: S06 IX/c 115 €200.000 Qnll.13 €3.23599 €161,80
STRUTTURE: S03 I/g 0,95 €800.000 Q0ll.13 €1.872,73 €9364
IMPIANTI: IA.01 I/ a 0,75 €100.000 Qbll.13 €624,00 €31,20
IMPIANTI: IA.02 /b 0,85 €240.000 Qnll.13 €131155 € 65,58
IMPIANTI: 1A.03 I/ c 115 €220.000 Qnll.13 €1.666,98 €8335
IMPIANTI: 1A.04 I/ c 1,30 €40.000 Qull.13 €579,97 €29,00
Somma € 12.160,55( € 608,04
Totale comprensivo di spese e oneri € 12.768,60
TOTALE A BASE DI GARA € 472.033,26

Art. 6 CONTENUTI E MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI
INERENTI LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA

6.1

6.2.

6.3.

. 1l progetto di fattibilita tecnica economica dovra definire, sia dal punto di vista tecnico che

economico, le attivita da realizzare proponendo anche diverse soluzioni nel rispetto delle esigenze
della stazione Appaltante (adeguamento sismico), dei criteri e degli indirizzi richiamati nella
relazione sui CAM e dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel tertritorio dove si realizza
I'opera e di quanto altro riportato nel presente Capitolato.

Esso dovra contenere tutti gli elementi necessari alla definizione della tipologia di intervento che si
vuole realizzare ed il relativo quadro economico e tra le varie soluzioni possibili dovra essere
individuata quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita, in relazione
alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire; dovra inoltre comprendere tutte le
indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti generali dei progetti di cui al comma 5
art. 23 del Codice, gli schemi grafici per lindividuazione delle caratteristiche dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime
economiche.

Sara cura della Stazione Appaltante fornire al progettista le risultanze delle indagini geognostiche
sulla base delle quali dovra essere redatto il progetto di fattibilita (art. 23 comma 6).




Art. 7 CONTENUTI E MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI
INERENTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COMPRESO L’INCARICO DI
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

7.1 L’incarico oggetto di affidamento prevede la redazione del Progetto Definitivo, compreso I'incarico
di Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione, e dovra essere realizzato come previsto
dall’art. 23, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010 e
s.m.i. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni che saranno contenute nel Decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti emanato ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.1. sui contenuti dei livelli di progettazione.

7.2 Per la redazione delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC, I'affidatario dovra
fare riferimento anche alle eventuali azioni di coordinamento per la sicurezza che verranno fornite
dal’ Amministrazione all’avvio della fase di progettazione.

7.3 1l Progetto Definitivo, redatto sulla base del progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica approvato
e validato, dovra contenere tutti gli elementi necessari all’ottenimento dei pareri previsti dalle
normative e da porre alla base della successiva Progettazione Esecutiva. Dovra contenere gli
elaborati grafici e descrittivi e 1 calcoli a un livello di definizione tale che nella successiva
progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche.

7.4 1l Progetto Definitivo dovra tenere conto della entita della spesa complessiva prevista dalla Stazione
Appaltante per i lavori come risultante dal Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica.
Le prestazioni relative alla Progettazione Definitiva comprese nel presente incarico, secondo la
classificazione di cui al DM 17 giugno 2016, sono riportate nel paragrafo del presente capitolato
titolato “Determinazione dei corrispettivi DM 17/06/2016” e comprendono anche le prestazioni
professionali relative alla relazione geologica, geotecnica e alla relazione paesaggistica.

7.5 Fermo restando quanto riportato nel D.P.R. 207/2010 e s.m.i. in metito al contenuto degli elaborati
che compongono il progetto definitivo e alle indicazioni fornite al punto 2.3 del presente
Capitolato, per ulteriori specifiche si rimanda al paragrafo dedicato al calcolo dei corrispettivi sopra
menzionato.

7.6 L affidatario si impegna a recepire nel Progetto Definitivo, apportandovi le necessarie modifiche od
integrazioni, tutte le eventuali prescrizioni che fossero imposte dagli Enti interessati nel processo di
approvazione e di rilascio di pareri o autorizzazioni.

Art. 8 CONTENUTI E MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI
INERENTI LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRESO L’INCARICO DI
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

8.1 L’incarico oggetto di affidamento prevede la redazione del Progetto Esecutivo, compreso I'incarico
di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dovra essere realizzato come previsto
dall’art. 23, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010 e
s.m.i. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni che saranno contenute nel Decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti emanato ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.1. sui contenuti dei livelli di progettazione.

8.2 11 Progetto Esecutivo dovra essere sviluppato recependo integralmente tutti i contenuti e 1 vincoli
richiamati nella documentazione prodotta ed approvata nei livelli precedenti della progettazione
(Progetto di PRE Fattibilita Tecnica ed Economica, Progettazione Definitiva) e recependo tutte le
indicazioni e le prescrizioni contenute negli strumenti approvativi (pareri, autorizzazioni, nulla osta,
ecc.) ove non ancora recepiti, tenendo conto, altresi, di tutte le implicazioni di qualunque natura sia
dirette sia indirette — sulle modalita e sui tempi di esecuzione dei lavori derivanti dall’attuazione di
tutte le disposizioni ivi contenute, nessuna esclusa.



8.3 1l coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dovra adempiere agli obblighi previsti dall’

8.4

8.5

art. 91 del D.Lgs n. 81/2008 e quindi:

v' redigere il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 comma 1 del D.Lgs n.
81/2008 e secondo quanto specificato nell’allegato XV del medesimo decreto, con
patticolare riguardo ai rischi di cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs n. 81/2008;

v' predisporre un fascicolo i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI del D.Lgs n. 81/2008
contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori.

Le prestazioni relative alla Progettazione Esecutiva comprese nel presente incarico, secondo la
classificazione di cui al DM 17 giugno 2016, sono riportate nel paragrafo dedicato
“Determinazione dei cortispettivi DM 17/06/2016”

Considerato che il progetto esecutivo verra posto a base di gara per la futura realizzazione dei
lavori, lo stesso dovra contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che saranno di base
per la predisposizione del contratto con 'impresa esecutrice.

Il quadro di incidenza della manodopera, ad esempio, ¢ il documento sintetico che indica, con
riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro e definisce Iincidenza percentuale della
quantita di manodopera per le diverse categorie di cui si compone I'opera o il lavoro. Gli elaborati
saranno redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione
dei lavori in ogni loro elemento.

9 CONTENUTI E MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI
INERENTI LA DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

9.1 Lattivita di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, dovra essere svolta secondo

quanto previsto dall’art.101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dalle Linee guida ANAC attuative del
nuovo Codice degli Appalti relative a “Il Direttore dei Lavori: modalita di svolgimento delle
funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto”,
dal Decteto 7 matzo 2018, n. 49 del MIT, dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, ai quali si rimanda
integralmente.

9.2 Le prestazioni relative al Coordinamento della sicurezza in fase della Esecuzione comprese nel

presente incarico, secondo la classificazione di cui al DM 17 giugno 2016, sono riportate nel
paragrafo dedicato “Determinazione dei corrispettivi DM 17/06/2016”.

9.3 Nel contesto dell'incarico Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, a completamento di

quanto sopra descritto, anche se non esplicitamente menzionate, si ritengono ricomprese le
seguenti attivita:
a) supporto al collaudatore sia per la attivita inerenti gli atti e i documenti da redigere, verificare
e avallare, sia in merito alle visite, alle verifiche di collaudo in corso d’opera, alle attivita
inerenti le visite e verifiche di collaudo tecnico-funzionale e tecnico-amministrativo finale ed
anche in merito alla verifica della documentazione e degli elaborati “as built”.

b) consegna, raccolta e controllo di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati “as
built” prodotti dalla/e impresa/e esecutrice/i, librett e manuali d’'uso e manutenzione,
documentazione a comprova del rispetto dei vari CAM (di cui alla relazione metodologica
posta a base di gara) etc.;

¢) predisposizione della documentazione per lottenimento dei pareri, nulla osta ed
autorizzazioni, da parte degli enti preposti;



9.4

9.5

9.6

Art.

d) attivita connesse alle consegne parziali o d’'urgenza dei lavori o di componenti a pi¢ d’opera,
comprensive della stesura dei relativi verbali di consegna, della contabilizzazione e
rendicontazione dello stato di consistenza dei materiali, etc.;

Nel corso delle lavorazioni di cantiere piu strategiche, piu critiche, piu delicate e/o comportanti
rischi patticolati per la sicurezza dei lavoratori e/o tischi da interferenza non eliminabili - sia in
orario giornaliero che notturno - con particolare riferimento a quanto indicato nel D. Lgs. 81/08 e
s.m.i. (anche in riferimento all’allegato XTI ed all’Art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), il CSE deve
garantire una presenza continuativa e costante, nei luoghi interessati dalle attivita indicate, (tramite
le figure specialistiche, specificamente, interessate alle attivita da dirigere, condurre, sovrintendere,
coordinare, sorvegliare, vigilare), fino al loro completo compimento ed esecuzione in sicurezza e
fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e funzionalita dei luoghi interessati
dall’intervento.

Per qualunque necessita, a cura dell’ufficio di CSE, dovra essere istituito, aggiornato ed inviato a
tutti 1 soggetti interessati, con riferimento alle figure strategiche del cantiere, un registro con tutti i
riferimenti e recapiti da poter contattare (telefoni cellulari, telefoni fissi, indirizzi, e-mail, PEC).

Nell’arco della giornata lavorativa (fascia oraria 8,00-17,00), in caso di necessita, dovra essere
sempre contattabile e reperibile il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione o un suo
delegato, che dovra, qualora non presente presso la sede delle attivita in appalto al momento della
chiamata, se richiesto, recarsi sui luoghi oggetto di incarico nel piu breve tempo possibile dal
momento della richiesta di intervento.

il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione effettuera rendicontazioni periodiche, con
cadenza quindicinale, e con messa a disposizione in forma digitale al R.U.P. e ad altra figura
delegata dalla stazione appaltante, dei verbali di coordinamento e delle relazioni sintetiche delle
attivita, anche con I'ausilio di eventuale documentazione fotografica di supporto.

10 VERIFICA DELLA S.A. SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA,
CONTROLLO E RENDICONTAZIONE NELLE FASI PROGETTUALI

10.1 La Stazione appaltante ha facolta di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla

medesima incaricati, ogni pitt ampia attivita di verifica e controllo sull’operato dell’Affidatario e/o
di tutti i soggetti deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in
conseguenza di tale circostanza ’Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei
confronti della Stazione appaltante.

10.2 Lesito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dalla Stazione

Appaltante non esonera né limita in ogni caso 'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie
responsabilita; pertanto, anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, qualora
venga accertata la non conformita alle prescrizioni contrattuali dell’attivita esercitata
dall’Affidatario, il medesimo dovra in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo
adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante o, comunque,
occorrente al fine di ricondurre I’attivita alle suddette prescrizioni contrattuali.

10.3 E facolta della Stazione appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell’attivita

svolta, I'idoneita professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneita, tutti 1
conseguenti provvedimenti.

10.4 A tal fine, ’Aggiudicatario sara tenuto a consentire I'effettuazione di verifiche ed ispezioni da parte

della Stazione Appaltante e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni
eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneita di tali soggetti
all’espletamento delle attivita ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di
controllo dell’attivita lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.



10.5 L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei
costituira grave inadempimento contrattuale dell’Affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso
ferma la facolta della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto.

10.6 In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione appaltante, I’Affidatario ha
facolta di modificare la composizione del gruppo di progettazione indicato in sede di offerta. In
caso di modifiche non autorizzate dalla Stazione Appaltante, alla stessa ¢ riconosciuta la facolta di
risolvere il Contratto

10.7 La Stazione Appaltante ha facolta di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi,
ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneita professionale del personale incaricato
dell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in
conseguenza di tale circostanza ’Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei
confronti della Stazione appaltante medesima.

10.8 Ia mancata sostituzione del personale nel termine eventualmente indicato dalla Stazione
Appaltante, cosi come l'inosservanza da parte dell’Affidatario anche di uno solo degli obblighi
previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.

10.9 Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata 'integrale responsabilita dell’Affidatario nei confronti
della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del
Contratto.

10.10 La Stazione appaltante, anche durante lo sviluppo del progetto, avra facolta di richiedere
I'approfondimento di taluni aspetti tematici, nonché la strutturazione di determinate porzioni del
Progetto in modo differente da quello proposto dal Professionista, dovendo, in tal caso,
quest’ultimo uniformarsi alle disposizioni impartitegli senza sollevare eccezione alcuna.

10.11 La Stazione Appaltante si riserva di effettuare tramite il Responsabile del procedimento o altra
figura delegata dalla Stazione Appaltante, verifiche circa I'effettivo stato di avanzamento della
progettazione, mediante convocazione di incontri, richiesta di relazione per iscritto, sopralluoghi o
con altre forme ritenute idonee, di prendere visione degli elaborati sino a quel momento prodotti,
che dovranno essere tempestivamente consegnati in bozza, senza che I'appaltatore né il progettista
possano opportte rifiuto e eccezioni di sorta.

10.12 1I Professionista si impegna, su richiesta del Responsabile del Procedimento o altra figura delegata
dalla Stazione Appaltante, a partecipare ad incontri di verifica, presentazioni, riunioni, senza che ne
derivino ulteriori oneri per ’Amministrazione.

10.13 Tutta la documentazione prodotta dovra essere emessa in una o piu emissioni successive, sulla base
delle quali la Stazione appaltante si riservera di richiedere integrazioni e/o modifiche agli elaborati
prodotti; successivamente dovra essere rilasciata una emissione finale, previo nulla osta della
Stazione appaltante, salvo modifiche successive resesi necessarie in fase di approvazione.

10.14 Le emissioni di cui al punto precedente dovranno essere trasmesse su supporto informatico (in
versione editabile e stampabile) e in formato cartaceo in numero di 2 (due) copie, oltre alle copie
che si renderanno necessarie per I'acquisizione di autorizzazioni, pareri o nulla osta.

10.15 Nello svolgimento delle attivita progettuali il Coordinatore del Gruppo dovra coordinarsi
costantemente con la Stazione Appaltante, riferendo periodicamente (almeno settimanalmente,
anche per iscritto se richiesto) sull’andamento delle attivita, allo scopo di consentire una
valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare
congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello
svolgimento del presente incarico



10.16 Lo stato di avanzamento della progettazione a tutti i livelli verra esaminato con una frequenza

stabilita dal RUP o da altra figura delegata dalla stazione appaltante, mediante riunioni congiunte,
da tenersi presso la sede dell’Amministrazione, appositamente convocate dal RUP o da altra figura
delegata dalla stazione appaltante tenendo conto del sistema di interfaccia disciplinato nel presente
Capitolato. Ia partecipazione a tali riunioni non solleva in alcun modo I’Aggiudicatario dalle
integrazioni e revisioni derivanti dalla verifica della progettazione.

10.17 Eventuali comunicazioni con carattere d’urgenza, dovranno essere tempestivamente trasmesse alle

figure di riferimento indicate dalla Stazione Appaltante.

10.18 Dovra essere indicato e comunicato, a cura del Progettista, il nominativo di un referente tecnico

univoco (con l'indicazione di un recapito telefonico ed un indirizzo PEC sempre raggiungibili),
che, qualora richiesto e ritenuto necessario, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante:

a) fornisca 'adeguato supporto in merito a tutti gli aspetti connessi alla progettazione ed al
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sia tramite comunicazioni
telefoniche, che tramite comunicazioni per via telematica (posta elettronica, pec);

b) si rechi presso la sede della stazione Appaltante, entro e non oltre 1 giorno dalla richiesta di
incontro, per poter fornire le indicazioni, informazioni e supporto necessari, anche con la
consegna di elaborati grafici e/o documentali richiesti.

10.19 Le attivita oggetto di incarico dovranno essere debitamente documentate e relazionate al RUP.

Art.

Nello specifico, il Coordinatore del gruppo di progettazione effettuera rendicontazioni periodiche
al RU.P. ¢/o ad altra figura delegata dalla stazione appaltante dell’attivita svolta ed in corso con
messa a disposizione della reportistica in forma digitale

11 APPROVAZIONE DELLE FASI PROGETTUALI

11.1 L’avvenuta approvazione di ciascun progetto sara comunicata in forma scritta al Professionista da

parte del Responsabile del procedimento. E esclusa ogni forma di approvazione tacita o implicita.
L’approvazione non comporta accettazione e non esime il Professionista dai propri obblighi e dalle
proprie responsabilita.

11.2 I’Appaltatore sara tenuto a modificare e/o integrare gli elaborati prodotti sulla base delle richieste

Art.

avanzate dalla Stazione Appaltante, con particolare riferimento al recepimento di tutte le
prescrizioni emanate da enti, autorita di controllo e soggetti coinvolti, a vario titolo,
nell’approvazione e nella realizzazione dell'intervento in oggetto: resta inteso che tali approvazioni,
rappresentano le condizioni necessarie alla successiva approvazione da parte della Stazione
appaltante.

In conseguenza di cio I'approvazione dei progetti da parte di enti o soggetti terzi non implica in
alcun modo la tacita approvazione degli stessi progetti da parte della Stazione appaltante

12 ATTIVITA DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

12.1 La documentazione progettuale verra sottoposta all’attivita di verifica ai sensi dell’art. 26 del D.

Lgs.

n. 50/2016 e s.m.i. Restano a carico dell’Aggiudicatatio, senza nessun onere per 'amministrazione,
tutte le modifiche che si renderanno necessatie per la conclusione positiva di tale verifica.

12.2 Al fine di accertare l'unita progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in

contraddittorio con il progettista, verificano la conformita del progetto esecutivo o definitivo
rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilita. Al contraddittorio partecipa anche
il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformita.



12.3 Le attivita di verifica avranno luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento ai sensi dell’art.

26 comma 6 del Codice, in contraddittorio con il progettista e saranno finalizzate all’accertamento:
a) della completezza della progettazione;

b) della coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

¢) dell’appaltabilita della soluzione progettuale prescelta;

d) dei presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo;

e) della minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

f) della possibilita di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

@) della sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

h) dell'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

1) della manutenibilita delle opere, ove richiesta

Art. 13 TERMINI PER D’ ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

13.1 L’inizio delle attivita di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione
decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno con I'approvazione dei livelli
di progettazione, da effettuarsi da parte della Stazione Appaltante nel termine di 30 (trenta) giorni
dalla consegna degli elaborati, fatti salvi i tempi per 'acquisizione di eventuali pareri.

13.2 In ciascuna delle tre fasi di progettazione (fattibilita tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo)
previste nel presente incarico, dovra essere redatto e consegnato, alla Stazione Appaltante, il
relativo progetto, completo in tutti 1 suoi elaborati, entro il tempo massimo dei giorni naturali e
consecutivi offerti in sede di gara, decorrenti dalla data di consegna di servizio da parte del RUP.

13.3 Per le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva dovranno sono compresi nella tempistica sopra
indicata anche i tempi necessari alla predisposizione di tutta la documentazione occorrente per le
richieste di ottenimento pareri, visti ed autorizzazioni da parte degli enti preposti. Restano esclusi
dalla tempistica su indicata esclusi, invece, il processo approvativo ed i tempi occorrenti per
I'adeguamento del progetto alle prescrizioni, osservazioni, ecc., formulate dagli enti preposti nel
corso del processo approvativo e di rilascio di pareri e nulla osta.

13.4 L’inizio di ogni fase di progettazione ¢ subordinato al rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta,
delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti, nonché alla verifica e
alla validazione del livello di progettazione inferiore (per la progettazione definitiva ed esecutiva)

13.5 L’inizio delle attivita di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione,
decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno alla conclusione delle opere,
con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati “as built”, libretti,
fascicoli e manuali d’'uso e manutenzione e con il rilascio di tutti 1 pareri positivi, dei nulla osta,
delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti, nonché con la
conclusione,

con esito positivo, delle attivita inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo tecnico
amministrativo e ’emissione del certificato di collaudo

Art. 14 COMPENSO PROFESSIONALE

14.1 11 prezzo posto a base di gara per le attivita oggetto del presente capitolato prestazionale, ribassato
della percentuale di sconto offerto dall’aggiudicatario, costituira il cortispettivo spettante per i
servizi di architettura e ingegneria per la redazione della progettazione di fattibilita tecnica ed
economica, definitiva ed esecutiva, compresa la relazione geologica, della direzione lavori e del
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerentiilavori di demolizione
e ricostrugione della Scuola Q. Majorana e Palestra sita nel Comune di Rieti loc. V'illa Reatina.



14.2 1l prezzo di aggiudicazione si intende al netto di oneri assistenziali, previdenziali ed IVA.

14.3 Saranno a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per
I'espletamento delle prestazioni connesse all’incarico, ivi comprese le polizze assicurative per le
responsabilita derivanti dalle attivita da svolgere.

14.4 Poiché ¢ espressamente stabilito nella documentazione di gara che, con la sola presentazione
dell’offerta, I’Appaltatore riconosce che I'importo contrattuale dell’appalto, come risultante dal
ribasso offerto in sede di gara, ¢ fisso, invariabile, remunerativo e commisurato all’oggetto
dell’appalto, egli non potra richiedere, per nessuna ragione, la revisione di tale importo, né la
corresponsione di indennizzi o risarcimenti.

Art. 15 MODALITA DI PAGAMENTO

Il compenso da corrispondere risulta cosi suddiviso, in funzione della percentuale raggiunta delle
prestazioni:

Progettazione fattibilita tecnico economica, definitiva ed esecutiva, relazione geologica e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e attivita connesse

Corrispettivi Fase raggiunta della progettazione % Parcella
Anticipazione Entro trenta giorni dell’avvenuto affidamento dell’incarico 20%
Saldo Entro venti giorni dal decreto di approvazione del progetto 80%
esecutivo da parte del Vice Commissatio delegato

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori
Corrispettivi Fase raggiunta dai lavori % Parcella
Acconti Ammontare da corrispondere rapportato all’avanzamento dei | 100%
lavori attestato dall’emissione dei relativi SAL e certificati di
pagamento.
Acconto finale Consegna atti di contabilita finale completi per la successiva 100%
approvazione.
Saldo finale All’emissione del certificato di collaudo tecnico 100%
amministrativo.

Art. 16 VARIANTI IN CORSO D’OPERA

16.1 Qualora si ravvisi la necessita di introdurre varianti o integrazioni al progetto originario per cause
addebitabili ad errori o omissioni del progetto esecutivo, nessun compenso ¢ dovuto al Progettista,
qualora incaricato della redazione della relativa perizia, restando salve le derivanti responsabilita.

16.2 All’Affidatario, non spetta altresi alcun compenso, rimborso, indennita o altro, per variant,
modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni
in sede di progettazione ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli
atti progettuali e del piano di sicurezza.



Art. 17 RESPONSABILITA DELL’AGGIUDICATARIO

17.1 I’Aggiudicatario rispondera personalmente nei confronti del’Amministrazione per ogni
contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente
Capitolato, all’adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste della Stazione
Appaltante, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione
agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

17.2 I’ Aggiudicatario ¢ altresi responsabile dei danni arrecati alla Amministrazione, ai suoi dipendenti e
a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in
genere e di chiunque debba rispondere dell’esecuzione dell’incarico.

17.3 I’Aggiudicatario ¢ tenuto ad eseguire gli incarichi secondo i migliori criteri per la tutela e il
conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP o da altra
figura delegata dalla stazione appaltante.

Art. 18 IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE

18.1 La Stazione appaltante si impegna a trasmettere al soggetto incaricato, all’atto della consegna del
Servizio, tutto quanto in suo possesso ai fini del corretto svolgimento dell’incarico.

18.2 Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non dara in ogni caso dititto
all’Aggiudicatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi
contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve

Art. 19 SUBAPPALTO

19.1 Non ¢ ammesso il ricorso al subappalto fatta eccezione per le attivita indicate all’art. 31, comma 8
del Codice (misurazioni e picchettazions, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola
redazione grafica degli elaborati progettnali)

19.2 E fatto assoluto divieto al Progettista di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullita.

Art. 20 PROPRIETA DEL PROGETTO

20.1 T diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di
titolarita esclusiva della stazione Appaltante che potra, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la
pubblicazione, la diffusione, I'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

20.2 La Stazione appaltante potra liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli
e/o facendoli eseguire a altro operatore economico, senza che il professionista aggiudicatario possa
sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

Art. 21 OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

21.1 Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Progetto e tutte le informazioni inerent,
sono da considerarsi strettamente riservate e ’Aggiudicatario, incaricato della progettazione, non
potra darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza lautorizzazione della Stazione
appaltante o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all’esecuzione delle attivita
previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle
obbligazioni contrattuali.

21.2 I”Aggiudicatario ¢ tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia
rispettata da tutti 1 propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi
tipo.



Art. 22 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

22.1 La garanzia provvisoria e I'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
I’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del codice sono dovute, ai sensi dell’art. 93, comma 10
del codice, nei termini e nei modi indicati nel capitolo 10 del disciplinare di gara.

22.2 La Stazione appaltante richiedera al progettista affidatario del presente incarico, la prestazione di
una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 comma 1 del Codice; sara altresi richiesta al
professionista una copertura assicurativa per la responsabilita civile professionale, per i rischi
derivanti dallo svolgimento delle attivita di competenza.

22.3 Tale polizza di responsabilita civile professionale del progettista esterno deve coprire i rischi
derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo e definitivo che
abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggioti
costi.

22.4 Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve
sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e
gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed
omissiont.

Art. 23 PENALI

23.1 In tutti i casi di ritardato adempimento da patrte del Progettista e/o CSP e/o del CSE degli
obblighi di cui agli articoli del presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di
servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per I'espletamento di una prestazione, si
evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione appaltante, la stessa potra applicare per ogni giorno
naturale di ritardo una penale giornaliera in misura pari all’1%o (uno per mille) del corrispettivo per
la singola parte oggetto di ritardo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) della corrispettivo
professionale previsto per la medesima parte.

23.2 Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto
all’Affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si ¢
verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi. La Stazione appaltante avra in
ogni caso la facolta di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale
pagamento dovuto all’Affidatario, nonché, a suo esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle
cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con
conseguente obbligo immediato dell’Affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e
cauzioni medesime. E fatto salvo il maggior danno.

23.3 L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 24 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

24.1 1I contratto puo essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile,
con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla
normativa vigente.

24.2 La risoluzione contrattuale avra decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia
della risoluzione stessa. In tale ipotesi, la Stazione Appaltante si intendera libera da ogni impegno
verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennita di
sorta con lesclusione di quelli relativi alle prestazioni gia assolte al momento della risoluzione del
contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo; resta



impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in
conseguenza dell'inadempimento.

24.3 Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo 1 maggiori danni e previa
compensazione con eventuali crediti da parte dell’Affidatario, le ipotesi di seguito elencate:

)

b)

2

h)

k)

)

raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% previsto per
I'applicazione delle penali sul valore del contratto;

intervenuta mancanza, nei confronti dell’Affidatario, durante la vigenza del contratto, delle
condizioni richieste nell’articolo 80 del Codice, o qualora si dimostri che in fase di gara siano
state rese false dichiarazioni da parte dello stesso;

cessione, da parte del’Affidatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione
del’Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.);

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;

inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilita dei flussi
finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell’esecuzione
delle attivita previste dal contratto;

mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno
determinato I'aggiudicazione dell’Appalto;

quando I’Affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse
I'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;

quando I’Affidatario modificasse la composizione del gruppo di Progettazione indicato in
offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell’Affidatario stesso o
da questi non prevedibili;

quando I’Affidatario non sostituisse i componenti del gruppo di Progettazione qualora cio sia
richiesto dalla Stazione appaltante;

quando I’Affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 30 giorni nell’espletamento di
uno dei servizi;

quando I’Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente 'esecuzione delle attivita,
non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante;

m) quando I’Affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalita e di moralita;

24.4

24.5

quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto;

in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato prestazionale, anche
se non richiamati nel presente articolo.

L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 108, comma 2 lett. b) D.Igs. 50/2016 e s.m.i., ha 'obbligo di
risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell’Aggiudicatario,
che dispone l'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia
e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La risoluzione del contratto d’appalto, nei casi succitati, sara comunicata all’Affidatario a mezzo
PEC ed avra effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell’ Amministrazione, a far data
dal ricevimento della stessa



24.6 Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da
compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificita
dell’appalto, saranno contestate all’Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a
mezzo PEC.

247 Nella contestazione ¢ prefissato un termine congruo entro il quale I’Affidatario deve sanare
I'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

24.8 Decorso il suddetto termine senza che I'inadempimento sia sanato, o qualora I’Amministrazione
non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto,
fermo restando 'eventuale pagamento delle penali.

249 In caso di risoluzione del contratto, ’Amministrazione si riserva la facolta di interpellare
progressivamente 1 soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche
gia proposte dall’Affidatatio, ai sensi dell’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

24.10 Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto I’Amministrazione procedera ad
incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell’appalto, per I'intero importo residuo al
momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei
maggiori danni subiti.

24.11 Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’Affidatario, i rapporti
economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente ¢ ponendo a
carico dell’Affidatario inadempiente gli eventuali maggioti oneti e/o danni detivant.

24.12 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica I'art. 108 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 25 RECESSO

25.1 L’Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 92, comma 4, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avra facolta di dichiarare esaurito I'incarico e di recedere dal
rapporto instauratosi con I’Affidatario, senza possibilita di opposizione o reclamo da parte di
quest’ultimo.

25.2 L'esercizio del diritto di recesso ¢ preceduto da una formale comunicazione all'Affidatario, a mezzo
PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni.

25.3 AllAffidatario dovra essere corrisposto quanto previsto ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.

25.4 1l versamento delle spese e del compenso professionale cosi calcolato dovra essere eseguito entro e
non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma cui seguira regolare fattura
al momento del ricevimento del versamento

Art. 26 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

26.1 Eventuali controversie che dovessero insorgere tra I’Affidatario e la Stazione Appaltante in
relazione all’interpretazione o all’esecuzione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da
questo richiamati, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza
dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria.

26.2 Tl Foro competente & fin d’ora indicato in quello di Roma. E, altresi, esclusa la competenza
arbitrale, ai sensi dell’art. 3, comma 19, della legge 24/12/2007, n. 244.



Art. 27 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

27.1 I’Affidatario ¢ tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al
fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

27.2 I’Affidatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del
presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o
presso la Societa Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei
pagamenti dell’appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto del
presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al
comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010.

27.3 L’Affidatario ¢ tenuto a comunicare al’Amministrazione gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo
stesso termine devono essere comunicate le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso.

27.4 Tale comunicazione dovra riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento
finanziario quali in particolare:

a) 1 riferimenti specifici dell’Affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice
fiscale/Partita IVA);

b) tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di
possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici
ABI e CAB, codice CIN);

c) i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per ’Affidatario saranno delegati ad
operare sul conto corrente dedicato.

27.5 Qualora il conto corrente dedicato sia gia attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale
circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione Tutti i
documenti fiscali emessi per 'ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto
corrente dedicato.

27.611 codice unico di progetto (CUP) ed il codice identificativo gare (CIG) devono essere inseriti
obbligatoriamente nella fattura elettronica PA.

Art. 28 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

28.1 Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente
Capitolato, con la sola esclusione dell’l.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la
parte a carico della Stazione appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell’Affidatario; tra
queste vi sono:

a. le spese contrattuali;
b. le spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto dall’avvio dell’esecuzione del servizio al
collaudo delle opere;

c. le spese relative alla pubblicita della gara.

28.2 Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comungque a carico dell’Affidatario.
S’intendono, altresi, a carico dell’Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere
necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, finalizzati
all’espletamento della presente prestazione.



Art. 29 PROTOCOLLO DI LEGALITA

L’operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume I'obbligo di

osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della “filiera delle imprese” le
clausole del Protocollo quadro di legalita, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione
(ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissatio Straordinario del Governo e la Centrale Unica di
Committenza (Invitalia S.p.A.), 1 cui contenuti sono di seguito richiamati:

Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del
servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.

Obbligo di fornire alla Stazione appaltante 1 dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque
titolo, all’esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).

Accettazione esplicita della possibilita di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del
Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o
subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a
qualsiasi titolo intervenute presso operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del
contratto o la revoca dell’affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 ¢ 6 del
Protocollo (art. 1 comma 3).

Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai
subcontraenti e¢/o da terzi, autotizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque
importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti
ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).

Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita
clausola con la quale ciascun soggetto assume I'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati
relativi agli operatori economici interessati all’esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la
risoluzione

del contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. o la revoca dell’autorizzazione al subcontratto per le
violazioni previste dall’art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.

Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera
delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell’affidamento. La
trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell’assetto proprietario o gestionale
deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei
confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto I'iscrizione in Anagrafe,
entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (att. 2 comma 4 ¢ 5).

Obbligo di iscrizione nell’anagrafe/elenco antimafia previsti per esecuzione del presente
affidamento (art. 3 comma 1).

Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale ¢
stabilita I'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche
antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione
dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).

Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola
e/o comunque a revocate lautorizzazione e comunicate senza titardo alla Struttura
'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell’operatore a
cui le informazioni si riferiscono. L'informazione ¢ data anche alla stessa Stazione appaltante
(art. 3 comma 2).



Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano
disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo
nell’esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito
la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente
ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli
articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

Impegno a denunciare all’Autorita Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo
di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilita (quali pressioni per
assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni
altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell’affidatario, dei
componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase
dell’aggiudicazione che in quella dell’esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).

Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli
promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalita (art. 6 comma
2 lett. a).

Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite I'inserimento di clausole
contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all’art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma
2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente 1'obbligo in
capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la
propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).

Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che
subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata
nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle
informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del
cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle
opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).

Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da
imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente
Iattuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio
2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratorti
nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012
relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato
interno - cosi come disciplinato dall’articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo
previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati;
l'autorizzazione ¢ subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa
distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo
coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facolta di distacco della
manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

Impegno a mettere a disposizione dell’ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente
in cantiere, specificando, per ciascuna unita, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).

Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue attivita di monitoraggio
dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione,
specificando, altresi, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalita di reclutamento e
le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).



Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue attivita di monitoraggio
dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal
lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall’operatore economico
tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformita all’articolo 46
del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

ART. 30 ULTERIORI DISPOSIZIONI

Il Soggetto aggiudicatore e/o gli aventi causa indicati nell'articolo 1 del Protocollo si
impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo articolo 8, paragrafo 3, a
predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad
inserire nei Contratti di affidamento con 1 propri aventi causa, nonché a verificarne
I'inserimento in occasione del rilascio dell’autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di
subcontratti, le seguenti dichiarazioni (art. 5 comma 1):

a. Clausola n. 1: “il Soggetto aggiudicatario, o I'impresa contraente in caso di stipula di

subcontratto, si impegnano a dare comunicazione tempestiva all’Autorita Giudiziaria di
tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti
dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il
relativo inadempimento dara luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi
dell’articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che
abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto
dall’articolo 317 c. p.”.

b. Clausola n. 2: “Il Soggetto aggiudicatore, o I'impresa contraente in caso di stipula di
subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui
all’articolo

1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore suo avente causa o dei
componenti la compagine sociale o dei dirigenti dellimpresa, con funzioni specifiche
relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’articolo 321 c.
p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per 1 delitti di cui agli
articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.

p.”.
Net casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, I'esercizio della potesta risolutoria da
parte del soggetto pubblico ovvero dell'impresa contraente ¢ subordinato alla previa intesa con
PANAC. A tal fine, la Struttura, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della
volonta di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 1456 c. c.,
ne dara comunicazione allANAC, che potra valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria,
ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e
impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all’articolo 32 della legge n.114 del 2014 (art. 5
comma 2).

ART. 31 DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DM 17/06/2016

Di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla
tavola Z-2 allegata al Decreto ministeriale 17 giugno 2016 recante Approvazione delle tabelle dei corrispettivi



commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016.

EDILIZIA - E.08

b.I) STUDIO DI FATTIBIITA’ TECNICO ECONOMICA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900
Qbl.02 Calcolo sommario della spesa, quadro economico di progetto 0,0100
Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0300
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
QbIL.01 . . . . . . . . 0,2300
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
QbILO3 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100
QDbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 0,0700
QDbII.06 Studio inserimento urbanistico 0,0300
QbIL.0O7 Rilievi plano-altimetrici 0,0200
QbII.08 Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto 0,0700
QbII.17 Progettazione integrale e coordinata-Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500
QbII.18 Elaborati progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600
QbIL.19 Relazione paesaggistica (DL. 42/2004) 0,0200
QbIIL.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200
QbII21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300
QbII.22 Diagnosi energetica (ex legge 10/91 e s.m.i.) 0,0200
b.IIT) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QbIIL.01 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi 0,0700
QBbIIL.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300
QbIILO3 Cor?pgto metrico estimativo, quadro.e\co%nomico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 0,0400
dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
QbIIIL.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200
QbIIIL.06 Progettazione integrale e coordinata-Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza 0,0100
Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100
QbIIIL.07 Piano di sicurezza e coordinamento 0,1000
c.J) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
Codice ’ Descrizione singole prestazioni ‘ Par. <<Q>>




Qcl.12 ‘ Coordinamento della sicutezza in esecuzione 0,2500
c.I) DIREZIONE LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 IDirezione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200
Qcl.02 [Liquidazione, rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0300
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d’uso e 0,0200
manutenzione
Qcl.09 Contabilita dei lavori 0,0600
Qcl.09 Contabilita dei lavori sull’eccedenza fino a euro 1.700.000 0,1200
c.I) RELAZIONE GEOLOGICA
Codice IDescrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QbIIL13 Relazione geologica fino a euro 250.000 0,0640
QbIL13  [Relazione geologica sull’eccedenza fino a euro 500.000 0,0190
QbIL.13  [Relazione geologica sull’eccedenza fino a euro 1.000.000 0,0210
QbIl.13 Relazione geologica sull’eccedenza fino a euro 1.700.000 0,02473

STRUTTURE - S.06

b.I) STUDIO DI FATTIBIITA’ TECNICO ECONOMICA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qb.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900
Qb.02 Calcolo sommario della spesa, quadro economico del progetto 0,0100

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QbILO1 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 0.1800
' eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie ’

QbIL03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0.0100

bI1.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 0,0400

P P

QbII.08 Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto 0,0700

bI1.09 Relazione geotecnica 0,0600

g

QbIL.12 Relazione sismica e sulle strutture 0,0300

b.IIT) PROGETTAZIONE ESECUTIVA




Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi 0,1200
QBbIIL.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300
QbIILO3 Corilpu'to metrico estimativo, quadroie\corhlomico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 0,0300

dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
QbIIIL.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0100
QbIIIL.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

QblL.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza 0,0100
QbIIL.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100
QbIIL.07 Piano di sicurezza e coordinamento 0,1000

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500
c.I) DIREZIONE LAVORI

Codice IDescrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800

Qcl.02 Liquidazione, rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0200

Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d’uso e 0,0200

manutenzione

Qcl.05 Ufficio di direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000

Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0600

c.I) RELAZIONE GEOLOGICA

Codice [Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

QbIL.13 Relazione geologica fino a euro 200.000 0,1330

STRUTTURE - S.03

b.I) STUDIO DI FATTIBIITA’ TECNICO ECONOMICA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qb.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900
Qb.02 Calcolo sommario della spesa, quadro economico del progetto 0,0100
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice ’ Descrizione singole prestazioni ‘ Par. <<Q>>




Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,

QbILOI eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 01800
QbILO3 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100
QbIL.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 0,0400
QbII.08 Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto 0,0700
QDbII.09 Relazione geotecnica 0,0600
QbIL.12 Relazione sismica 0,0300
b.IIT) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi 0,1200
QbIIIL.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300
QbIILO3 Cor'r.lpu.to metrico estimativo, quadroie\cogormco, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 0,0300
dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
QBbIIL.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0100
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QblL.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza 0,0100
QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100
QbIIL.07 Piano di sicurezza e coordinamento 0,1000
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500
c.I) DIREZIONE LAVORI
Codice [Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 IDirezione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800
Qcl.02 Liquidazione, rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0200
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d’uso e 0,0200
manutenzione
Qcl.05 Ufficio di direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura fino a euro 500.000 0,0600
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura sull’eccedenza fino a euro 800.000 0,1200
c.I) RELAZIONE GEOLOGICA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QbIL.13  [Relazione geologica fino a euro 250.000 0,0640
QbIL.13  [Relazione geologica sull’eccedenza fino a euro 500.000 0,0190
QbIL13  [Relazione geologica sull’eccedenza fino a euro 800.000 0,0202




IMPIANTI - IA.01

b.I) STUDIO DI FATTIBIITA’ TECNICO ECONOMICA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qb.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900
Qb.02 Calcolo sommario della spesa, quadro economico del progetto 0,0100
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
QbIL.01 . . . . . . . . 0,1600
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
QbILO3 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100
QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 0,0700
QbII.08 Schema di contratto, capitolato specciale d’appalto 0,0800
QbII.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600
QbIL.21 Relazione enetgetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300
b.IIT) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QbIIL.01 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi 0,1500
QbIILO3 Cor'I.lpu.to metrico estimativo, quadro.e\cogomico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 0,0500
dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
QBbIIL.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QblL.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza 0,0100
QbIIL.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100
QBbIIL.07 Piano di sicurezza e coordinamento 0,1000
c.]) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500
c.I) DIREZIONE LAVORI
Codice IDescrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 IDirezione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200
Qcl.02 ILiquidazione, rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0300
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d’uso e 0,0200
manutenzione

N




Qcl.09

Contabilita dei lavori a misura fino a euro 100.000

0,0450

c.I) RELAZIONE GEOLOGICA

Codice

Descrizione singole prestazioni

Par. <<Q>>

QbIL13

Relazione geologica fino a euro 100.000

0,0640

IMPIANTTI — IA.02

b.I) STUDIO DI FATTIBIITA’ TECNICO ECONOMICA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qb.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900
Qb.02 Calcolo sommario della spesa, quadro economico del progetto 0,0100

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,

QbIL.01 . . . . . . . . 0,1600

eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

QbILO3 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 0,0700

QbIL.08 Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto 0,0800

QbIL.21 Relazione enetgetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300

b.IIT) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

QbIIL.01 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi 0,1500
QbIILO3 Cor'I.lpu.to metrico estimativo, quadrole\cor.lomico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 0,0500
dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200
QbIIIL.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QblL.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza 0,0100
Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100
QBbIIL.07 Piano di sicurezza e coordinamento 0,1000
c.I) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500
c.I) DIREZIONE LAVORI
2




Codice [Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 IDirezione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200
Qcl.02 ILiquidazione, rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0300
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d’uso e 0,0200
manutenzione
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura fino a euro 240.000 0,0450
c.I) RELAZIONE GEOLOGICA
Codice IDescrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QbIL13  [Relazione geologica fino a euro 240.000 0,0640

IMPIANTTI - IA.03

b.I) STUDIO DI FATTIBIITA’ TECNICO ECONOMICA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qb.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900
Qb.02 Calcolo sommario della spesa, quadro economico del progetto 0,0100
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
QbIL.01 . . . . . . . . 0,1600
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
QbILO3 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100
QDbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 0,0700
QbII.08 Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto 0,0800
QbIIL.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600
QbIIL.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (legge447/95 d.p.c.m. 512/97) 0,0200
QbIIL.21 Relazione enetgetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300
b.IIT) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QbIIL.01 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi 0,1500
QbIILO3 Cor'I.lpu.to metrico estimativo, quadrole\cogomico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 0,0500
dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
QbIIIL.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200
QbIIIL.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza 0,0100




Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100
QbIIL.07 Piano di sicurezza e coordinamento 0,1000
c.) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500
c.I) DIREZIONE LAVORI
Codice IDescrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200
QclL.02 ILiquidazione, rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0300
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d’uso e 0,0200
imanutenzione
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura fino a euro 240.000 0,0450
c.I) RELAZIONE GEOLOGICA

Codice IDescrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QbII.13 Relazione geologica fino a euro 220.000 0,0640

IMPIANTTI — IA.04

b.I) STUDIO DI FATTIBIITA’ TECNICO ECONOMICA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qb.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900
Qb.02 Calcolo sommario della spesa, quadro economico del progetto 0,0100
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
QbIIL.01 . ) . . . . . . 0,1600
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
QbILO3 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100
QDbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 0,0700
QbII.08 Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto 0,0800
QbII.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600
QblII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300
b.IIT) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi 0,1500




Computo mettico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro

I11. o S
QbIILO3 dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera 0,0500
QBbIIL.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200
QbIIIL.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

QblL.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza 0,0100
QbIIL.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100
QBbIIL.07 Piano di sicurezza e coordinamento 0,1000

c.I) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500
c.I) DIREZIONE LAVORI

Codice IDescrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 IDirezione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200

Qcl.02 Liquidazione, rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0300
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d’uso e 0,0200

manutenzione
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura fino a euro 40.000 0,0450
c.I) RELAZIONE GEOLOGICA

Codice IDescrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QbIL.13  [Relazione geologica fino a euro 220.000 0,0640

L’importo a base di gara, afferente all’affidamento della progettazione di fattibilita tecnico economica,
definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione e la direzione lavori ¢ pari ad € 472.033,26 al netto di oneri previdenziali e
assistenziali e IVA come di seguito suddiviso:

w




Descrizione delle prestazioni CPV Importo
Progettazione di fattibilita tecnico economica 71221000-3 €32.159,46
Progettazione definitiva 71221000-3 €126.683,08
Progettazione esecutiva 71221000-3 €76.380,80
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione 71330000-0 €30.997,47
Relazione geologica 71330000-0 €12.768,60
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 71330000-0 €04.578,16
Direzione Lavori 71330000-0 €128.465,69
Importo totale a base di gara € 472.033,26

Si riporta nel dettaglio il calcolo del corrispettivo posto a base di gara:




OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).
INCARICO: Incarico per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relazione geologica e
direzione lavori per la demolizione e ricostruzione della scuola Q. Majorana e

palestra a Rieti in loc. Villa Reatina

Ai sensi del regolamento recante le modalita per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per

I'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si
identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione Importo
euro
1) Edilizia
Sanita', istruzione, ricerca
Valore dell'opera [V]: 1'700'000.00 €
Categoria dell'opera: EDILIZIA
Destinazione funzionale: Sanita', istruzione, ricerca
Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.2197%
Grado di complessita [G]: 0.95
Descrizione grado di complessita: [E.08] Sede azienda sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di
base. Asilo nido, Scuola materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24
classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi.
Specifiche incidenze [Q]:
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 9'040.33 €
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 1'004.48 €
Studio di inserimento urbanistico [QbI.13=0.03] 3'013.44 €
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01] 1'004.48 €
Studi di prefattibilita' ambientale:
- Fino a 1'700'000.00 €: QbI.17=0.03 3'013.44 €
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbI1.01=0.23] 23'103.08 €
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 1'004.48 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 7'031.37 €
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03] 3'013.44 €
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 2'008.96 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 7'031.37 €
Relazione geologica:
- Fino a 250'000.00 €: QbIL.13=0.064 945.39 €
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.019 280.66 €
- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.021 620.42 €
- Sull'eccedenza fino a 1'700'000.00 €: QblI.13=0.02473 1'022.86 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 5'022.41 €
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2)

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06]

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02]

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02]
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03]

Diagnosi energetica (ex Legge 10/1991 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini
[QbII.22=0.02]

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07]
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04]

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02]

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32]

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile [QcI.02=0.03]

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcI.03=0.02]

Contabilita' dei lavori a misura:

- Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.06

- Sull'eccedenza fino a 1'700'000.00 €: QcI.09=0.12
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]
Totale
Strutture

Strutture speciali

Valore dell'opera [V]: 200'000.00 €

Categoria dell'opera: STRUTTURE
Destinazione funzionale: Strutture speciali
Parametro sul valore dell'opera [P]: 10.5786%
Grado di complessita [G]: 1.15

Descrizione grado di complessita: [S.06] Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e
richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Struttura con metodologie
normative che richiedono modellazioni particolari: edifici alti con necessita di valutazione di sendo
ordine.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01]

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01]

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18]

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04]
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07]
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]
Relazione sismica [QbII.12=0.03]
Relazione geologica:
- Fino a 200'000.00 €: QbII.13=0.133

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]

6'026.89 €
2'008.96 €
2'008.96 €
3'013.44 €

2'008.96 €
1'004.48 €
7'031.37 €
13'058.26 €

4'017.93 €
2'008.96 €
2'008.96 €
3'013.44 €
10'044.82 €
32'143.41 €

3'013.44 €

2'008.96 €

1772.61 €
8'508.55 €
25'112.08 €
197'975.09 €

2'189.77 €
243.31 €
24331 €

4'379.54 €
24331 €
973.23 €

1'703.15 €

1'459.85 €
729.92 €

3'235.99 €
24331 €
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Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12]

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03]

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01]
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025]

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38]

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile [QcI.02=0.02]

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[Qcl.03=0.02]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1]
Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 200'000.00 €: QcI.09=0.06
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]
Totale
Strutture

Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche
Valore dell'opera [V]: 800'000.00 €
Categoria dell'opera: STRUTTURE

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni
sismiche

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.3528%
Grado di complessita [G]: 0.95

Descrizione grado di complessita: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media
complessita o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e
strutture provvisionali complesse.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01]

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01]

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18]

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04]
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07]
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]
Relazione sismica [QbII.12=0.03]
Relazione geologica:

- Fino a 250'000.00 €: QbIL.13=0.064

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.019

- Sull'eccedenza fino a 800'000.00 €: QbII.13=0.0202
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12]
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita’' di manodopera [QbIII.03=0.03]

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01]

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025]

2'919.69 €
3'163.00 €

729.92 €
24331 €
608.27 €
2'433.08 €
9'245.70 €

486.62 €

486.62 €
2'433.08 €

1'459.85 €
6'082.68 €
45'936.51 €

5'029.32 €
558.81 €
558.81 €

10'058.63 €
558.81 €
2'235.25 €
3'911.69 €
3'352.88 €
1'676.44 €

1'117.63 €
331.80 €
423.30 €
558.81 €

6'705.75 €

7'264.57 €

1'676.44 €
558.81 €
1'397.03 €
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Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38]

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile [QcI.02=0.02]

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[Qcl.03=0.02]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1]
Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.06
- Sull'eccedenza fino a 800'000.00 €: Qcl.09=0.12
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]
Totale
Impianti
Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
Valore dell'opera [V]: 100'000.00 €
Categoria dell'opera: IMPIANTI
Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
Parametro sul valore dell'opera [P]: 13.0000%

Grado di complessita [G]: 0.75

Descrizione grado di complessita: [IA.01] Impianti per |'approviggionamento, la preparazione e la
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di
fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del
vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01]

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01]

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16]

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08]
Relazione geologica:
- Fino a 100'000.00 €: QbIL.13=0.064
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06]
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03]
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15]

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita’' di manodopera [QbIII.03=0.05]

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32]

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile [QcI.02=0.03]

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[Qcl.03=0.02]

Contabilita' dei lavori a misura:

- Fino a 100'000.00 €: QcI.09=0.045

5'588.13 €
21'234.89 €

1'117.63 €

1'117.63 €
5'588.13 €

2'095.55 €
2'514.66 €
13'970.31 €
101'201.71 €

877.50 €
97.50 €
97.50 €

1'560.00 €
97.50 €
682.50 €
780.00 €

624.00 €
585.00 €
292.50 €
97.50 €
1'462.50 €

487.50 €
195.00 €
292.50 €
975.00 €
3'120.00 €

292.50 €

195.00 €

438.75 €
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6)

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]

Totale

Impianti

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Valore dell'opera [V]: 240'000.00 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
Parametro sul valore dell'opera [P]: 10.0456%

Grado di complessita [G]: 0.85

Descrizione grado di complessita: [IA.02] Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento,
climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare
termico.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01]

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01]

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16]

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08]
Relazione geologica:
- Fino a 240'000.00 €: QbII.13=0.064
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03]
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15]

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05]

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32]

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile [QcI.02=0.03]

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcI.03=0.02]

Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 240'000.00 €: QcI.09=0.045
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]
Totale
Impianti
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e
impianti pilota
Valore dell'opera [V]: 220'000.00 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota

Parametro sul valore dell'opera [P]: 10.2951%
Grado di complessita [G]: 1.15

Descrizione grado di complessita: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione,
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente
- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.

2'437.50 €
15'687.75 €

1'844.37 €
204.93 €
204.93 €

3'278.88 €

204.93 €
1'434.51 €
1'639.44 €

1'311.55 €
614.79 €
204.93 €

3'073.95 €

1'024.65 €
409.86 €
614.79 €

2'049.30 €

6'557.77 €

614.79 €

409.86 €

922.19 €
5123.27 €
31'743.69 €
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Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01]

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01]

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16]

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08]
Relazione geologica:
- Fino a 220'000.00 €: QbIL.13=0.064
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06]
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02]
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03]
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15]

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05]

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32]

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile [QcI.02=0.03]

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcI.03=0.02]

Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 220'000.00 €: QcI.09=0.045
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]
Totale
Impianti
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e
impianti pilota
Valore dell'opera [V]: 40'000.00 €
Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota

Parametro sul valore dell'opera [P]: 17.4270%
Grado di complessita [G]: 1.3

Descrizione grado di complessita: [IA.04] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione,
telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni compessi -
Cablaggi strutturati - Impianti in fibra ottica - Singole apprecchiature per laboratori e impianti pilota
di tipo complesso.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01]

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01]

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16]

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]

2'344.19 €
260.47 €
260.47 €

4'167.46 €

260.47 €
1'823.26 €
2'083.73 €

1'666.98 €
1'562.80 €
520.93 €
781.40 €
260.47 €
3'906.99 €

1'302.33 €
520.93 €
781.40 €

2'604.66 €

8'334.91 €

781.40 €

520.93 €

1'172.10 €
6'511.64 €
42'429.92 €

815.58 €
90.62 €
90.62 €

1'449.93 €
90.62 €
634.34 €
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Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08]

Relazione geologica:

724.96 €

- Fino a 40'000.00 €: QbII.13=0.064 579.97 €
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 543.72 €
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 271.86 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 90.62 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 1'359.31 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbII1.03=0.05] 453.10 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 181.24 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 271.86 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 906.20 €
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 2'899.85 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile [QcI.02=0.03] 271.86 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcL.03=0.02] 181.24 €
Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 40'000.00 €: QcI.09=0.045 407.79 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25] 2'265.53 €
Totale 14'580.82 €
TOTALE PRESTAZIONI 449'555.49 €
SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo
euro
1) Spese generali di studio 22'477.77 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 22'477.77 €
Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Descrizione Importo
euro
Prestazioni professionali:
Compenso per prestazioni professionali 449'555.49 €
Spese ed oneri accessori 22'477.77 €
RIEPILOGO FINALE
Descrizione Importo
euro
Imponibile 472'033.26 €
TOTALE DOCUMENTO 472'033.26 €
NETTO A PAGARE 472'033.26 €
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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Paolo Palmieri)
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