



## **Comune di Parma**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2021-819 DEL 19/04/2021**

**Inserita nel fascicolo: 2020.VI/00005.52**

**Centro di Responsabilità: 83 0 0 0 - SETTORE LAVORI PUBBLICI E SISMICA**

Determinazione n. proposta 2021-PD-927

**OGGETTO:** Nuova Scuola Europea di via Langhirano - Interventi sulle coperture dell'Auditorium (CUP I99E20000630004 - CUI L00162210348202000035).  
Determina a contrarre.



## Comune di Parma

**Centro di Responsabilità:** 83 0 0 0 - SETTORE LAVORI PUBBLICI E SISMICA  
**Centro di Costo:** F2430 SERVIZI PER LA SCUOLA

Determinazione n. proposta 2021-PD-927

**OGGETTO:** Nuova Scuola Europea di via Langhirano - Interventi sulle coperture dell'Auditorium (CUP I99E20000630004 - CUI L00162210348202000035).  
Determina a contrarre.. Conferma di Impegno di spesa.

CIG 8701642623

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E SISMICA

#### **Premesso che:**

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 19/10/2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 e che con successivo atto di Consiglio Comunale n. 98 del 23.12.2020 sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2021/2023 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2021/2023 per la competenza e all'esercizio 2021 per la cassa;;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 421 del 30/12/2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2022 – 2023 per l'assegnazione in responsabilità delle risorse finanziarie;

pertanto, con l'atto sopra citato, sono state affidati ai Dirigenti responsabili la disponibilità delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l'accertamento delle entrate e l'assunzione degli impegni di spesa attraverso l'adozione di determine dirigenziali;

#### **Premesso inoltre che:**

in data 27 aprile 2004 è stato sottoscritto l'accordo di sede tra lo Stato Italiano e l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) per l'insediamento di quest'ultima nella città di Parma, accordo che prevede tra l'altro l'impegno dello Stato Italiano a fornire una adeguata istruzione scolastica materna, primaria e secondaria ai figli del personale dell'Autorità, garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il sistema delle scuole europee, accordo cui ha fatto seguito il Decreto MIUR n. 41 del 23 luglio 2004 concernente l'istituzione della Scuola per l'Europa;

in data 9 novembre 2007 è stata sottoscritta convenzione tra Comune di Parma e Provincia di Parma, convenzione che affida al Comune di Parma la realizzazione del nuovo complesso, assegnando altresì all'Ente le relative risorse statali, impegnando di conseguenza l'Ente alla progettazione dell'opera pubblica e all'indizione della gara d'appalto per la costruzione del plesso scolastico;

**Considerato che:**

con atto di Consiglio Comunale n. 165/54 del 21 settembre 2005 il Comune ha deliberato di promuovere la costituzione di una società di trasformazione urbana, ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, denominata *Authority S.p.A.*, per la realizzazione del Programma di Riqualificazione Urbana relativo al comparto destinato ad ospitare la sede definitiva dell'EFSA (Comparto di Viale Piacenza);

la costituzione di tale Società di Trasformazione Urbana è stata concretizzata con atto a rogito notaio Dott. Angelo Busani, rep. n. 85054/26531, registrato in Parma in data 16.02.2006;

con successivo atto notaio Carlo Maria Canali rep. n. 8505 raccolta n. 4378, in data 21.02.2006, è stata altresì stipulata apposita convenzione tra Comune e la Società in merito alla *"Disciplina dei rapporti e degli obblighi reciproci in ordine allo svolgimento delle attività finalizzate all'insediamento dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare"*, ponendo a carico della medesima S.T.U. *"...la eventuale progettazione e realizzazione di altri interventi volti a garantire le migliori condizioni di insediamento e di funzionamento delle strutture di EFSA in Italia che dovessero essere attribuiti dal Governo Italiano al Comune..."*;

da ultimo, a seguito della delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 30.04.2009, in data 15 maggio 2009 (con atto a ministero Notaio Dott. Carlo Maria Canali rep. n. 24727/12188) è stata sottoscritta la convenzione tra Comune di Parma e Authority Società di Trasformazione Urbana S.p.A., convenzione che disciplina i diritti e gli obblighi tra le parti, ai sensi dell'art. 120, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, regolamentando le modalità delle attività finalizzate alla progettazione e realizzazione dell'intervento di trasformazione dell'area posta a sud della città di Parma, in fregio alla via per Langhirano, intervento nell'ambito del quale sarebbe stata realizzata la nuova sede della Scuola Europea.

con delibera di Giunta 800 del 11.06.10 il Comune di Parma ha approvato il progetto esecutivo dell'opera predisposta dalla società, in qualità di Stazione Appaltante;

Come previsto nel testo convenzionale, la società stessa, in qualità di Stazione Appaltante, ha proceduto ad affidare i lavori ricorrendo alle modalità previste dall'art. 53, comma 6 del D. Lgs. 163/2006, in virtù del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui al comma 9 del citato articolo, assumendo altresì l'onere della realizzazione del nuovo complesso scolastico fino al suo collaudo;

**Preso atto che:**

l'appalto è stato aggiudicato all'A.T.I. formata da "CO.GE. -COSTRUZIONI GENERALI - Società per Azioni" (mandataria, con sede in Via Sardi, Alberi di Vigatto, 43124 Parma) e "UNIECO Società cooperativa" (mandante, con sede in Via Meuccio Ruini, 10 42124 Reggio

Emilia) ed il relativo contratto è stato sottoscritto in data 22.11.2010 a ministero Dott. Carlo Maria Canali (rep. 32927 – racc. 15342) per un importo pari ad €. 23.480.444,55, importo che a seguito di successive varianti è stato portato ad €. 23.676.070,79;

in data 18.03.2015, ns. prot. n. 48816 del 20.03.2015, STU Authority ha inoltrato all'A.T.I. la comunicazione avente ad oggetto *“Esercizio del diritto di recesso dal contratto stipulato in data 22.11.2010 ai sensi dell’art. 134 Dlgs. 163/2006 e dell’art. 12 del medesimo contratto d’appalto nonché atti connessi e conseguenti.....”*, motivato dall’*“inadempimento posto in essere in relazione al Contratto d’Appalto in oggetto, con particolare ma non esclusivo riferimento alla mancata ultimazione delle opere in violazione del termine già prorogato al 30 giugno 2013 giusta atto transattivo del 31 gennaio 2013...”* ed avendo *“...considerato che il comportamento inadempiente ...oltre ad essere fonte di grave danno, ha menomato la fiducia di questa Stazione Appaltante nei Vostri confronti in merito alla possibilità che Voi possiate portare a termine i lavori nel pieno rispetto del dettato contrattuale...”*;

a seguito del sopra richiamato recesso, l’ATI ha avviato presso il Tribunale delle Imprese di Bologna apposita causa (RG 1970/2016), tuttora in attesa di giudizio;

risulta altresì tuttora pendente avanti al giudice di primo grado contro Authority STU la causa RG 3183/2016 avviata dall’ATI contro la richiesta avanzata dalla società sia per l’escussione della polizza fidejussoria ex art. 113 D.lgs. 163/2006, sia per l’emissione della decennale postuma;

#### **Preso altresì atto che:**

oltre alle sopra citate cause, l’ATI ha richiesto al Tribunale delle Imprese di Bologna l’avvio delle procedure previste dall’art. 696 del Codice di Procedura Civile (**Accertamento tecnico e ispezione giudiziale**) e le conseguenti procedure peritali hanno avuto inizio in data 17.12.2015, per concludersi in data 24.06.2016 con il riconoscimento da parte del C.T.U., Dott. Ing. Angelo Mirto, della fondatezza delle posizioni assunte dalla Società nei confronti dell’A.T.I.;

nelle more del procedimento sopra menzionato, la stazione appaltante ha provveduto alla redazione del collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera limitatamente alle sole opere edili, non risultando le opere impiantistiche ed elettriche collaudabili dal punto di vista funzionale, collaudo depositato unitamente alle riserve avanzate dall’A.T.I. in data 03.02.2016 ed approvato congiuntamente alla contabilità finale del lavoro con Determina del Liquidatore n. 29 del 16.12.2016 (vedasi allegato sub B) - determina del liquidatore n. 29/2016 e relativi allegati);

#### **Dato atto che:**

in data 29.02.2016 Comune di Parma, il prefetto della Provincia di Parma e la Provincia di Parma, unitamente ad EFSA e Scuola Europea hanno sottoscritto un documento in forza del quale si sono impegnati, ciascuno per le proprie responsabilità e le proprie competenze, ad intraprendere ogni iniziativa istituzionale finalizzata al completamento del nuovo plesso scolastico;

in ottemperanza a quanto previsto dal sopra citato documento e stante l’avvenuta redazione

del collaudo delle opere edili, al fine del proseguo dei lavori con delibera di G.C. n. 170 del 23/05/2016 l'Amministrazione Comunale ha provveduto:

- alla presa d'atto del QTE finale dell'opera riferito al citato contratto con CO.GE., redatto sulla base dei dati contabili in atti presso la società e comprensivo delle risultanze del sopra citato certificato provvisorio di collaudo;
- ad approvare il progetto esecutivo dell'intervento denominato "**Costruzione nuova sede della Scuola per l'Europa – Lavori di completamento**", predisposto da Authority STU e trasmesso con nota prot. n. 97963 del 13.05.2016, dando altresì atto che i lavori di che trattasi risultavano essere la prosecuzione del precedente intervento;

con i sotto riportati atti sono stati approvati i certificati di collaudo tecnico – amministrativo/CRE dei vari lotti riferiti al progetto esecutivo di cui al sopra citato atto di G.C. 170/2016 e precisamente:

- 1) Delibera di G.C. 353 del 02.10.2018: certificato di collaudo tecnico - amministrativo 2° lotto;
- 2) Delibera 415 del 09.11.20218: certificato di collaudo tecnico – amministrativo/CRE del 1° e 3° lotto, nonché del 1° lotto – lavori complementari;

#### **Atteso che:**

il Dirigente della Scuola per l'Europa ha più volte segnalato, da ultimo con nota prot. 79954/2020, infiltrazioni particolarmente rilevanti nell'Auditorium e nella Palestra, chiedendo contestualmente la risoluzione del problema;

pertanto, con propria nota prot. 84866 del 28.05.2020, il dirigente del Settore Lavori Pubblici e Sismica ha provveduto a darne riscontro ad Authority STU S.p.A. (in seguito, per brevità, *STU*), sollecitando il pronto ripristino delle coperture delle strutture in parola ricomprese nel plesso scolastico;

la stessa STU, con propria nota loro prot. 66/2020, ha pertanto provveduto a contestare all'A.T.I CO.GE. S.p.A. - UNIECO S.c. i vizi rilevati, intimandone l'eliminazione ed avvertendo altresì che, in caso di mancato adempimento, la società avrebbe adito alle vie legali per richiedere il risarcimento dei danni patiti e patiendi;

il liquidatore di STU, con propria nota prot. Comune di Parma 131220 del 24.08.2020, informando l'Ente dell'avvenuta comunicazione di intimazione, sottolineava altresì l'impossibilità per la società di procedere autonomamente all'esecuzione dei ripristini necessari, in quanto posta in stato di liquidazione dall'ottobre 2014 con conseguente mancanza di risorse proprie per dar corso agli interventi in parola;

#### **Tenuto conto che:**

in data 25.09.2020 si è tenuto apposito sopralluogo al quale hanno preso parte, oltre al Liquidatore di STU, rappresentanti di CO.GE. e del Comune di Parma, nella persona del dirigente del Settore Lavori Pubblici e Sismica;

come da comunicazione del rappresentante di CO.GE., inoltrata a STU in data 01.10.2020 ed assunta al protocollo del Comune di Parma 156624/2020, l'ATI ha ribadito la propria estraneità ai fatti contestati, in considerazione anche della "...presenza tuttora di un contenzioso legale tra la Committente STU e l'ATI COGE/UNIECO...";

pertanto in data 04.11.2020, prot.178825, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Sismica ha comunicato all'ATI l'avvio del procedimento di messa in mora e diffida, intimando l'avvio dei lavori necessari al ripristino della funzionalità delle coperture realizzate negli edifici palestra e auditorium presenti nel plesso scolastico entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, dando espresso avviso "...che in mancanza di tempestivo avvio dei lavori entro il termine assegnato da parte della spettabile A.T.I. in indirizzo il Comune di Parma procederà con mezzi propri riservandosi di adottare tutte le opportune iniziative legali per il recupero delle somme a tutela dei propri legittimi interessi.";

**Preso atto che**, a seguito di sopralluogo tenuto si in data 20.11.2020, il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Emilia Pedrelli, con propria nota prot.188636/2020, ha accertato il mancato avvio dei lavori;

**Considerato che** nelle more della risposta dell'ATI alla contestazione vizi mossa da STU più sopra richiamata, tenuto altresì conto dell'impossibilità di procedere all'attivazione della polizza decennale postuma stante la sopra richiamata causa RG 3183/2016, nonché del fatto che STU versa in stato di liquidazione, il Comune di Parma ha provveduto ad apposita variazione di bilancio con Delibera di CC 35 del 29.07.2020 e successiva Delibera di G.C. 181 del 30.07.2020 di variazione al PEG, inserendo nell'elenco annuale dei lavori riferiti all'anno 2020 l'intervento denominato "**Nuova Scuola Europea di via Langhirano - Interventi sulle coperture di Auditorium e Palestra**" per un importo pari ad € 250.000,00;

vista pertanto l'urgenza di dar corso ai lavori ed avendo constatato l'impossibilità di procedere altrimenti, l'Ente ha stabilito di provvedere all'esecuzione dei lavori autonomamente, avviando nel contempo le procedure di rivalsa nei confronti dell'ATI COGE/UNIECO, come già previsto nell'avviso di avvio del procedimento prot. 178825/2020 più sopra menzionato;

**Preso atto** che con deliberazione di G.C. n. 379 del 16/12/2020 modificata con atto G.C. n. 69 del 10/03/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento denominato "Nuova Scuola Europea di via Langhirano – Interventi sulle coperture dell'Auditorium", per un importo complessivo di € 250.000,00 così suddiviso:

<b>A) IMPORTO LAVORI</b>	
Importo lavori EDILI	73.055,19 €
Importo lavori MECCANICI	81.038,70 €
Importo lavori ELETTRICI	36.718,62 €
<b>Importo lavori soggetto a ribasso</b>	<b>190.812,51 €</b>
Oneri della sicurezza Comprensivi COVID	8.018,12 €
<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>198.830,63 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	

Imprevisti	4.245,34 €
I.V.A. 22% sui LAVORI	43.742,74 €
Incentivo (1,6) ex Art.113 D.Lgs.50/2016 - di cui 80% comma 3 e 20% comma 4	3.181,29 €
<b>Totale somme a disposizione</b>	51.169,37 €
<b>TOTALE A) + B)</b>	<b>250.000,00 €</b>

**Ritenuto**, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, di stabilire quanto segue:

- Fine del contratto: rimozione e ricostruzione manto impermeabilizzante isolante, rimontaggio e nuovo ri-avviamento degli impianti meccanici ed elettrici di copertura completamente interventi di ristrutturazione;
- Oggetto del contratto: rifacimento copertura edificio auditorium presso la nuova scuola per l'Europa;
- Forma del contratto: scrittura privata non autenticata;
- Clausole ritenute essenziali: si rimanda al capitolato speciale di appalto;
- Modalità di scelta del contraente: procedura negoziata senza bando di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 120/2020, in deroga all'art. 36, comma 2, del Codice;
- Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell'art. 1, comma 3, Legge 120/2020, con applicazione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 del Codice, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

**Ritenuto** di invitare alla procedura negoziata n. 10 operatori economici da individuare mediante indagine di mercato, stante la mancata costituzione in seno all'Ente di appositi elenchi;

**Ritenuto necessario** prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per gli o.e. di procedere alla visita dei luoghi, come consentito dall'art. 8, comma 1, lett. b), della Legge 120/2020 più volte citata, affinché abbiano piena conoscenza della tipologia e specificità dei lavori da eseguire, in quanto si ritiene indispensabile prendere visione dello stato dei luoghi e considerare, già in sede di formulazione dell'offerta, le interferenze con le attività scolastiche che potrebbero verificarsi durante l'esecuzione dei lavori e la complessità del lavoro di rimozione, efficientamento e re-installazione delle canalizzazioni elettrico-meccaniche e delle UTA presenti in copertura;

**Ritenuto opportuno** mettere a disposizione sin dall'inizio la relazione facente parte del progetto definitivo/esecutivo per consentire agli eventuali candidati di meglio comprendere l'oggetto dell'appalto e la tipologia dei lavori ed eventualmente manifestare interesse;

**Visti** i seguenti documenti che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- ✓ Avviso di indagine di mercato;

✓ Manifestazione di interesse;

**Dato atto**, come stabilito nell'allegato avviso di indagine, che qualora il numero delle istanze regolarmente pervenute e ammissibili, fosse maggiore di 10 (dieci), in seduta pubblica virtuale si procederà con le modalità ivi indicate, al sorteggio degli operatori economici che successivamente saranno invitati alla procedura di gara;

**Ritenuto necessario**, considerata la particolare urgenza per i motivi su espressi, di ridurre la durata della pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato a n. 5 giorni, come stabilito dalle Linee Guida Anac n. 4;

**Dato atto** che l'intero procedimento sarà espletato attraverso la piattaforma telematica SATER in virtù dell'Accordo di Collaborazione in essere, sottoscritto in data 06/09/2018 con l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici, Intercent-ER, della Regione Emilia Romagna, come da comunicazione PG/2018/215459 del 15/10/2018 del Settore Appalti e Contratti;

**Ritenuto** quindi, di pubblicare l'avviso di indagine con il relativo allegato, sul sito istituzionale ed all'Albo Pretorio Comunale, sulla piattaforma telematica Sater di Intercent-er, nonché di comunicare gli avvisi al Sistema Informativo Telematico Appalti Regione Emilia-Romagna (Sitar2.0);

**Dato atto** che con la predetta pubblicazione si assolve quanto disposto dall'art. 1, comma 2, penultimo paragrafo, della Legge 120/2020;

**Dato atto** che si procederà successivamente alla presa d'atto delle risultanze dell'indagine di che trattasi, ed alla approvazione della documentazione di gara necessaria;

**Ricordato** che l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, è sempre autorizzata, come stabilito dall'art. 8, comma 1, lettera a) della Legge 120/2020;

**Ritenuto** pertanto necessario attivare il procedimento di affidamento dei lavori

**Ritenuto**, pertanto, di prenotare la spesa complessiva di € 250.000,00 come segue:

IMPORTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	ANNO BILANCIO / PEG	SIOPE
€ 250.000,00	20402160	Scuola per l'Europa: completamento PALESTRA E AUDITORIUM	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	2021	U2020109003

dando atto che la stessa trova capienza nelle somme stanziare con atto G.C. n. 379 del 16/12/2020;



**Dato atto che:**

- ✓ l'esigibilità della spesa risulta coerente con le previsioni di Bilancio;
- ✓ il contratto sarà stipulato con la forma della scrittura privata autenticata;

**Accertato**, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del T.U.E.L. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;

**Dato atto che** il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona dell'arch. Emilia Pedrelli, come da Determina Dirigenziale di nomina n. 789 del 12.05.2020;

**Richiamato** il decreto di nomina dell'arch. Tiziano Di Bernardo a Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Sismica n. DSFP/2020/32, Prot. Gen. N. 176594 del 30/10/2020;

**Visti:**

- ✓ il D. Lgs. n. 50/2016;
- ✓ la Legge n. 120/2020;
- ✓ il D.lgs. 33/2013;
- ✓ l'art. 87 dello statuto comunale;

**DETERMINA**

- 1) **Di richiamare** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) **Di procedere** ad appaltare gli “**Interventi sulle coperture dell’Auditorium della nuova Scuola Europea di via Langhirano - CIG 8701642623** (CUP I99E20000630004 - CUI L00162210348202000035), mediante procedura negoziata senza bando, da esperirsi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 120/2020, in deroga all'art. 36, comma 2, del Codice;
- 3) **Di aggiudicare** l'appalto con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 1, comma 3, Legge 120/2020, con applicazione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 del Codice, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- 4) **Di approvare** l'avviso di indagine e relativo allegato per manifestare interesse, compiegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- 5) **Di avviare** la preliminare indagine di mercato finalizzata alla ricerca degli operatori economici da invitare alla predetta procedura negoziata, con le modalità in premessa specificate e come dettagliate nell'avviso;
- 6) **Di disporre** la pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato con il relativo allegato e la relazione facente parte del progetto definitivo/esecutivo sul sito istituzionale ed all'Albo Pretorio Comunale, sulla piattaforma telematica Sater di Intercent-er, nonché di comunicare l'avvio della procedura anche al Sistema Informativo Telematico Appalti Regione Emilia-Romagna (Sitar2.0);
- 7) **Di stabilire** la durata della pubblicazione dell'avviso per i motivi in premessa esplicitati, in 5 giorni, come stabilito dalle Linee Guida Anac n. 4;
- 8) **Di selezionare** con le modalità indicate nella predetta indagine di mercato, n. 10 operatori economici che saranno invitati alla gara;
- 9) **Di dare atto** che si procederà successivamente con la presa d'atto delle risultanze dell'indagine di mercato ed all'approvazione della lettera invito e della modulistica necessaria;
- 10) **Di prenotare** la spesa complessiva di € 250.000,00 al capitolo 20402160 come segue:

IMPORTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	ANNO BILANCIO / PEG	SIOPE
€ 250.000,00	20402160	Scuola per l'Europa: completamento PALESTRA E AUDITORIUM	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	2021	U2020109003

nelle somme stanziare con atto G.C. n. 379 del 16/12/2020;

**11) Di dare atto che**

- ✓ il contratto con la ditta aggiudicataria sarà stipulato con la forma della scrittura privata autenticata;
- ✓ il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona dell'arch. Emilia Pedrelli, come da Determina Dirigenziale di nomina n. 789 del 12.05.2020;;
- ✓ si provvederà ad adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del Decreto "Trasparenza" D.Lgs. n. 33 del 2013 (che ricomprende gli obblighi di cui all'art. 1 – comma 32 – della Legge n. 190/2012) e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2017 come vigente.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato  
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Determinazione n. proposta 2021-PD-927

**OGGETTO:** Nuova Scuola Europea di via Langhirano - Interventi sulle coperture dell'Auditorium (CUP I99E20000630004 - CUI L00162210348202000035). Determina a contrarre.

IMPORTO	IMPEGNO / ACCERTAMENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	ANNO BIL. / PEG
250.000,00	Prenotazione 157730/2020	20402160	SCUOLA PER L'EUROPA:COMPLETAMENTO PALESTRA E AUDITORIUM	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	2021

La spesa trova capienza nelle somme stanziare con atto GC 379 del 16.12.2020 ed è finanziata mediante attivazione di Fpv derivante da proventi per oneri di urbanizzazione anno 2020. (Cap. 20402160)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO  
(estremi del firmatario in calce alla pagina)