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Preambolo 

Il presente documento “Indicatori di performance – Penali” è stato elaborato sulla 
base dello schema di “Contratto di concessione per la progettazione, costruzione e 
gestione di opere pubbliche a diretto utilizzo della Pubblica Amministrazione, da 
realizzare in partenariato pubblico privato”, elaborato dal Gruppo di Lavoro 
interistituzionale istituito con determina del Ragioniere Generale 8 agosto 2013 presso 
il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato (RGS) - Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza Pubblica 
(IGECOFIP), approvato con Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1116 
del 22 dicembre 2020 e con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 1 del 
5 gennaio 2021. 
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INADEMPIMENTI CONTRATTUALI RELATIVI AL SERVIZIO 

In caso di riscontrata carenza nella gestione del Servizio, verrà addebitata al 
Concessionario, qualora la predetta carenza sia a questi imputabile, una penale per 
ciascuna carenza riscontrata, secondo quanto di seguito specificato.  

Resta inoltre impregiudicata ogni azione del Concedente verso il Concessionario per 
gli eventuali maggiori danni subìti.  

L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da una formale contestazione 
scritta dell’inadempienza, inviata a mezzo PEC, alla quale il Concessionario avrà 
facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, sempre a mezzo PEC, entro 15 
(quindici) giorni dal ricevimento della contestazione. 

Il Concedente, una volta valutate le giustificazioni del Concessionario, stabilirà se 
applicare la penale. La penale applicata non sarà in alcun modo recuperabile.  

L'incameramento di tutte le penali di cui al presente documento avverrà mediante 
trattenuta sul Canone.  

Si provvederà all'escussione della cauzione di cui all’articolo 183, comma 13, 
seconda parte del D.Lgs. n. 50/2016, solo qualora l'importo della penale risultasse 
superiore all’ammontare della rata di Canone successiva e/o qualora la rata di 
Canone successiva fosse d’importo pari a zero.  

L’escussione della cauzione di cui all’articolo 183, comma 13, seconda parte del 
D.Lgs. n. 50/2016, che potrà essere totale o parziale, obbliga sin d’ora il 
Concessionario alla sua reintegrazione dopo ogni escussione. 

Qualora il Concessionario avrà accumulato penali per un importo pari o superiore al 
10% (dieci per cento) del valore dei ricavi della gestione previsti per due annualità, 
al netto dell’IVA e al lordo dell’indicizzazione, il Concessionario sarà ritenuto 
definitivamente inadempiente e il Comune di Castel San Pietro Terme potrà 
pretendere la risoluzione del Contratto ai sensi dell’Art. 31 della Convenzione. 
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Elenco delle penali 

Ferme restando le procedure di contestazione come sopra descritte, sono previste 
penali per il mancato rispetto delle prestazioni di Servizio. 

Inadempimenti 

 

 

N.B. Nel caso in cui nello stesso anno sia irrogata più volte la medesima penale per lo stesso 
specifico motivo, a partire dalla seconda verrà applicato un aumento del 50% sul valore della 
penale stessa. 

Inadempimento  

Ritardo o non conformità della realizzazione del programma di 
aggiornamento professionale continuo previsto in sede di gara 
(verifica in sede di rendicontazione) 

€ 300,00 

Mancato rispetto delle normative di sicurezza e 
tutela ambientale 

€ 500,00 

a infrazione 

Ritardo nella presentazione del rendiconto annuale €. 50,00  

per ogni giorno di 
ritardo 

Mancata esecuzione o sospensione senza giusta 
causa, da parte del Concessionario, delle attività per 
la gestione dell’impianto sportivo 

€ 500,00 giornaliere  

da incassare 
mediante 
decurtazione del 
canone 

Non conformità nella conduzione dell’Impianto 
rispetto a quanto previsto dal Progetto di gestione 

€ 200,00 

per ogni non 
conformità 

Ritardo nei tempi di esecuzione degli interventi di 
Manutenzione straordinaria riconducibile a 
responsabilità del Concessionario 

€ 400,00 

per ogni ritardo 

Mancata o inadeguata compilazione di registri, 
verbali o certificazioni richiesti dalla normativa 
vigente o dal Contratto 

€ 500,00 

a infrazione 

Per ogni inadempienza alle prescrizioni di qualsiasi 
previsione del Progetto di gestione o di altri 
documenti contrattuali per la quale non sia già stata 
prevista una specifica penale 

€ 200,00 

per ogni 
inadempienza 

€ 400,00  

se l’inadempienza 
ha avuto effetti 
diretti sull’utenza in 
termini di disagio o 
disservizio 

 


