


1. STIMA DEI LAVORI E INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

In base alle informazioni desumibili dall’esperienza degli anni precedenti è possibile 

riassumere le tipologie di lavorazioni e i relativi importi come sintetizzato nella tabella seguente: 

 

INCIDENZA MANODOPERA 
LAVORAZIONI 

IMPORTO LAVORAZIONI   

€ % € 

interventi per acquedotti e 

fognature (pozzetti, caditoie, etc.) 
2.5000,00  

pedonali/barriere architettoniche 1.000,00  

ripristini 5.000,00  

Conglomerati bituminosi        58.000,00  

 

 

Segnaletica stradale 3.500,00   

TOTALE 70.000,00 13,77 % 9.639,00 

 

Per la stima della percentuale della manodopera si è ritenuto opportuno prendere come 

riferimento il valore pari al 13,77 %, valore riportato, relativamente alla categoria OG3, nelle 

tabelle dell’“Avviso Comune” sottoscritto tra le principali rappresentanze datoriali e sindacali del 

28.10.2010” con il quale si definiscono gli indici minimi di congruità di incidenza del costo del 

lavoro della manodopera sul valore dell’opera, al di sotto dei quali scatta la presunzione di non 

congruità dell’impresa.  

La scelta di tale valore è stata indotta dall’impossibilità di una stima diretta della manodopera, 

vista l’inesistenza del relativo Computo Metrico dei lavori dell’intervento in oggetto. 

Gli importi sono da considerarsi IVA esclusa. 

L'Amministrazione appaltante si riserva le facoltà di apportare, in sede di esecuzione dei lavori, 

variazioni a tali previsioni, senza che ciò possa costituire contenzioso o motivo di rivalsa o di 

richiesta di risarcimento da parte della ditta appaltatrice. 
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