POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata
"Energia sostenibile — Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilita economica
ed ambientale attraverso interventi per l'efficienza energetica e l'incremento dell'uso delle
energie rinnovabili” — Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per P’affidamento
dell’incarico di progettazione di fattibilita tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva e di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente piu vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita prezzo, ai
sensi degli artt. 95, comma 3, lett. b) e 157 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti
pubblici

Progetto n. AO100E0125 — Intervento di efficientamento energetico presso la
Scuola Elementare e Materna Mariangela Virgili
(Comune di Ronciglione — Provincia di Viterbo)

CAPITOLATO PRESTAZIONALE



Affidamento dell’incarico di progettazione di fattibilita tecnica ed economica, definitiva ed
esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi all’Intervento
Progetto n. A0100E0125 — Scuola Elementare e Materna Mariangela Virgili nel Comune di
Ronciglione — Provincia di Viterbo

CIG: 78066478E5 - CUP: F34D16000010006

Art.

1.1

1.2

2.1

2.2

23

1 CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

I presente Capitolato d’Oneri stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché le clausole
particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra I’Amministrazione e il soggetto
esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.

Al fini del presente Capitolato d’Oneri, del Disciplinare di gara e del relativo Bando si intende per:
U Codice: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”

U Cotrettivo: Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e cotrettive al
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”

U Regolamento: il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni per le sole parti
rimaste in vigore in via transitoria, ai sensi degli articoli 216 e 217 del Codice

[J Stazione Appaltante: Regione Lazio — Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica
Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo

U Capitolato: il presente Capitolato d’Oneri
U RUP: Responsabile Unico del Procedimento

U Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica: Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica di cui
all’art. 23, comma 3 e 5 del Codice

[ Progetto Definitivo: Progetto Definitivo di cui all’art. 23, comma 3 e 7 del Codice

O

Progetto Esecutivo: Progetto Esecutivo di cui all’art. 23, comma 3 e 8 del Codice

0 Aggiudicatario: Operatore Economico esterno all’ Amministrazione risultato Aggiudicatario della
procedura di gara.

.2 OGGETTO DELL’INCARICO E IMPORTO DELI’APPALTO

Oggetto del presente Appalto ¢ I'affidamento del servizio di Progettazione di Fattibilita tecnica

ed economica, Definitiva ed Esecutiva e di Coordinamento per la sicurezza in fase di

progettazione per I'intervento n. A0100E0125 - Scuola Elementare e Materna Mariangela

Virgili (Comune di Ronciglione — Provincia di Viterbo).

L’affidamento del servizio richiesto comprende le seguenti prestazioni:

a) Redazione degli elaborati previsti dalla normativa vigente in materia (art. 23, comma 3 del Codice)
per 1 livelli di progettazione oggetto del presente incarico;

b) Redazione della relazione specialistica di rispondenza del Progetto ai Criteri Ambientali Minimi
per Pedilizia (D.M. 11/10/2017), comprensiva degli elaborati e di quant’altro richiesto per
ciascuna specifica tecnica di cui al §2.4 e §2.5 del D.M. 11/10/2017 alla voce “Verifica”;

¢) Redazione del Piano di manutenzione comprendente anche quanto richiesto al §2.3.6 del D.M.
11/10/2017;

d) Redazione della Relazione energetica post intervento.

Considerata la tipologia dell'intervento in questione, lincarico comprende, oltre a quelli
precedentemente indicati, altresi, la redazione dei seguenti elaborati (gli ulteriori elaborati vengono
di seguito elencati a titolo esemplificativo, spettando al RUP la corretta e specifica individuazione in
relazione allo specifico intervento da affidare):

v Layout di cantiere

v Relazione specialistica impianti termici/climatizzazione

2
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v Relazione specialistica illuminotecnica
v Relazione specialistica impianto fotovoltaico
v" Relazione paesaggistica
v Elaborati grafici relativi a:
- Planimetrie e prospetti — Interventi di rigualificazione energetica
- Abaco infissi
- Impianti meccanici — Riscaldamento: layout della centrale termica, schema funzionale dell'impianto
(per ciascun piano con indicazione dei terminali di erogazione del calore oggetto di
efficientamento), schema di installazione dell'impianto e di collegamento ai circuiti
- Impianti meccanici — Climatizzazione e ventilagione: schema a blocchi del sistema e schema
funzionale dell’impianto
- Impianto fotovoltaico: layout, schema unifilare impianto schema multifilare e cablaggi, impianto
particolari sistema meccanico di ancoraggio alla copertura.
L’importo del servizio a base di gara ¢ stato determinato utilizzando le tariffe professionali, ai sensi
del D.M. 17/06/2016, come da tabelle allegate. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3-bis del
D.Lgs. n. 81/2008, cosi come novellato dal D.Lgs. n. 106/2009, si attesta che i costi di sicurezza per
l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto sono pati a 0 (zero) euro, trattandosi di
affidamento di servizi di natura intellettuale.
I servizi richiesti formano oggetto di un unico incarico ed escludono 'ammissibilita di offerte parziali.
L’incarico professionale in argomento comprende anche la predisposizione delle pratiche e lo
svolgimento delle attivita tecnico-amministrative relative all’acquisizione di
pateti/autotrizzazioni/nulla osta ecc. connesse alle attivita di cui all’art. 2.1, anche in supporto alla
Stazione Appaltante.

IT progettista dovra fornire tutta la documentazione necessaria, firmata dallo stesso ed eventualmente
controfirmata da soggetti competenti per materia, in numero adeguato di copie cartacee ivi compresa
quella per 'Amministrazione Appaltante oltre che su supporto informatico.

Le prestazioni oggetto di incarico dovranno essere svolte secondo le indicazioni minime contenute
nel presente Capitolato e le disposizioni di cui all’art 23 del Codice.

.3 MODALITA DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Le singole fasi di progettazione dovranno essere svolte secondo un percorso integrato e condiviso
con la Stazione Appaltante, per il tramite del Responsabile del Procedimento e rivolto agli Enti
preposti al rilascio dei pareti/autorizzazioni/nulla osta/etc. cui lintervento ¢ soggetto. Tale percotso
integrato seguira le singole fasi di progettazione nel loro svolgimento, dall’avvio fino alla fase
autorizzativa/conclusiva e riguardera la valutazione e l'approfondimento di tutti gli aspetti di
interesse del soggetti sopra indicati, senza che cio comporti oneri aggiuntivi per la Stazione
Appaltante rispetto all'importo di aggiudicazione anche a seguito di richieste di partecipazione a
incontri aggiuntivi presso la sede della Stazione Appaltante o l'ufficio del RUP o degli Enti sopra
indicati o di approfondimenti, modifiche, integrazioni delle scelte progettuali e, conseguentemente,
degli elaborati prodotti.

I servizi oggetto di affidamento dovranno essere svolti presso la sede dell’Aggiudicatario e dovranno
prevedere altresi tutti 1 sopralluoghi, gli incontri e gli approfondimenti necessari presso la sede di
esecuzione delle opere.

I’Aggiudicatario puo avvalersi di propri collaboratori; in ogni caso, Iattivita dei suddetti collaboratori
avviene sotto la stretta e personale responsabilita dell’ Aggiudicatario, e costui ne risponde sotto ogni
profilo e senza alcuna riserva.

Resta inteso che T'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le
operazioni oggetto dell’incarico di cui al presente Capitolato, saranno regolate mediante intese dirette
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5.1

ed esclusive tra I’Aggiudicatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del
medesimo.

II RUP puo, in ogni momento, chiedere all’Aggiudicatario, I'allontanamento immediato o la
sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso
economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario.

I contenuti del Progetto, in ciascuna fase, dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nel
presente Capitolato, nella documentazione di gara e, in generale, nelle istruzioni operative che la
Stazione Appaltante formalizzera all’Affidatario prima dell’avvio della progettazione o in corso di
svolgimento della stessa.

L’avvio delle singole fasi di incarico dovra essere espressamente commissionato dalla Stazione
Appaltante, pertanto, nessun compenso verra riconosciuto per attivita svolte dall’Affidatario di
propria iniziativa senza la preventiva richiesta della Stazione Appaltante.

Nello svolgimento delle attivita da progettare e coordinare particolare cura ed attenzione dovra essere
posta nei confronti di tutte le attivita circostanti e delle possibili interferenze con le stesse,
dell’osservanza degli aspetti inerenti la salvaguardia della salute, della sicurezza e dell’igiene, dei
lavoratoti (con particolare riferimento all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

La progettazione nell’ottica di realizzare un intervento di qualita e tecnicamente valido, nel rispetto
del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione, deve
essere rivolta a principi di sostenibilita ambientale.
Il Progetto dovra quindi prevedere la minimizzazione del'impegno di risorse materiali non
rinnovabili e il massimo riutilizzo delle risorse naturali e dei materiali riciclati garantendo,
contestualmente:

- la massima manutenibilita

- miglioramento del rendimento energetico

- al contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti

- durabilita dei materiali e dei componenti

- sostituibilita degli elementi

- compatibilita tecnica ed ambientale dei materiali

- agevole controllabilita delle prestazioni dell’intervento nel tempo
Inoltre, in particolare, in ragione delle diverse tipologie di lavorazioni previste per l'intervento di
efficientamento energetico presso la Scuola elementare e materna Mariangela Virgili nel
Comune di Ronciglione (VT), le scelte Progettuali dovranno essere coerenti con i Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare 11 ottobre 2017.

.4 CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO

I parametri e le tipologie degli elaborati progettuali dovranno rispettare le norme fissate dal D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. (Cotrettivo) e dai provvedimenti attuativi cortelati, dal Regolamento per la parte
ancora vigente, e quelle CEI e UNIL.

Tutti 1 file, sia quelli riguardanti le relazioni, sia le tavole progettuali e quant’altro componga il
Progetto, dovranno essere consegnate:
a) in forma cartacea (almeno n. 2 copie oltre a quelle che si renderanno necessarie per
'acquisizione di autorizzazioni, pareri o nulla osta;
b) su supporto magnetico - ottico nei formati modificabili compatibili con i software in uso
degli uffici del’Amministrazione ed in formato di stampa pdf.

Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere firmati dai professionisti personalmente responsabili
e nominativamente indicati in sede di offerta.

5 CLASSI E CATEGORIE DELL’INTERVENTO
L’appalto ¢ costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale stante Iindivisibilita della
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prestazione oggetto dell’affidamento, che risulta comunque di importo inferiore a 100.000 euro.
L'importo complessivo stimato delle opere da realizzare, previste nell’intervento, ammonta a
complessivi € 531.444,00 al netto della sola I.V.A., ed inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso corrispondenti ad € 12.900,00:

" €44.154,00 per Impianti fotovoltaici

= €149.100,00 per Interventi di efficientamento impianti

= €325.290,00 per Interventi di efficientamento dell'involucro edilizio

5.2 Gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, le classi e categorie di opere relative ai
lavori oggetto del servizio di progettazione da affidare con la presente procedura, sono stati

individuati, ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici, in base alle previsioni del

D.M. 17 giugno 2016 e risultano essere i seguenti:

Tabella — Categorie e tarifte

Incarico di progettazione

Categoria e ID delle ci:;rfe Grado di Importo prscii;fi‘ig:: (tierltla:; v Spese e
B o 3 .
opere (DM 17.06.2016) 1. 143/49 Complessita Opere 0.3 DM 17.06.2016 oneri
EDILIZIA QblI.01, QbL.02,
E.20 - Intetventi di QbIL.01, QbIL.02 QbIL.03,
manutenzione straordinaria, € bIIL.05, QbIIL.21,
ristrutturazione, I/e 0,95 333.382,17 ngLOl,QQbIH.()Z, €22.090,68 | €3.313,60
riqualificazione, QbIIIL.03, QbIIL04,
su edifici e manufatti esistenti QbIIL.05
IMPIANTI
IA.02 - Impianti di QbIL.01, QbL.02,
riscaldamento - Impianto di QbII.01, QbII.03, QbIL05,
raffrescamento, € QbIL.21,
climatizzazione, trattamento 101/b 0,85 146.660,40 | QbIIL.01, QbIIL02, €9.671,84 €1.450,78
dell’aria — Impianti meccanici QbIIL.03, QbIIL0O4,
di distribuzione fluidi - QbIIIL.05
Impianto solare termico
IMPIANTI
IA.03 - Impianti elettrici in
genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di 831031 QleiI(I)Z(H
rivelazione incendi, € lel:OS’ lel:Zi)
izigz;)gilgls,tjucz(iz;idé; di III/c 1,15 51.401,43 QbITLOL, QbIILO2, € 6.356,56 € 953,48
importanza corrente - singole ggﬁigg’ QbIIL04,
apparecchiature per laboratori ’
e impianti pilota di tipo
semplice
Somma € 38.119,08 € 5.717,86
Totale parcella comprensivo di spese e oneri € 43.836,94
Incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Categoria e ID delle Classl‘e Grado di Importo Sp e ificita della Spese e
opere (DM 17.6.2016) categorie 1. Complessita Opere prestazione (art. 3, co.3 Importo oneri
P o 143/49 P P DM 17.6.2016
EDILIZIA
E.20 - Intervend di QbL16
manutenzione straordinaria, ’
. . 1/c 0,95 € 333.382,17 QbIL.23 €3.487,98 | €523,20
ristrutturazione, QbIILO7
riqualificazione,
su edifici e manufatti esistenti
IMPIANTI
IA.02 - Impianti di
riscaldamento - Impianto di QbL16
raffrescamento, 111/b 0,85 €146.660,40 QbIL23 €1.732,23 | €259,83
cllmatfzzazlom—é, trattamento. QbIILO7
dell’aria — Impianti meccanici
di distribuzione fluidi -
Impianto solare termico
IMPIANTI 111/c 1,15 € 51.401,43 Qbl.16 € 1.138,50 €170,78




TA.03 - Impiant elettrici in QbIL.23
genere, impianti di QbIILO07
illuminazione, telefonici, di
rivelazione incendi,
fotovoltaici, a corredo di edifici
e costruzioni di importanza
corrente - singole
apparecchiature per laboratori
e impianti pilota di tipo
semplice

Somma €6.358,71 | €953,81

Totale parcella comprensivo di spese e oneri €7.312,52
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6 CONTENUTI E MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI
INERENTI LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA

11 Progetto di Fattibilita Tecnico—Economica dovra essere redatto sulla base delle indicazioni fornite
nella relazione tecnica posta a base di gara e dovra contenere lo studio di piu soluzioni possibili da
prospettare all' Amministrazione. Tra le varie soluzioni possibili dovra essere individuata quella che
presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita, in relazione alle specifiche esigenze
da soddisfare e prestazioni da fornire.

Il Progetto di Fattibilita Tecnico-Economica dovra definire, sia dal punto di vista tecnico che
economico, le attivita da realizzare proponendo anche diverse soluzioni, nel rispetto delle esigenze,
dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni fornite nella relazione tecnica posta a base di
gara e dalla Stazione Appaltante e riportate nel presente Capitolato.

Esso dovra contenere tutti gli elementi necessari alla definizione della tipologia di intervento che si
vuole realizzare ed il relativo quadro economico e tra le varie soluzioni possibili dovra essere
individuata quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita, in relazione
alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire; dovra inoltre comprendere tutte le
indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti generali dei progetti di cui al comma 5
dell’art. 23 del Codice, gli schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime
economiche.

.7 CONTENUTI E MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

INERENTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COMPRESO L’INCARICO DI
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

L’incarico oggetto di affidamento prevede la redazione del Progetto Definitivo, compreso I'incarico
di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, e dovra essere realizzato come previsto
dall’art. 23, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010 e
s.m.i. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni che saranno contenute nel Decreto del Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti emanato, ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.1., sui contenuti dei livelli di progettazione.

Per la redazione delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC, ’'Affidatario dovra
fare riferimento anche alle eventuali azioni di Coordinamento per la Sicurezza che verranno fornite
dal’ Amministrazione all’avvio della fase di progettazione.

I1 Progetto Definitivo, redatto sulla base del Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica approvato
e validato, dovra contenere tutti gli elementi necessari all’ottenimento dei pareri previsti dalle
normative e da porre alla base della successiva Progettazione Esecutiva. Dovra contenere gli elaborati
grafici e descrittivi e 1 calcoli a un livello di definizione tale che nella successiva Progettazione
Esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche.

Il Progetto Definitivo dovra tenere conto della entita della spesa complessiva prevista dalla Stazione
Appaltante per i lavori come risultante dal Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica. Le
prestazioni relative alla Progettazione Definitiva comprese nel presente incarico, secondo la
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classificazione di cui al D.M. del 17 giugno 2016, sono riportate nell’Allegato al Bando
“Determinazione dei cottispettivi D.M. 17/06/2016”.

A titolo indicativo e non esaustivo si riportano in forma sintetica le attivita da sviluppare:

* Elaborazione del Progetto Definitivo delle opere edili inerenti Iefficientamento
dell’involucro edilizio (compresa telazione tecnica, ai sensi della Legge n. 10/1991 e D. Lgs.
n. 192/2005 e s.m.i.);

* Elaborazione del Progetto Definitivo degli impianti elettrici e speciali (illuminazione,
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici) e degli impianti meccanici a fluido
(riscaldamento, raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria — Impianti meccanici
di distribuzione fluidi - Impianto solare termico).

Fermo restando quanto riportato nel D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. in merito al contenuto degli
elaborati che compongono il Progetto Definitivo e alle indicazioni fornite ai punti 2.2 e 2.3 del
presente Capitolato, si evidenziano ulteriormente i seguenti dettagli:

Relazioni tecniche e specialistiche: le relazioni dovranno contenere, tra l'altro, i criteri di progettazione, il
dimensionamento degli impianti, 'economia di gestione, gli elementi necessari a definire le
prestazioni delle apparecchiature e degli impianti, 1 materiali utilizzati e la qualita dei componenti;

Schede tecniche: per ogni tipologia di locale e ambiente dovra essere redatta una scheda tecnica che
indichi tutti 1 requisiti che dovranno essere rispettati per quanto riguarda le componenti edili (finiture,
serramenti, ecc.), le dotazioni elettriche normali, di emergenza e di sicurezza, le caratteristiche e
dotazioni relative a tutti gli altri impianti (climatizzazione, idrosanitario e scarichi, etc.). Ciascuna
scheda dovra riportare, per i componenti indicati, riferimenti univoci alle specifiche tecniche dei
materiali e sulle finiture;

Dimensionamento degli impianti: dovra essere effettuata la scelta delle tipologie impiantistiche anche alla
luce del contenimento dei consumi energetici, il loro dimensionamento e la definizione del livello di
supervisione centralizzata e di automazione. I calcoli degli impianti devono permettere la definizione
dei volumi tecnici necessari ad ospitare gli equipaggiamenti. Qualora fosse possibile ¢ raccomandata
la implementazione/trevisione degli impianti presenti ed esistenti, cui si tinvia per le valutazioni
tecniche e normative del caso;

Disciplinare descrittivo e _prestazionale: il disciplinare descrittivo e prestazionale deve contenere la
descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche dei materiali e dei componenti previsti
nel Progetto, nonché l'indicazione delle necessita funzionali, dei requisiti e delle specifiche
prestazionali che dovranno essere garantire dalle opere e dagli impianti affinché essi siano
rispondenti alle esigenze degli utilizzatori. Per alcuni componenti, quali per esempio apparecchi
igienici, corpi illuminanti, ecc., potranno essere indicati come riferimento determinati tipi e marche
commerciali con la precisazione che tali componenti potranno essere quelli indicati "o equivalenti".
L'utilizzo di questa possibilita deve essere limitata a componenti per i quali le specifiche tecniche non
possono essere sufficientemente precise e comprensibili in modo univoco da parte di tutti gli
interessati. Dovranno essere precisati, per le singole componenti delle opere civili, delle
apparecchiature e degli impianti, i criteri secondo 1 quali verranno eseguiti le prove funzionali e i
collaudi finali, I'accettazione e la presa in consegna da parte del committente.

I’ Affidatario si impegna a recepire nel Progetto Definitivo, apportandovi le necessarie modifiche od
integrazioni, tutte le eventuali prescrizioni che fossero imposte dagli Enti interessati nel processo di
approvazione e di rilascio di pareri o autorizzazioni.

L’Amministrazione si riserva, a valle della consegna del Progetto Definitivo, la facolta di non
proseguire nello sviluppo progettuale esecutivo successivo, liquidando al soggetto Affidatario i soli
corrispettivi contrattuali. Il soggetto Affidatario, avendo conosciuto ed accettato tale clausola di
esecuzione in sede di presentazione dell’offerta, con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga a
non avanzare, in tale ipotesi, alcuna pretesa di qualsivoglia natura o richiesta per risarcimento danni
a qualsiasi titolo.
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8 CONTENUTI E MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI
INERENTI LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRESO L’ INCARICO DI
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

L’incarico oggetto di affidamento prevede la Redazione del Progetto Esecutivo, compreso 'incarico
di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, e dovra essere realizzato come previsto
dall’art. 23, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010 e
s.m.i. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni che saranno contenute nel Decreto del Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti emanato, ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.1., sui contenuti dei livelli di progettazione.

Il Progetto Esecutivo dovra essere sviluppato recependo integralmente tutti i contenuti e 1 vincoli
richiamati nella documentazione prodotta ed approvata nei livelli precedenti della progettazione
(Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica, Progettazione Definitiva) e recependo tutte le
indicazioni e le prescrizioni contenute negli strumenti approvativi (pareri, autorizzazioni, nulla osta,
ecc.) ove non ancora recepiti, tenendo conto, altresi, di tutte le implicazioni di qualunque natura sia
dirette sia indirette — sulle modalita e sui tempi di esecuzione dei lavori derivanti dall’attuazione di
tutte le disposizioni ivi contenute, nessuna esclusa.

I1 Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione dovra adempiere agli obblighi previsti dall’art.
91 del D. Lgs n. 81/2008 e quindi:

V' redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 100, comma 1 del D. Lgs. n.
81/2008 e secondo quanto specificato nell’Allegato XV del medesimo Decteto, con
particolare riguardo ai rischi di cui all’art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008;

v predisporte un fascicolo i cui contenuti sono definiti all’Allegato XVI del D. Lgs. n. 81/2008
contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono
esposti 1 lavoratori.

Le prestazioni relative alla Progettazione Esecutiva comprese nel presente incarico, secondo la
classificazione di cui al D.M. del 17 giugno 2016, sono riportate nell’Allegato al Bando
“Determinazione dei cottispettivi D.M. 17/06/2016”.

Considerato che il Progetto Esecutivo verra posto a base di gara per la futura realizzazione det lavori,
lo stesso dovra contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che saranno di base per la
predisposizione del contratto con I'impresa esecutrice.

Il quadro di incidenza della manodopera, ad esempio, ¢ il documento sintetico che indica, con
riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro e definisce l'incidenza percentuale della
quantita di manodopera per le diverse categorie di cui si compone I'opera o il lavoro. Gli elaborati
saranno redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei
lavori in ogni loro elemento.

.9 VERIFICA DELLA S.A. SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA,

CONTROLLO E RENDICONTAZIONE NELLE FASI PROGETTUALI

La Stazione Appaltante ha facolta di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla
medesima incaticati, ogni piu ampia attivita di verifica e controllo sull’operato dell’Affidatatio e/o di
tutti 1 soggetti deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in
conseguenza di tale circostanza ’Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei
confronti della Stazione Appaltante.

L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dalla Stazione Appaltante
non esonera né limita in ogni caso I’Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilita;
pertanto, anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la
non conformita alle prescrizioni contrattuali dell’attivita esercitata dall’Affidatario, il medesimo dovra
in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente
richiesto dalla Stazione Appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre Dattivita alle
suddette prescrizioni contrattuali.



9.3 E facolta della Stazione Appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dellattivita
svolta, 'idoneita professionale dei Professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneita, tutti i
conseguenti provvedimenti.

9.4 A tal fine, PAggiudicatario sara tenuto a consentire I’effettuazione di verifiche ed ispezioni da parte
della Stazione Appaltante e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni
eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneita di tali soggetti
all’espletamento delle attivita ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di
controllo dell’attivita lavorativa, nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

9.5 L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei
costituira grave inadempimento contrattuale dell’Affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso
ferma la facolta della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del contratto.

9.6 In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione Appaltante, I’Affidatario ha
facolta di modificare la composizione del Gruppo di Progettazione indicato in sede di offerta. In
caso di modifiche non autorizzate dalla Stazione Appaltante, alla stessa ¢ riconosciuta la facolta di
risolvere il contratto.

9.7 La Stazione Appaltante ha facolta di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti
e/o riconducibili alla rilevata inidoneita professionale del personale incaricato dell’espletamento delle
prestazioni oggetto del contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale
circostanza Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della
Stazione Appaltante medesima.

9.8 La mancata sostituzione del personale nel termine eventualmente indicato dalla Stazione Appaltante,
cosi come I'inosservanza da parte dell’Affidatario anche di uno solo degli obblighi previsti dal
presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.

9.9 Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata I'integrale responsabilita dell’Affidatario nei confronti
della Stazione Appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del
contratto.

9.10La Stazione Appaltante, anche durante lo sviluppo del Progetto, avra facolta di richiedere
Iapprofondimento di taluni aspetti tematici, nonché la strutturazione di determinate porzioni del
Progetto in modo differente da quello proposto dal Professionista, dovendo, in tal caso, quest’ultimo
uniformarsi alle disposizioni impartitegli senza sollevare eccezione alcuna.

9.11 La Stazione Appaltante si riserva di effettuare tramite il Responsabile Unico del Procedimento o altra
figura delegata dalla Stazione Appaltante, verifiche circa leffettivo stato di avanzamento della
progettazione, mediante convocazione di incontri, richiesta di relazione per iscritto, sopralluoghi o
con altre forme ritenute idonee, di prendere visione degli elaborati sino a quel momento prodotti,
che dovranno essere tempestivamente consegnati in bozza, senza che ’Appaltatore né il Progettista
possano opportre rifiuto e eccezioni di sorta.

9.1211 Professionista si impegna, su richiesta del Responsabile Unico del Procedimento o altra figura
delegata dalla Stazione Appaltante, a partecipare ad incontri di verifica, presentazioni, riunioni, senza
che ne derivino ulteriori oneri per PAmministrazione.

9.13 Tutta la documentazione prodotta dovra essere emessa in una o piu emissioni successive, sulla base
delle quali la Stazione Appaltante si riservera di richiedere integrazioni e/o modifiche agli elaborati
prodotti; successivamente dovra essere rilasciata una emissione finale, previo nulla osta della Stazione
Appaltante, salvo modifiche successive resesi necessarie in fase di approvazione.

9.14Le emissioni di cui al punto precedente dovranno essere trasmesse su supporto informatico (in
versione editabile e stampabile) e in formato cartaceo in numero di 2 (due) copie, oltre alle copie che
si renderanno necessarie per 'acquisizione di autorizzazioni, pareri o nulla osta.

9.15Nello svolgimento delle attivita progettuali i1 Coordinatore del Gruppo dovra coordinarsi
costantemente con la Stazione Appaltante, riferendo periodicamente (almeno settimanalmente,
anche per iscritto, se richiesto) sull’andamento delle attivita, allo scopo di consentire una valutazione



congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni
sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico.

9.16 Lo stato di avanzamento della progettazione a tutti i livelli verra esaminato con una frequenza
stabilita dal RUP o da altra figura delegata dalla Stazione Appaltante, mediante riunioni congiunte,
da tenersi presso la sede del’ Amministrazione, appositamente convocate dal RUP o da altra figura
delegata dalla Stazione Appaltante tenendo conto del sistema di interfaccia disciplinato nel presente
Capitolato. La partecipazione a tali riunioni non solleva in alcun modo I’Aggiudicatario dalle
integrazioni e revisioni derivanti dalla verifica della progettazione.

9.17 Eventuali comunicazioni con carattere d’urgenza, dovranno essere tempestivamente trasmesse alle
figure di riferimento indicate dalla Stazione Appaltante.

9.18 Dovra essere indicato e comunicato, a cura del Progettista, il nominativo di un referente tecnico
univoco (con I'indicazione di un recapito telefonico ed un indirizzo PEC sempre raggiungibili), che,
qualora richiesto e ritenuto necessario, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante:

a) fornisca I'adeguato supporto in merito a tutti gli aspetti connessi alla progettazione ed al
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, sia tramite comunicazioni
telefoniche, che tramite comunicazioni per via telematica (posta elettronica, PEC);

b) si rechi presso la sede della Stazione Appaltante, entro e non oltre 1 giorno dalla richiesta di
incontro, per poter fornire le indicazioni, informazioni e supporto necessari, anche con la
consegna di elaborati grafici ¢/o documentali richiesti.

9.19 Le attivita oggetto di incarico dovranno essere debitamente documentate e relazionate al RUP. Nello
specifico, il Coordinatore del Gruppo di Progettazione effettuera rendicontazioni periodiche al RUP.
e/o ad altra figura delegata dalla Stazione Appaltante dell’attivita svolta ed in corso con messa a
disposizione della reportistica in forma digitale.

Art. 10 APPROVAZIONE DELLE FASI PROGETTUALI

10.1 L avvenuta approvazione di ciascun Progetto sara comunicata in forma scritta al Professionista da
parte del Responsabile del Procedimento. F esclusa ogni forma di approvazione tacita o implicita.
L’approvazione non comporta accettazione e non esime il Professionista dai propri obblighi e dalle
proprie responsabilita.

10.2’Appaltatore sara tenuto a modificare e/o integrare gli elaborati prodotti sulla base delle richieste
avanzate dalla Stazione Appaltante, con particolare riferimento al recepimento di tutte le prescrizioni
emanate da enti, autorita di controllo e soggetti coinvolti, a vario titolo, nell’approvazione e nella
realizzazione dellintervento in oggetto: resta inteso che tali approvazioni, rappresentano le
condizioni necessarie alla successiva approvazione da parte della Stazione Appaltante.

In conseguenza di cio approvazione dei progetti da parte di enti o soggetti terzi non implica in alcun
modo la tacita approvazione degli stessi progetti da parte della Stazione Appaltante.

Art. 11 ATTIVITA DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

11.1 La documentazione progettuale verra sottoposta all’attivita di verifica, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. Restano a carico dell’Aggiudicatatio, senza nessun onere per 'amministrazione,
tutte le modifiche che si renderanno necessarie per la conclusione positiva di tale verifica.

11.2 Le attivita di verifica avranno luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento a cura del RUP,
ai sensi dell’art. 26, comma 6, lett. d) del Codice, in contraddittorio con il Progettista e saranno
finalizzate all’accertamento:

a) della completezza della progettazione;

b) della coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
¢) dell’appaltabilita della soluzione progettuale prescelta;

d) dei presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo;

e) della minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) della possibilita di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
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@) della sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) dell'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
1) della manutenibilita delle opere, ove richiesta.

Art. 12 TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DELL’ INCARICO

12.1 L’inizio delle attivita di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione
decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno con 'approvazione det tre livelli
di progettazione, da effettuarsi da parte della Stazione Appaltante nel termine di 30 (trenta) giorni
dalla consegna degli elaborati, fatti salvi 1 tempi per 'acquisizione di eventuali pareri.

12.2In ciascuna delle tre fasi di progettazione (Fattibilita Tecnica ed Economica, Definitivo ed Esecutivo)
previste nel presente incarico, dovra essere redatto e consegnato, alla Stazione Appaltante, il relativo
Progetto, completo in tutti 1 suoi elaborati, entro il tempo massimo dei giorni naturali e consecutivi
offerti in sede di gara, decorrenti dalla data di consegna di servizio da parte del RUP.

12.3 Per le fasi di progettazione Definitiva ed Esecutiva dovranno essere considerati anche i tempi
necessari alla predisposizione di tutta la documentazione occorrente per le richieste di ottenimento
pareri, visti ed autorizzazioni da parte degli enti preposti.

Art. 13 COMPENSO PROFESSIONALE

13.111 prezzo posto a base di gara per le attivita oggetto del presente Capitolato prestazionale, ribassato
della percentuale di sconto offerto dall’Aggiudicatario, costituira il corrispettivo spettante per i servizi
di architettura e ingegneria per la redazione della progettazione di Fattibilita Tecnica ed Economica,
Definitiva ed Esecutiva e del Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori

di efficientamento energetico presso la “Scuola elementare e materna Mariangela Virgili” nel
Comune di Ronciglione (VT), Progetto n. AOT00E0125.

13.211 prezzo di aggiudicazione si intende al netto di oneri assistenziali, previdenziali ed I.V.A.

13.3Saranno a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per
Iespletamento delle prestazioni connesse all’incarico, ivi comprese le polizze assicurative per le
responsabilita derivanti dalle attivita da svolgere.

13.4Poiché ¢ espressamente stabilito nella documentazione di gara che, con la sola presentazione
dell’offerta, ’Appaltatore riconosce che I'importo contrattuale dell’appalto, come risultante dal
ribasso offerto in sede di gara, ¢ fisso, invariabile, remunerativo e commisurato all’oggetto
dell’appalto, egli non potra richiedere, per nessuna ragione, la revisione di tale importo, né la
corresponsione di indennizzi o risarciment.

Art. 14 MODALITA DI PAGAMENTO

14.111 compenso da corrispondere al Professionista per lo svolgimento dell'incarico in questione sara
liquidato secondo le seguenti modalita:
- 40% alla consegna degli elaborati relativi al Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica e
Definitivo;
- 60% all’approvazione e validazione degli elaborati del Progetto Esecutivo e a seguito della
costituzione della polizza prevista dall’art. 24, comma 4 del vigente Codice degli Appalti.

Art. 15 VARIANTI IN CORSO D’OPERA

15.1 Qualora si ravvisi la necessita di introdurre varianti o integrazioni al Progetto originario per cause
addebitabili ad errori o omissioni del Progetto Esecutivo, nessun compenso ¢ dovuto al Progettista,
qualora incaricato della redazione della relativa perizia, restando salve le derivanti responsabilita.

15.2 Al’Affidatario, non spetta altresi alcun compenso, rimborso, indennita o altro, per varianti,
modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni



in sede di progettazione ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli
atti progettuali e del piano di sicurezza.

Art. 16 RESPONSABILITA DELL’AGGIUDICATARIO

16.1 ’Aggiudicatario rispondera personalmente nei confronti del’Amministrazione per ogni
contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente
Capitolato, all’adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste della Stazione Appaltante,
ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici
obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

16.2’Aggiudicatario ¢ altresi responsabile dei danni arrecati alla Amministrazione, ai suoi dipendenti ¢ a
terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e det suoi ausiliari in genere
e di chiunque debba rispondere dell’esecuzione dell’incarico.

16.31”Aggiudicatario ¢ tenuto ad eseguire gli incarichi secondo i migliori criteri per la tutela e il
conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP o da altra figura
delegata dalla Stazione Appaltante.

Art. 17 IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE

17.1 La Stazione Appaltante si impegna a trasmettere al soggetto incaricato, all’atto della consegna del
Servizio, tutto quanto in suo possesso ai fini del corretto svolgimento dell’incarico.

17.2 Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non dara in ogni caso dititto
al’Aggiudicatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi
contrattuali, 1vi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.

Art. 18 SUBAPPALTO

18.1 Non ¢ ammesso il ricorso al subappalto, fatta eccezione per le attivita indicate all’art. 31, comma 8
del Codice.

18.2E fatto assoluto divieto al Progettista di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullita.

Art. 19 PROPRIETA DEL PROGETTO

19.11 diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del Progetto rimarranno di
titolarita esclusiva della Stazione Appaltante che potra, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la
pubblicazione, la diffusione, I'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

19.2La Stazione Appaltante potra liberamente disporre degli elaborati di Progetto anche modificandoli
e/o facendoli eseguire a altro Operatore Economico, senza che il Professionista Aggiudicatario possa
sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

Art. 20 OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

20.1 Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Progetto e tutte le informazioni inerenti, sono
da considerarsi strettamente riservate e ’Aggiudicatario, incaricato della progettazione, non potra
darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione della Stazione Appaltante
o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all’esecuzione delle attivita previste dal
contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.

20.2I1’Aggiudicatario ¢ tenuto ad adottare tutti 1 provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia
rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi
tipo.

Art. 21 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE



21.1La garanzia provvisoria e I'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
Iesecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell’art. 93, comma
10 del Codice, in quanto I'appalto comprende esclusivamente servizi di progettazione.

21.21a Stazione Appaltante richiedera al Progettista Affidatario del presente incarico, la prestazione di
una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del Codice; sara altresi richiesta al
Professionista una copertura assicurativa per la responsabilita civile professionale, per i rischi
derivanti dallo svolgimento delle attivita di competenza.

21.3 Tale polizza di responsabilita civile professionale del Progettista esterno deve coprire i rischi derivanti
anche da errori o omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo e Definitivo che abbiano
determinato a catico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggioti costi.

21.4Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la Stazione Appaltante deve
sopportare per I'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli
oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un Progetto esente da errori ed
omissioni.

Art. 22 PENALI

22.11n tuttl i casi di ritardato adempimento da parte del Progettista e/o CSP e del DL ¢/o del CSE degli
obblighi di cui agli articoli del presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di
servizio impartite dal RUP indicanti tempi ¢ modi per Pespletamento di una prestazione, si
evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione Appaltante, la stessa potra applicare per ogni giorno
naturale di ritardo una penale giornaliera in misura pari all’'1%o (uno per mille) del corrispettivo per
la singola parte oggetto di ritardo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) della corrispettivo
professionale previsto per la medesima parte.

22.2Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all’Affidatario,
da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si ¢ verificato il ritardo e,
in caso di incapienza, sui pagamenti successivi la Stazione Appaltante avra in ogni caso la facolta di
detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto
all’Affidatario, nonché, a sua esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal
medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato
dell’Affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. E fatto salvo il
maggior danno.

22.3 ’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni
o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 23 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

23.111 contratto puo essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile,
con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla
normativa vigente.

23.21.a risoluzione contrattuale avra decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia
della risoluzione stessa. In tale ipotesi, la Stazione Appaltante si intendera libera da ogni impegno
verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennita di sorta
con lesclusione di quelli relativi alle prestazioni gia assolte al momento della risoluzione del contratto
che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo; resta impregiudicato
il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione Appaltante in conseguenza
dell'inadempimento.

23.3 Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo 1 maggiori danni e previa
compensazione con eventuali crediti da parte dell’Affidatario, le ipotesi di seguito elencate:

a) violazione degli obblighi previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento recante

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30



marzo 2001, n. 165” e dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” (art. 54, comma
5, D. Lgs. n. 165/2001) approvato con Deliberazione del 21.01.2014, n. 33;

b) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% previsto per
I'applicazione delle penali sul valore del contratto;

¢) intervenuta mancanza, nei confronti dell’Affidatario, durante la vigenza del contratto, delle
condizioni richieste nell’art. 80 del Codice, o qualora si dimostri che in fase di gara siano state
rese false dichiarazioni da parte dello stesso;

d) cessione, da parte dell’Affidatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione
dell’ Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.L.);

e) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;

f) inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilita dei flussi
finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

@) Inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell’esecuzione delle
attivita previste dal contratto;

h) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato
'aggiudicazione dell’appalto;

1) quando I’Affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse
I’esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;

j) quando PAffidatario modificasse la composizione del Gruppo di Progettazione indicato in
offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell’Affidatario stesso o da
questi non prevedibili;

k) quando ’Affidatario non sostituisse i componenti del Gruppo di Progettazione qualora cio sia
richiesto dalla Stazione Appaltante;

) quando I’Affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 30 giorni nell’espletamento di
uno dei servizi;

m) quando I’Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente ’esecuzione delle attivita,
non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione Appaltante;

n) quando I’Affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalita e di moralita;

o) quando vi siano gravi e/o tipetute violazioni contrattuali;

p) in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto;

q) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato prestazionale, anche
se non richiamati nel presente articolo.

23.41’Amministrazione, ai sensi dell’art. 108, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 ¢ s.m.i., ha
Pobbligo di risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti
dell’Aggiudicatario, che dispone l'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice
delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

23.5 La risoluzione del contratto d’appalto, nei casi succitati, sara comunicata all’Affidatario a mezzo PEC
ed avra effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte del’Amministrazione, a far data dal
ricevimento della stessa.

23.6 Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere
il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificita dell’appalto, saranno
contestate all’Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.

23.7Nella contestazione ¢ prefissato un termine congruo entro il quale I’Affidatario deve sanare
I'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

23.8 Decorso il suddetto termine senza che I'inadempimento sia sanato, o qualora ’Amministrazione non
ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo
restando I'eventuale pagamento delle penali.



2391In caso di risoluzione del contratto, ’Amministrazione si riserva la facolta di interpellare
progressivamente 1 soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche gia
proposte dall’Affidatario, ai sensi dell’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

23.10 Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto, ’Amministrazione procedera ad incamerare
la cauzione definitiva posta a garanzia dell’appalto, per Iintero importo residuo al momento della
risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

23.11 Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’Affidatario, i rapporti
economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e¢ ponendo a
carico dell’Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneti e/o danni detivanti.

23.12 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica I'art. 108 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.

Art. 24 RECESSO

24.1 I’ Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 92, comma 4 del Decreto Legislativo 6
settembre 2011, n. 159, avra facolta di dichiarare esaurito l'incarico e di recedere dal rapporto
instauratosi con I’Affidatario, senza possibilita di opposizione o reclamo da parte di quest’ultimo.

24.2 L'esercizio del diritto di recesso ¢ preceduto da una formale comunicazione all'Affidatario, a mezzo
PEC, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.

24.3 All’Affidatario dovra essete corrisposto quanto previsto ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.

24.411 versamento delle spese e del compenso professionale cosi calcolato dovra essere eseguito entro e
non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma cui seguira regolare fattura
al momento del ricevimento del versamento.

Art. 25 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

25.1 Eventuali controversie che dovessero insorgere tra ’Affidatario e la Stazione Appaltante in relazione
allinterpretazione o all’esecuzione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati,
che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell’Autorita
Giudiziaria Ordinaria.

25.211 Foro competente ¢ fin d’ora indicato in quello di Roma. E, altresi, esclusa la competenza arbitrale,
ai sensi dell’art. 3, comma 19 della Legge 24/12/2007, n. 244.

Art. 26 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

26.1 I’ Affidatario ¢ tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al
fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

26.21Affidatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del presente
incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la
Societa Poste Italiane S.p.A., dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti
dell’appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento oggetto del presente
incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma
3 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010.

26.3 I’Affidatario ¢ tenuto a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente
dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine
devono essere comunicate le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

26.4 Tale comunicazione dovra riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento finanziario
quali in particolare:



a) 1 riferimenti specifici dell’Affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice
fiscale/Partita LV.A.);

b) tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di
possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI
e CAB, codice CIN);

c) 1 riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per ’Affidatario saranno delegati ad
operare sul conto corrente dedicato.

26.5 Qualora il conto corrente dedicato sia gia attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale
circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione. Tutti i
document fiscali emessi per ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto
corrente dedicato.

26.611 codice unico di progetto (CUP) ed il codice identificativo gare (CIG) devono essere inseriti
obbligatoriamente nella fattura elettronica PA.

Art. 27 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

27.1Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente
Capitolato, con la sola esclusione dell’l.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la parte
a carico della Stazione Appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell’Affidatario; tra queste vi
sono:
a. le spese contrattuali;
b. le spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto dall’avvio dell’esecuzione del servizio al

collaudo delle opere;

c. le spese relative alla pubblicita della gara, ove previste dalla vigente normativa.

27.2 Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Affidatario.
S’intendono, altresi, a carico dell’Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari
per Pottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, finalizzati all’espletamento
della presente prestazione.

Art. 28 DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DM 17/06/2016

Si riporta di seguito il dettaglio relativo al calcolo del corrispettivo a base di gara effettuato secondo le
disposizioni di cui al Decreto ministeriale 17 giugno 2016 recante Approvazione delle tabelle dei corrispettivi

commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016.

Descrizione Importo

euro

1) Impianti
Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Valore dell'opera [V]: 146'660.40 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
Parametro sul valore dell'opera [P]: 11.5798%

Grado di complessita [G]: 0.85

Descrizione grado di complessita: [IA.02] Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento,
climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare
termico.

Specifiche incidenze [Q]:
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 1'299.20 €



2)

3)

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01]
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01]

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16]

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03]

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15]
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05]

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

Totale

Impianti

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e
impianti pilota

Valore dell'opera [V]: 51'401.43 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota

Parametro sul valore dell'opera [P]: 16.0500%
Grado di complessita [G]: 1.15
Descrizione grado di complessita: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione,

telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente

- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.
Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01]
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01]

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16]

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03]

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15]
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05]

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]
Totale

Edilizia

Edifici e manufatti esistenti

Valore dell'opera [V]: 333'382.17 €

144.36 €
144.36 €

2'309.69 €
144.36 €
1'010.49 €
433.07 €
144.36 €
2'165.33 €
721.78 €

721.78 €
288.71 €
433.07 €
1'443.51 €

11'404.07 €

853.87 €
94.87 €
94.87 €

1'517.99 €
94.87 €
664.12 €
284.62 €
94.87 €
1'423.11 €
474.37 €

474.37 €
189.75 €
284.62 €
948.76 €

7'495.06 €



Categoria dell'opera: EDILIZIA

Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti
Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.1776%
Grado di complessita [G]: 0.95

Descrizione grado di complessita: [E.20] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione,
riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 2'616.00 €
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 290.67 €
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01] 290.67 €
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.23] 6'685.33 €
Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 1'162.67 €
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 290.67 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 2'034.67 €
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 872.00 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 290.67 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07] 2'034.67 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 3'778.67 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04] 1'162.67 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 581.33 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] 581.33 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 2'906.64 €
Totale 25'578.66 €
TOTALE PRESTAZIONI 44'477.79 €
S.E.&0.
SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo
euro
1) Spese generali di studio 6'671.67 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 6'671.67 €
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Descrizione Importo
euro
Prestazioni professionali:
Compenso per prestazioni professionali 44'477.79 €
Spese ed oneri accessori 6'671.67 €
RIEPILOGO FINALE
Descrizione Importo
euro




Imponibile 51'149.46 €
TOTALE DOCUMENTO 51'149.46 €

Diconsi euro cinquantaunomila-centoquarantanove/46.




