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Finanziato
e PROVINCIA dall'Unione europea
w2 DI REGGIO EMILIA NextGenerationEU

“AMPLIAMENTO DELL’ISTITUTO MOTTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA, VIA
GASTINELLI N.1/B A REGGIO EMILIA” Affidamento dei servizi tecnici di architettura ed
ingegneria consistenti nel coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, Direzione dei
Lavori, Misura e Contabilita, Liquidazione, Assistenza al Collaudo. Assistenza Archeologo.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE RELATIVO Al SERVIZI DI
INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

Art.1 Obiettivi dell’intervento

L’Istituto di Istruzione Superiore "A. Motti" di Reggio Emilia & costituito dalla Sezione Professionale
Alberghiera, con sede in via Gastinelli n.1/b e in via Cialdini n.3, e dalla Sezione Tecnica Turistica
con sede in via Filippo Re n.6.

La sede di via Gastinelli fa parte di un polo scolastico che comprende I'lstituto Tecnico Agrario
Zanelli ed alcuni edifici scolastici in corso di completamento; attualmente nel polo € presente solo
una palestra all’interno dell’Istituto Zanelli insufficiente a fornire adeguato servizio anche al proprio
Istituto.

Nell’area del polo sono inoltre in costruzione due nuovi edifici scolastici completi di aula magna
che ospiteranno l'lstituto Secchi, le succursali dell’lstituto Motti, oggi in sedi distaccate in via Filippo
Re e via Cialdini oltre ad altra porzione di istituto della citta in sofferenza di spazi.

La carenza di strutture sportive adeguate alle esigenze degli istituti presenti rende necessaria la
costruzione di una nuova palestra che risponda alle esigenze del polo scolastico.

Con Decreto del Presidente n. 223 del 06/10/2022 & stato approvato il progetto di fattibilita tecnico
ed economica dei lavori di “Ampliamento dell’lstituto Motti per la realizzazione di una
palestra, via Gastinelli n.1/b a Reggio Emilia “ e con Decreto del Presidente n.104 del
20/06/2023 & stato approvato il progetto definitivo.

L’intervento & finanziato dall'Unione europea — NextGenerationEU — fondi PNRR (Decreto del
Ministro dell'Istruzione 2 agosto 2022 n.203), tematica “M4-C1.-1.3:Piano per le infrastrutture per
lo sport nelle scuole” Regime 2 per €3.312.000,00 e per €188.000,00 con fondi propri del’Ente, per
un totale di €3.500.000,00 (CUP C84E22000030006).

La Legge n.197 del 29 dicembre 2022 commi 369-379 dell'art.1 che ha disciplinato I'accesso al
“Fondo per opere indifferibili” per I'anno 2023, ha permesso I'assegnazione di un ulteriore 10%
rispetto al finanziamento preassegnato, purché le procedure di gara per I'affidamento delle opere
siano avviate nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2023. Tale somma integrativa pari a
€331.200,00 & da ricomprendere nel Quadro Economico di progetto che passa pertanto da
€3.500.000,00 a €3.831.200,00.

Con determinazione dirigenziale n.578 del 22.06.23 & stata indetta la gara per appalto integrato
per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, aggiudicata con
determinazione n.860 del 18/09/23.

copia informatica per consultazione



La sede dell’ Istituto & costituita da un fabbricato articolato, costituito da 3 blocchi collegati ai vari
piani (piano terra, primo e secondo) da vani scale e corridoi, e realizzati in periodi diversi per lotti
successivi.

Il progetto prevede 'ampliamento del 1° lotto progettato alla fine degli anni’70 (Concessione del
1979) e collaudato nel 1982.

E’ prevista la costruzione della palestra in aderenza, sul lato nord, al fabbricato esistente che verra
collegato all'edificio scolastico attraverso il corpo scala esistente attraverso il blocco servizi al
piano terra (atrio d'ingresso,spogliatoi, servizi igienici, magazzini, ufficio, pronto soccorso, ecc)
L’edificio scolastico esistente, I'area di pertinenza e il lotto su cui si prevede I'ampliamento sono di
proprieta della Provincia di Reggio Emilia; individuata catastalmente al foglio 150 mappali 14 e 19,
€ destinata dallo strumento urbanistico del Comune di Reggi Emilia (RUE) ad “attrezzature e spazi
collettivi—“I” zone per l'istruzione secondaria di secondo grado e universita”

Il nuovo edificio avra una superficie lorda complessiva di circa 2.000,00 mq.

Art. 1 bis - Condizioni generali e definizioni

Il presente Capitolato d’oneri stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché le clausole

particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra ’Amministrazione e il soggetto

esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.

Ai fini del presente capitolato d’oneri si intende per:

- Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici” di seguito Codice;

- D.Igs 50/2016 per gli istituti richiamati dalla normativa speciale del PNRR;

- il D.P.R. n. 207/2010 e sss.mm.ii. per le sole parti rimaste in vigore, di seguito Regolamento
Allegato 11.14 al Codice e Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti per le parti non in contrasto con I'Allegato stesso;

- Stazione Appaltante: Provincia di Reggio Emilia

- Capitolato: il presente Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale

- RUP: Responsabile Unico del Progetto

- Progetto di fattibilita tecnica ed economica: progetto di fattibilita tecnica ed economica di cui
all'art. 23 comma 3 e 5 del D.Lgs 50/2016

- Progetto definitivo: progetto definitivo di cui all’art. 23 comma 3 e 7 del D.Lgs 50/2016

- Aggiudicatario o Affidatario: Operatore economico esterno allAmministrazione risultato

aggiudicatario della procedura di gara.

Art.2 Modalita di finanziamento

L’intervento & finanziato dall'Unione europea — NextGenerationEU — fondi PNRR (Decreto del
Ministro dell’lstruzione 2 agosto 2022 n.203), tematica “M4-C1.-1.3:Piano per le infrastrutture
per lo sport nelle scuole” Regime 2 per €3.312.000,00 e per €188.000,00 con fondi propri
dell’Ente, per un totale di €3.500.000,00 (CUP C84E22000030006).

La Legge n.197 del 29 dicembre 2022 commi 369-379 dell’'art.1 che ha disciplinato I'accesso al
“Fondo per opere indifferibili” per I'anno 2023, ha permesso I'assegnazione di un ulteriore 10%
rispetto al finanziamento preassegnato, purcheé le procedure di gara per I'affidamento delle opere
siano avviate nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2023.

Tale somma integrativa pari a €331.200,00 € da ricomprendere nel Quadro Economico di
progetto che passa pertanto da €3.500.000,00 a €3.831.200,00.

Art. 3 Oggetto del servizio

L’'oggetto della presente gara € il conferimento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria
relativi al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Direzione dei Lavori, Misura e

Contabilita, Liguidazione, Assistenza al Collaudo.
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Il servizio tecnico dovra essere svolto con la piu rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e
dei regolamenti statali, regionali e locali riguardanti le opere in oggetto con particolare riferimento
alle norme relative alle OO.PP. ed al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni,
ed al presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Dovra altresi essere rispettato eventualmente quanto dettato dai regolamenti a livello locale e
quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti.

Il progetto dovra essere sottoposto all’attenzione degli Enti aventi competenza ad esprimere
pareri sull’opera, al fine di acquisire tutti i nulla osta, autorizzazioni ed assensi necessari.

Le prestazioni professionali da erogare per l'espletamento del servizio riguardano in dettaglio le
attivita di:
1) DIREZIONE LAVORI, Misura e Contabilita, Liquidazione, Assistenza al Collaudo

Le prestazioni professionali da erogare per I'espletamento del servizio riguardano le attivita di
direzione dei lavori, misura e contabilita, liquidazione, assistenza al collaudo, nonché le attivita e i
controlli previsti dal "Protocollo contro il lavoro nero e I'evasione contributiva negli appalti di opere
e lavori pubblici" sottoscritto dalla Provincia nel 2010 e successive integrazioni.

La Prefettura di Reggio Emilia, la Provincia di Reggio Emilia, il Comune di Reggio Emilia, Edili
Reggio Emilia Cassa - di seguito Cassa Edile - e altri enti, uffici e associazioni, hanno sottoscritto
in data 2 maggio 2022, un Accordo di Collaborazione finalizzato all’attivazione sperimentale di
sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri e
l'individuazione di altre immediatamente operative finalizzate alla trasparenza e legalita del settore
edile (Badge di cantiere).

Nei cantieri pubblici di importo a base d’asta superiore a euro 500.000,00 e di durata non inferiore
a sei mesi verranno sperimentati il “badge digitale” e la “Piattaforma Web”, finalizzati al controllo e
alla gestione automatica delle presenze autorizzate in cantiere, tramite sistemi informatici, presso
le imprese aggiudicatarie degli appalti. Il “badge digitale” verra fornito a tutti i soggetti operanti a
qualsiasi titolo in cantiere, secondo le indicazioni previste dal documento tecnico predisposto dalla
Cassa Edili.

Le attivita di Direzione Lavori, Misura e Contabilita, Liquidazione e Assistenza al Collaudo
dovranno essere svolte nel rispetto di tutta la vigente normativa in materia di lavori pubblici di cui
al D.Lgs. 36/2023, in particolare I'Allegato I.14 nonché delle disposizioni disciplinanti la sicurezza
nei cantieri in conformita al D. Lgs. n.81/08, successive modificazioni ed integrazioni, e in
conformita a quanto previsto dal Decreto 7 marzo 2018 n.49 “Regolamento recante
“Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori
e del direttore dell'esecuzione”,assumendo direttamente ogni relativa responsabilita.

Il professionista dovra provvedere a tutti gli adempimenti previsti:
e dal parere positivo con prescrizioni rilasciato dalla Soprintendenza Archeologica Belle
Arti e Paesaggio per la Cittd Metropolitana di Bologna e per le Province di Modena, di
Reggio Emilia e Ferrara (art.25 D.Lgs 50/2016) che richiede che gli scavi nel sottosuolo

vengano esequiti sotto il controllo archeologico continuativo
e dalle indicazioni/prescrizioni del parere dei Vigili del Fuoco
e dalle indicazioni/prescrizioni del parere CONI

e dalle indicazioni/prescrizioni del parere AUSL

Sara cura della D.L. comunicare alla Soprintendenza suddetta il nominativo della ditta
incaricata, del Direttore dei Lavori e la data di inizio lavori con un congruo preavviso di almeno
10 giorni lavorativi.

Il Professionista in particolare, dovra, in qualita di Direttore dei Lavori, curare che i lavori cui &
preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformita del progetto e del contratto, nonché a

copia informatica per consultazione



titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, anche in riferimento ai disposti del Decreto 7
marzo 2018 n. 49, dell’Allegato 11.14 del Codice, dovra:

impartire all’esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite
ordini di servizio, da comunicare al RUP e da annotare, con sintetiche motivazioni, nel
giornale dei lavori;

provvedere alla consegna dei lavori, entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali stipulati, e
comunicare con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui presentarsi
per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di
progetto;

controllare il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma
allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione
dei lavori;

eseguire tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal
Piano d’azione nazionale per la sostenibilita ambientale dei consumi della pubblica
amministrazione e dal capitolato speciale d’appalto;

verificare il rispetto degli obblighi dell’esecutore in materia di subappalto e accertare la
presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti,
che non sono subappaltatori, i cui nominativi siano stati comunicati alla stazione
appaltante ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del codice;

fornire al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle
condizioni di cui all'articolo 120 del D.lgs in materia di modifica di contratti durante il
periodo di efficacia e propone le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di
esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da
inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall’articolo 120 del codice;

adempiere al controllo della spesa legata allesecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso
la compilazione con precisione e tempestivita dei documenti contabili;

impartire all’esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite
ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni
tecniche e le finalita perseguite alla base dellordine e devono essere comunicati o
controfirmati dal RUP ai sensi del Regolamento;

assicurare la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformita alle prescrizioni
contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o
affidamento

redigere il processo verbale di accertamento di fatti o di esperimento di prove e le relazioni
per il RUP;

segnalare tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto
alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell’applicazione da parte del RUP delle penali
inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi
consentiti;

effettuare il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’'opera o dei lavori, attraverso la
compilazione con precisione e tempestivita dei documenti contabili;

predisposizione dei diversi documenti contabili (giornale dei lavori, libretti di misura,
registro di contabilita, SAL, conto finale) che devono essere firmati contestualmente alla
compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati. La contabilita dei lavori &
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effettuata mediante ['utilizzo di strumenti elettronici specifici in grado di garantire
lautenticita . la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi. | programmi
informatici devono essere preventivamente accettati da RUP;

® {rasmissione immediata al RUP, cosi come previsto dall'art.14 c.1 lett.d) del Decreto 7
marzo 2018 n.49, D.Lgs. 36/2023, in particolare [I'Allegato 11.14 c.12, dello stato
avanzamento lavori (SAL) per I'emissione del certificato di pagamento;

¢ rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di
gara e nel contratto, ai fini del’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da
parte del RUP, controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite
disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate; i
diversi documenti contabili sono predisposti e tenuti da Direttore dei Lavori o dai direttori
operativi, se delegati dal DL, e devono essere firmati contestualmente alla compilazione,
rispettando la cronologia di inserimento dei dati (giornale dei lavori, libretti di misura,
registro di contabilita,stato di avanzamento lavori, conto finale dei lavori);

* rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.);

* richiedere tempestivamente al committente ['autorizzazione preventiva per eventuali
varianti, anche soltanto qualitative disposte da RUP nelle attribuite funzioni dal
Regolamento e dal Capitolato Speciale d’Appalto;

e far predisporre dall'lmpresa, in conformita delle prescrizioni contrattuali, tutti gli elaborati
grafici e la documentazione fotografica riguardanti le reti di servizi, interne ed esterne, la
documentazione relativa al loro uso e le eventuali certificazioni di garanzia, e curarne la
consegna al Committente ai fini della gestione e della manutenzione successiva;

e controllo e aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione;

e partecipare alle operazioni di consegna delle opere ultimate al Committente, compresa
l'assistenza al collaudo;

e curare un costante collegamento con il Committente ed i soggetti dallo stesso incaricati
del necessario coordinamento, al fine di assicurare la migliore riuscita delle opere e lo
svolgimento dei piu efficaci rapporti con gli organi preposti alle autorizzazioni e ai nulla
osta;

e trasmettere al Servizio della Provincia di Reggio Emilia, per listruttoria presupposta alla
liquidazione e/o per I'approvazione, i certificati di pagamento delle rate di acconto ed il
conto finale per il saldo, completi di tutti gli elaborati e dei documenti previsti dalla vigente
normativa in materia ed al Capitolato Speciale d’Appalto, entro e non oltre i termini fissati
nel capitolato prestazionale per tale emissione;

e trasmettere allo stesso Servizio summenzionato i verbali di consegna, sospensione e
ripresa dei lavori entro e non oltre cinque giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla loro
data;

® adeguare, se necessario, i QTE (Quadro Tecnico economico) post gara ed a seguito di
varianti.

Dovra altresi:

e controllare il rispetto da parte dell'Impresa del programma effettivo di esecuzione dei lavori
dalla stessa presentato, anche in considerazione e fattibilita con il crono-programma
predisposto dal Progettista;

e curare il rigoroso rispetto da parte dell'Impresa delle indicazioni contrattuali e progettuali;

5

copia informatica per consultazione



e assicurare il rispetto, da parte dell'lmpresa, dei progetti approvati e dei prescritti livelli
qualitativi, esigendo la tempestiva presentazione delle campionature di materiali,
componenti, impianti, attrezzature ed arredi ed effettuando le opportune verifiche o le
prove necessarie per accertare il rispetto delle prestazioni e qualita richieste, sia a pié
d'opera che in opera;

e far eseguire gli eventuali subappalti attraverso le Imprese che il Committente avra
autorizzato, previa verifica della regolarita della documentazione antimafia e di idoneita
tecnica presentate, per le categorie e nella misura conformi a quanto dichiarato
dall'lmpresa aggiudicataria in sede di gara;

e verificare la rispondenza alle autorizzazioni suddette del contenuto dei relativi contratti di
subappalto;

e compilare e trasmettere al Committente, assieme ad ogni stato d'avanzamento dei lavori
da consegnare al Responsabile del Procedimento per la redazione del relativo certificato
di pagamento, un rapporto sull'andamento dei lavori con riferimento alle quantita di
progetto e contabilizzate, dal quale il Committente stesso potra trarre tempestive
indicazioni circa il rispetto, da parte dell'lmpresa, dei tempi e dei principali impegni
contrattuali, con particolare riguardo alle campionature, alle verifiche prestazionali per
I'accertamento della qualita di materiali e componenti nonché agli eventuali impedimenti o
contestazioni che dovessero costituire motivo di contenzioso o di ritardo;

e adeguare gli elaborati e curare eventuali varianti in corso d'opera comprendendo eventuali
necessarie autorizzazioni degli Enti preposti;

e curare un costante collegamento con il Committente ed i soggetti dallo stesso incaricati
del necessario coordinamento, al fine di assicurare la migliore riuscita delle opere e lo
svolgimento dei piu efficaci rapporti con gli organi preposti alle autorizzazioni e ai nulla
osta.

Per lo svolgimento delle suddette attivita la Provincia di Reggio Emilia si impegna a:

e fornire al professionista ogni documento in suo possesso ritenuto utile all’espletamento
delle attivita affidate;

e fornire i permessi e le autorizzazioni eventualmente necessari per I'accesso ad aree ed
immobili di proprieta.

Il Direttore Lavori dovra garantire nelle forme ritenute piu opportune, la costante reperibilita
nell’orario di lavoro dell'impresa, propria o di un proprio collaboratore per tutta la durata dei
lavori; dovra comunque garantire la propria personale presenza in cantiere almeno 3 (tre) volte
alla settimana e ogni qualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni particolarmente importanti e
significative da documentare tramite annotazioni (anche sul Giornale dei lavori che dovra essere
tenuto e custodito e aggiornato in conformita con la normativa vigente), verbali e/o
documentazione fotografica di supporto in merito a quanto rilevato, riscontrato, impartito e
disposto, nonché, se del caso, alle decisioni prese ed alle misure adottate. Nel corso delle
lavorazioni di cantiere piu strategiche, piu critiche, piu delicate e/o comportanti rischi particolari
per la sicurezza dei lavoratori e/o rischi da interferenza non eliminabili - sia in orario giornaliero
che notturno - con particolare riferimento a quanto indicato nel D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (anche in
riferimento all’'allegato XI ed all’Art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), l'ufficio di DL ed il CSE
dovranno garantire una presenza continuativa e costante, nei luoghi interessati dalle attivita
indicate, (tramite le figure specialistiche, componenti l'ufficio di Direzione Lavori, specificamente,
interessate alle attivita da dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare, sorvegliare, vigilare), fino
al loro completo compimento ed esecuzione in sicurezza e fino al ripristino delle normali
condizioni di sicurezza e funzionalita dei luoghi interessati dall'intervento.

Per qualunque necessita, a cura dell’ufficio di Direzione Lavori, dovra essere istituito, aggiornato
ed inviato a tutti i soggetti interessati, con riferimento alle figure strategiche del cantiere, un
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registro con tutti i riferimenti e recapiti da poter contattare (telefoni cellulari, telefoni fissi, indirizzi,
e-mail, PEC).

Nell’arco della giornata lavorativa (fascia oraria 8,00-17,00), in caso di necessita, dovra essere
sempre contattabile e reperibile il Direttore dei Lavori o un delegato dell’Ufficio di Direzione dei
Lavori, che dovra, qualora non presente presso la sede delle attivita in appalto al momento della
chiamata, se richiesto, recarsi sui luoghi oggetto di incarico nel piu breve tempo possibile dal
momento della richiesta di intervento.

Il Direttore dei Lavori (coordinatore dell’ufficio di Direzione Lavori) effettuera rendicontazioni
periodiche, con cadenza quindicinale e con messa a disposizione in forma digitale al R.U.P. e ad
altra figura delegata dalla stazione appaltante, dei verbali di sopralluogo - visita di cantiere e/o
relazioni sintetiche, estrapolate, fra I'altro, dai giornali dei lavori.

I controlli e le verifiche di cui sopra dovranno essere gestite dal suddetto Professionista mediante
procedure specifiche da concordarsi con il R.U.P. e le singole imprese prima dell'affidamento dei
singoli lavori.

Dette procedure dovranno regolamentare in modo specifico gli ingressi al cantiere di imprese e di
lavoratori con particolare attenzione all'utilizzo di attrezzature impianti e quant'altro presente sul
luogo di lavoro. Al termine di ogni sopralluogo di verifica e/o riunione di coordinamento dovranno
altresi essere redatti appositi verbali, debitamente firmati dal Professionista, o da suo
collaboratore, e dall'impresa esecutrice.

2) ASSISTENZA ARCHEOLOGO PROFESSIONISTA

L’intervento prevede scavi a cielo aperto per la realizzazione delle fondazioni e dei sottoservizi.
La fase riguardante gli scavi nel sottosuolo dovra essere assistita e documentata (con relazione
e immagini) da archeologo professionista, come previsto dall’art.41 comma 4 del Codice (ex art.
25 D.Lgs.50/2016) e in possesso dei requisiti di cui al DM 244/2019, secondo le indicazioni
fornite dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Citta Metropolitana di
Bologna e per le Province di Modena, di Reggio Emilia e Ferrara.

L’archeologo operera sotto la Direzione scientifica della Soprintendenza e dovra mettersi in
contatto con il Funzionario archeologo responsabile dell’istruttoria; a tal fine sara cura della D.L.
comunicare Il Soprintendenza il nominativo della ditta incaricata, del Direttore dei Lavori e la
data di inizio lavori con un congruo preavviso di almeno 10 giorni lavorativi.

Agli archeologi sara fornita la documentazione progettuale completa e copia del parere della
Soprintendenza.

Qualora nel corso di detti controlli venissero rinvenute evidenze valutate significative dal punto di
vista archeologico, si dovra provvedere agli adempimenti dovuti alla Soprintendenza
Archeologia che potra formulare ulteriori prescrizioni di tutela in merito.

Si procedera, in tal caso, alla sospensione per cause di forza maggiore in attesa delle
indicazioni da parte della Soprintendenza Archeologia.

L’archeologo redigera una relazione tecnica finale corredata da opportune fotografie e rilievi da
trasmettere alla Soprintendenza Archeologia di Bologna in esito alle attivita svolte, fino a positiva
accettazione da parte di questultima (producendo se richiesti approfondimenti, integrazioni,
ecc.).

Sono comprese tutte le ulteriori attivita eventualmente necessarie anche se non esplicitamente
indicate (quali partecipazioni ad incontri presso la Soprintendenza Archeologia di Bologna e
presso la Stazione Appaltante, se richiesti; sopralluoghi, assistenza alla Stazione Appaltante,
ecc.) fino alla positiva conclusione dell’affidamento.

3) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:

Il Professionista in particolare, dovra, in qualita di Coordinatore della Sicurezza in fase di
esecuzione, curare che i lavori cui &€ preposto siano eseguiti nel rispetto del D. Lgs 81/08 e smi e
in conformita del contratto, nonché a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:
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a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano
di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verificare [lidoneitd del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza
con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento ove previsto, in
relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte
delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese
esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

d) verificare I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;

e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese
e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni e alle prescrizioni del piano ,
e propone la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere, o la risoluzione del contratto.

f) sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

g) verificare e integrare le proprie disposizioni di volta in volta con il Responsabile della sicurezza
della scuola provvedendo poi alla successiva stampa e alla consegna a questi delle planimetrie
relative insieme concertate e definite.

Nel servizio sono incluse le varianti al PSC da apportare successivamente alla avvenuta
consegna alla Committenza e/o in pendenza di scelte operative/esecutive o varianti progettuali
decise dalla Committenza o dal Responsabile dei Lavori.

Il professionista dovra adempiere ai propri obblighi col massimo scrupolo, zelo e diligenza
seguendo costantemente e continuamente in cantiere la realizzazione dei lavori.

Nell’arco della giornata lavorativa (fascia oraria 8,00-17,00), in caso di necessita, dovra essere
sempre contattabile e reperibile che dovra, qualora non presente presso la sede delle attivita in
appalto al momento della chiamata, se richiesto, recarsi sui luoghi oggetto di incarico nel piu
breve tempo possibile dal momento della richiesta di intervento.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione effettuera rendicontazioni periodiche, con
cadenza quindicinale, e con messa a disposizione in forma digitale al R.U.P. e ad altra figura
delegata dalla stazione appaltante, dei verbali di coordinamento e delle relazioni sintetiche delle
attivita, anche con l'ausilio di eventuale documentazione fotografica di supporto.

Per lo svolgimento delle suddette attivita la Provincia di Reggio Emilia si impegna a:

e fornire al professionista ogni documento in suo possesso ritenuto utile all’espletamento
delle attivita affidate;

o fornire i permessi e le autorizzazioni eventualmente necessari per I'accesso ad aree ed
immobili di proprieta.

Adempimenti per la Direzione Lavori e il Coordinamento in fase di esecuzione

Nel contesto dell'incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di
Esecuzione, a completamento di quanto sopra descritto, anche se non esplicitamente
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menzionate, si ritengono ricomprese le seguenti attivita:

= supporto al collaudatore sia per la attivita inerenti gli atti e i documenti da redigere,
verificare e avallare, sia in merito alle visite, alle verifiche di collaudo in corso d’opera;

= alle attivita inerenti le visite e verifiche di collaudo tecnico-funzionale e tecnico-
amministrativo finale ed anche in merito alla verifica della documentazione e degli
elaborati “as built”;

= consegna, raccolta e controllo di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati
“as built” prodotti dalla/e impresa/e esecutriceli, libretti € manuali d’'uso e manutenzione,
documentazione a comprova del rispetto dei vari CAM, DNSH, etc.;

= predisposizione della documentazione per ['ottenimento dei pareri, nulla osta ed
autorizzazioni, da parte degli enti preposti;

= attivita connesse alle consegne parziali o d’'urgenza dei lavori o di componenti a pié
d'opera, comprensive della stesura dei relativi verbali di consegna, della contabilizzazione
e rendicontazione dello stato di consistenza dei materiali, etc.

= consegna, raccolta e controllo di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati
“as built” prodotti dalla/e impresa/e esecutrice/i, libretti e manuali d’'uso e manutenzione,
altra documentazione, comprensivo della relativa collaborazione con il professionista
incaricato, finalizzata all’ottenimento del CPI.

Sono richiesti interventi almeno settimanali (non meno di n. 3 giornate/settimana) di verifica
diretta in cantiere degli aspetti riguardanti gli obblighi in materia di sicurezza del lavoro (nel
rispetto di quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nei piani operativi di
sicurezza redatti dalle singole imprese esecutrici), nonché la conduzione e verbalizzazione delle
riunioni di coordinamento da tenersi con periodicita settimanale.

| controlli e le verifiche di cui sopra dovranno essere gestite dal suddetto Professionista mediante
procedure specifiche da concordarsi con il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e le
singole imprese prima dell'affidamento dei singoli lavori.

Dette procedure dovranno regolamentare in modo specifico gli ingressi al cantiere di imprese e di
lavoratori con particolare attenzione all'utilizzo di attrezzature impianti e quant'altro presente sul
luogo di lavoro. Al termine di ogni sopralluogo di verifica e/o riunione di coordinamento dovranno
altresi essere redatti appositi verbali, debitamente firmati dal Professionista, o da suo
collaboratore, e dall'impresa esecutrice.

Per ogni prestazione
Per lo svolgimento delle suddette attivita la Provincia di Reggio Emilia si impegna a:

e fornire al professionista ogni documento in suo possesso ritenuto utile all’espletamento
delle attivita affidate;

e fornire i permessi e le autorizzazioni eventualmente necessari per I'accesso ad aree ed
immobili di proprieta.

Alla Provincia alla fine delle diverse fasi andranno consegnate n. 2 copie fascicolate (ove
necessario) e complete e n. 1 copia fornita su supporto magnetico con i seguenti software:
autocad per gli elaborati grafici, excel e word per gli elaborati economici e descrittivi, nonché
copia della documentazione in pdf e pdf firmato digitalmente.

Per la contabilita preferibilmente formato STR, excel o formati compatibili.

Gli elaborati saranno di proprieta della Provincia, la quale potra, a suo insindacabile giudizio,
darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra opportuni,
tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute
necessarie, sentito il Professionista incaricato.

Il servizio dovra essere svolto con la piu rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e dei
regolamenti statali, regionali e locali riguardanti le opere in oggetto, con particolare riferimento alle
norme relative alle OO.PP., nonché dei Capitolati Generale e Speciale.

9

copia informatica per consultazione



Il professionista, ai sensi della normativa vigente si impegna a non partecipare direttamente od
indirettamente anche in qualita di semplice socio o consulente, in imprese che in seguito
concorrano per l'affidamento delle opere da lui progettate o che parteciperanno all'esecuzione
dell'opera in eventuali subappalti o cottimi.

Art.4 Dettaglio classe e categorie delle opere:

CATEGORIA ID OPERE e IMPORTO STIMATO in Euro

CATEGO ID. OPERE gg?gﬂessi Costo
RIE ot 5 o tg Categorie(€)
' odice escrizione
D’OPERA <<G>> <<\V>>

Aree ed attrezzature per lo
sport all'aperto, Campo
EDILIZIA E.12 sportivo e servizi annessi, di 1,15 1.105.355,19
tipo complesso- Palestre e
piscine coperte

Strutture o parti di strutture in
cemento armato - Verifiche
strutturali relative - Ponteggi,
centinature e strutture
provvisionali di durata
superiore a due anni.

STRUTTURE S.03 0,95 1.295.586,06

Impianti per
I'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione
di acqua nell'interno di edifici o
per scopi industriali - Impianti
sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed
IMPIANTI 1A.01 opere relative al trattamento 0,75 115.328,11
delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili
liquidi o gassosi - Impianti per
la distribuzione dell’aria
compressa del vuoto e di gas
medicali - Impianti e reti
antincendio

Impianti di riscaldamento -
Impianto di raffrescamento,
climatizzazione, trattamento
dell'aria - Impianti meccanici di
distribuzione fluidi - Impianto
solare termico

IMPIANTI I1A.02 0,85 182.631,58

Impianti elettrici in genere,
impianti di illuminazione,
telefonici, di rivelazione
incendi, fotovoltaici, a corredo
IMPIANTI 1A.03 di edifici e costruzioni di 1,15 259.730,77
importanza corrente - singole
apparecchiature per laboratori
e impianti pilota di tipo
semplice

Art.5 Calcolo tariffa professionale
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I compenso a base d’asta viene complessivamente fissato in €183.445,88, spese generali
incluse, cosi composto:

- Coordinamento della sicurezza in esecuzione € 66.897,80

- Direzione Lavori, misura e contabilita dei lavori e assistenza al

collaudo € 115.058,08

- Assistenza archeologo € 1.500,00
Sommano = € 183.455,88

- Contributi previdenziali e assistenziali 4% € 7.338,24
Sommano = € 190.794,12

(le sopraccitate voci sono comprensive delle Spese generali)

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, &€ stato determinato in
funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi come indicato nel Disciplinare di
Gara.

Art. 6 Tempi e modalita di consegna

La prestazione dovra essere svolta in collaborazione con il Servizio Unita Speciale per I'Edilizia e
la Sismica della Provincia di Reggio Emilia.

Dalla data della comunicazione di affidamento del servizio, i tempi della Direzione Lavori,
I'assistenza Archeologica, il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione
seguiranno i tempi della esecuzione del cantiere.

Art.7 Condizioni e modifiche del contratto

Indipendentemente dall'importo effettivo dei lavori che risultera a seguito del prosieguo della
progettazione, I'importo dovuto ai professionisti incaricati restera fisso ed invariabile e sara pari
all'importo indicato dal Professionista medesimo nell’offerta prodotta in sede di gara.

Il contratto di appalto potra essere modificato secondo quanto previsto dall’art.120 del D.Igs.
36/2023.

Il contratto di appalto, infine, verra automaticamente adeguato nel caso si verifichino le condizioni
di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) del decreto predetto.

Art. 8 Inadempienze contrattuali

E' prevista una penale dell'l per mille dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell’art. 50,
comma 4 del DL 77/2021 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi previsti
dalle vigenti disposizioni normative, relativamente alle singole scadenze per responsabilita del
Professionista. In caso di ritardi superiori al 20% dei giorni assegnati, la Provincia si riserva il
diritto di rescindere il contratto fatto salvo il diritto di richiedere il pagamento delle penali per il
ritardo massimo e di esperire ogni ulteriore possibilita di rivalsa nei confronti del Professionista.

I RUP, nominato dalla Provincia per la realizzazione dell’opera, ha il potere di controllare tutte le
prestazioni specificatamente assegnate al Professionista.

Nel caso che si riscontrasse qualche inadempimento, verra data formale comunicazione, via PEC
negli altri casi, con l'indicazione analitica degli stessi. |l Professionista dovra rispondere per
iscritto entro 10 giorni naturali e consecutivi, evidenziando analiticamente le proprie
controdeduzioni.
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Qualora la Provincia intendesse recedere dal servizio conferito per motivi non imputabili al
Professionista, provvedera a corrispondere i compensi dovuti relativamente alle prestazioni
espletate fino a quel momento, oltre al decimo dei compensi previsti per la parte di servizio non
ancora completato, calcolato secondo quanto previsto dall'art.123 e All.l.14 del D.lgs 36/2023.

Altre Penali:

a) nel caso in cui I'impresa aggiudicataria non consegni la documentazione indicata per la stipula
del contratto, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, potra essere
applicata, a discrezione del RUP, una penale giornaliera di 0,50 per mille per i primi 10 giorni di
ritardo e pari all’1,00 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ognuno dei successivi giorni di
ritardo;

f) dallo 0,60 per mille del’lammontare netto contrattuale fino al decimo giorno e 1 per mille
dall’'undicesimo, che non possono superare il 20% dell'importo netto contrattuale, per le violazioni
di cui all'art. 14 - Condizioni speciali di esecuzione del contratto lett. b) nn. 1 e 2.

g) 1,00 per mille dellammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, calcolato dall’inizio
dell'esecuzione dell’appalto, rispetto all’obbligo di assunzione, qualora indicato in sede di offerta

tecnica, delle categorie di personale indicate all'art.20, Requisiti premiali in caso di
assunzione, che non possono superare il 20% dell’'importo netto contrattuale.

La mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e
femminile comporta inoltre l'interdizione dalla partecipazione, sia in forma singola che in forma di
raggruppamento, per un periodo di 12 mesi, ad ulteriori procedure di affidamento in ambito PNRR
e PNC.

Per l'incasso delle penali, oltre che per le altre fattispecie di inadempienze contrattuali previste
dalla legge, la Provincia avra diritto di rivalersi sulla cauzione e I'Impresa dovra reintegrarla nel
termine che sara prefissato, comunque non superiore a 20 giorni. Qualora l'appaltatore non
ottemperasse a tale obbligo nel termine prima indicato, la reintegrazione si effettuera a valere sui
ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.

Art.9 Recesso e risoluzione del contratto

E’ facolta del committente/responsabile dei lavori revocare il servizio tecnico affidato e recedere
anticipatamente dal contratto in ogni momento, senza obbligo di motivazione, con formale
comunicazione con preavviso non inferiore a 20 giorni (art.123 comma 2 del D.Igs. 3672023).

Se la revoca non avviene per colpa imputabile al professionista, la Provincia provvedera a
corrispondere i compensi dovuti relativamente alle prestazioni espletate fino a quel momento,
oltre al decimo dei compensi previsti per la parte di servizio non ancora completato, calcolato
secondo quanto previsto dall'art.123 comma 1 del decreto predetto).

Se la revoca avviene per colpa imputabile al professionista, dal compenso calcolato come sopra,
al netto del maggior compenso per servizio parziale, dovranno essere dedotti i risarcimenti per i
danni procurati alla Provincia.

I committente/responsabile dei lavori & autorizzato all'utilizzazione, limitatamente al cantiere
interessato, degli atti e dei documenti prodotti dal professionista nell’espletamento del proprio
servizio tecnico, e cid anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del
proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

Art. 10 Diritti d’autore
Gli atti prodotti resteranno di proprieta della Provincia.

Art. 11 Pagamento dei compensi e obblighi di tracciabilita (Legge 136/2010 e smi)
Il pagamento dei compensi avverra con le seguenti modalita:
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e attivita di Direzione dei Lavori, Assistenza Archeologica, Coordinamento della sicurezza in
fase esecutiva: saranno liquidate, previa presentazione di regolare nota di pagamento, per
acconti commisurati al 90% del’ammontare delle opere e delle forniture liquidate in
occasione dei singoli stati di avanzamento. Il saldo a conguaglio del compenso avverra
alla conclusione della prestazione professionale, compresa la consegna di tutta la
documentazione richiesta.

Si precisa che il 10% del’ammontare del contratto non verra liquidato se non sara presentata la
documentazione di cui all’art.14 ultimo comma, lett. b) e c) del presente capitolato.

La Stazione appaltante & tenuta, se richiesto, a liquidare in via di anticipazione I'importo pari al
20% del valore del contratto d’appalto, secondo la disciplina dell’art. 125, comma 1 del Codice.

La Provincia provvedera al pagamento, dietro presentazione di regolare fattura da emettersi
successivamente alla regolare esecuzione della prestazione medesima, entro 30 giorni dalla data
di ricevimento della fattura stessa

Nel caso in cui il professionista dichiari di avere dei dipendenti, da liquidare, sara eventualmente
operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione
finale. Inoltre, per ogni pagamento, sara necessaria I'acquisizione del DURC (Documento Unico
di Regolarita Contributiva).

Ai sensi della Legge 136/2010 il professionista ha indicato il seguente conto corrente bancario
dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale: ............. -
Agenzia di ......... -c/ccon Cod. IBAN: IT ....ccooorennnnni. , intestato a ............ ,consedea........... ,in
Via...oooouuenn. -CF.ePIVA ...................

Il professionista dichiara inoltre che le persone delegate ad operare sul conto corrente suddetto
sono le seguenti:

Si precisa che, a pena di nullita del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio tecnico
oggetto del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e
devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale,
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni
(sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in
relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il Codice Identificato
della Gara (CIG) che il n. ............... e il Codice Unico del Progetto (CUP) che il n. ..............

E’ fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalita e al codice
fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullitd assoluta, il
professionista, assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L’assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i
contratti sottoscritti a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e la
Provincia pud verificare in ogni momento tale adempimento.

Il soggetto che ha notizia dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia di
Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare
immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo di Reggio Emilia. Ad integrazione di quanto prescritto in materia di tessera di
riconoscimento dall'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
quest'ultima dovra contenere, ai sensi dell'art. 5 della L. 136/2010, anche la data di assunzione e,
in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di
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riconoscimento di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del
2008 dovra contenere anche l'indicazione del committente.

Art. 12 Assunzione di responsabilita, assicurazione e reintegro della cauzione

1. Il professionista assume personalmente gli obblighi e le responsabilita attribuitegli dalle
norme vigenti in materia di sicurezza, per la parte di competenza, e di quelle discendenti
dal presente contratto, ferme restando le responsabilita proprie del R.U.P..

2. A garanzia degli adempimenti relativi al presente contratto il professionista costituisce una

cauzione definitiva di € .................... , a norma di legge, calcolata sull'importo di
aggiudicazione dell'appalto, secondo le misure e le modalita previste dall'art. 117 del
Codice, mediante garanzia fidejussoria n............... rilasciata da .................... La

garanzia contiene la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua piena operativita entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta
dellAmministrazione.

3. |l professionista deposita presso il committente una polizza assicurativa contro tutti i rischi
inerenti il servizio, rilasciata dalla ................ — intermediario assicurativo: .............,
numero polizza ................ in data .......... , con efficacia dalla data di approvazione del
medesimo sino all’'ultimazione delle prestazioni; tale polizza € prestata per un massimale
unico complessivo di € 3.000.000,00.

4. Qualora derivino danni o sanzioni al R.U.P., per cause che siano direttamente ascrivibili
alla cattiva o colposa conduzione del servizio assegnato il committente potra rivalersi sul
professionista per i danni o le sanzioni patite.

In caso di inadempienze contrattuali, la Provincia avra diritto di rivalersi sulla cauzione.
L'Operatore economico dovra reintegrarla entro 20 gg. dal ricevimento della comunicazione,
qualora la Provincia avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di
essa.

Art.13 Sopralluogo

Per la presente procedura di gara NON ¢ previsto il sopralluogo.

Art.14 Requisiti di ordine generale
I concorrenti non devono essere incorsi nelle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del
Codice.

L’operatore economico ai sensi dell’art. 47 del DL 77/2021, convertito nella legge 108/22021, in
caso di assunzioni necessarie per I'esecuzione dell’appalto, deve assumere come segue:

1 assunzione avente una eta minore di 36 anni;

1 assunzione per garantire la parita di genere;

1 assunzione di un disabile.
In caso di assunzioni inferiori a tre deve individuare il neo dipendente sempre all’interno delle
predette categorie.

Qualora il soggetto non proceda ad assumere secondo la fattispecie sopra indicata verra applicata
una penale per ogni giorno di ritardo pari all'l per mille del valore del contratto. Tali penali si
sommano a quelle eventualmente comminate ai sensi dell'art. 8 del presente capitolato; nel caso si
raggiunga per le penali la somma del 20% dell'importo del contratto lo stesso viene risolto.

Si specifica che per contratti di assunzione si deve far riferimento al "perfezionamento di contratti
di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti
collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente piu rappresentative a livello nazionale"
che non dovranno prevedere un orario di lavoro inferiore a 20 ore settimanali.

Inoltre I'impresa deve garantire la stabilita occupazionale del personale impiegato.
14
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Ai sensi dell’articolo pre citato e in conformita al Decreto della Presidenza del Consiglio dei
Ministri- Dipartimento per le pari opportunita, 7 dicembre 2021 (GU 309 del 30/12/2021), per
partecipare all’appalto occorre:

a) per i concorrenti con oltre 50 dipendenti presentare, a pena di esclusione dalla gara, copia
dell'ultimo rapporto sul personale, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 198/2006, redatto con
attestazione della sua conformitda a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali
aziendali e al consigliere regionale di parita;

b) per i concorrenti che occupino da 15 a 50 dipendenti presentare una dichiarazione nella
quale si obbligano a presentare entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto la seguente
documentazione:

1. una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna
delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della
promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri
fenomeni di mobilita, dellintervento della Cassa integrazione guadagni, dei
licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente
corrisposta.

2. una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme
che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilita nonché una relazione che
chiarisca I'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dall’art.17
della legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a
loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

Per tutti i partecipanti:

C) aver assolto al momento della presentazione dell’'offerta agli obblighi di cui alla

legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art.15 Requisiti di ordine speciale, di cui all’art. 100 del D.Lgs 36/2023

Requisiti che, a pena di esclusione, dovranno essere posseduti dai soggetti coinvolti, per le
rispettive competenze, nella fase esecutiva.

Lo staff dovra essere composto almeno dalle seguenti figure per le quali si indicano i necessari
requisiti professionali.

Ufficio di Direzione Lavori:

* un architetto iscritto all’Albo professionale;

* un ingegnere iscritto all’Albo professionale, abilitato ai sensi della normativa vigente, che
assumera il ruolo di Direttore operativo relativamente alle opere di categoria S.03;

® un professionista in possesso dei requisiti di Coordinatore per la Sicurezza, cosi come indicati
all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

® tecnici impiantisti specializzati in impianti elettrici e meccanici iscritti all’Albo professionale
(perito/ingegnere) che assumeranno il ruolo di Direttore Operativo relativamente alle opere di
categoria IA (potrebbe essere un unico professionista o0 uno specializzato in impianti elettrici e
uno specializzato in impianti meccanici);

® esperto in materia di prevenzione incendi: Tecnico abilitato quale "Professionista antincendio"
iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'Articolo 16 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139 iscritto al proprio albo professionale ma che ha superato gli
esami previsti dal Decreto legislativo 139 del 2006 (ex legge 818/84) (pud coincidere con una
delle altre figure previste),

e archeologo professionista, come dall’art.41 comma 4 del Codice (ex art. 25 D.Lgs.50/2016) e
in possesso dei requisiti di cui al DM 244/201.

I nominativi delle persone fisiche che assumeranno il ruolo di Direttore dei Lavori e di Direttore/i
operativo/i, dovranno essere indicati in sede di offerta tecnica; le persone cosi individuate
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dovranno possedere i requisiti richiesti per lo svolgimento degli incarichi assegnati loro e di cui
saranno personalmente responsabili.

| professionisti indicati come Direttore dei Lavori e Direttori Operativi dovranno essere riconducibili
al concorrente, sia esso singolo o raggruppamento temporaneo, pertanto potranno essere
esclusivamente:

- nel caso di professionisti singoli o associati, i medesimi professionisti ovvero loro dipendenti o
consulenti;

- nel caso di persone giuridiche, amministratori, soci, dipendenti o consulenti.

Art.16 Requisiti di capacita tecnica-professionale

Un elenco diservizi "di punta" di ingegneria e architettura espletati negli ultimi cinque
anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche:

l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva
tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto
dell'affidamento, per ogni categoria e ID, almeno pari 0,60 volte il valore della medesima, di cui
'ammontare dell'importo dei lavori relativi ai servizi indicati a favore di Enti pubblici dovra rivestire
quota maggioritaria,

Si precisa che per servizi di ingegneria ed architettura espletati si intendono i servizi svolti nei 5
anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, e limitatamente ai committenti privati, le cui

opere di riferimento sono state collaudate entro il suddetto periodo.

In luogo dei due servizi, € possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico
servizio, a favore di Ente pubblico, purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa
categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente
tabella:

Tabella "Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta”

ID. OPERE Importo
minimo
CATEGORIE Valore delle richiesto
D'OPERA Codice Descrizione opere peri2
servizi di
punta

Aree ed attrezzature per lo sport
all'aperto, Campo sportivo e servizi
annessi, di tipo complesso- Palestre
e piscine coperte

EDILIZIA E.12 1.105.355,19 663.213,11

Strutture o parti di strutture in
cemento armato - Verifiche strutturali
STRUTTURE | S.03 relative - Ponteggi, centinature e 1.295.586,06 777.351,64
strutture provvisionali di durata
superiore a due anni.

Impianti per I'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di
acqua nell'interno di edifici o per
scopi industriali - Impianti sanitari -
Impianti di fognatura domestica od
industriale ed opere relative al
trattamento delle acque di rifiuto -
Reti di distribuzione di combustibili
liquidi o gassosi - Impianti per la
distribuzione dell’aria compressa del
vuoto e di gas medicali - Impianti e
reti antincendio

IMPIANTI IA.01 115.328,11 69.196,87
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IMPIANTI IA.02

Impianti di riscaldamento - Impianto
di raffrescamento, climatizzazione,
trattamento dell’aria - Impianti
meccanici di distribuzione fluidi -
Impianto solare termico

182.631,58 109.578,95

IMPIANTI IA.03

Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione
incendi, fotovoltaici, a corredo di
edifici e costruzioni di importanza
corrente - singole apparecchiature
per laboratori e impianti pilota di tipo
semplice

259.730,77 155.838,46

Art.17 Criterio di aggiudicazione

L'affidamento avverra mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita prezzo, ai
sensi dell’art. 2, comma 2 del DL 7672020, convertito nella legge 120/2020 e dell’art. 95, comma

3 del D.Lgs. 50/2016.

La valutazione dell'offerta sara effettuata in base ai seguenti punteggi:

Elemento Punteggio Ambito Elemento
massimo

A - Professionalita ed adeguatezza 37 Offerta tecnica Qualita

dell’offerta

B - Caratteristiche metodologiche 50 Offerta tecnica Qualita

dell'offerta desunte dall’illustrazione

delle modalita di svolgimento delle

prestazioni oggetto dell'incarico

C — Requisiti premiali in caso di 3 Offerta tecnica Qualita

assunzioni ai sensi dell’art. 47 del DL

77/2021 (1 punto per ogni figura

assunta vedi art. 14 Capitolato). Per

ogni figura assunta in piu rispetto a

quelle indicate nel predetto articolo

verra assegnato 1 punto per ogni

figura

D — Offerta economica 10 Offerta Quantita

economica
TOTALE 100

E’ prevista una soglia minima di sbarramento pari a 55/90 punti per il punteggio tecnico
complessivo da valutare prima della riparametrazione

Il concorrente sara escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio, prima della
riparametrazione, inferiore alla predetta soglia, in quanto la relativa offerta sara considerata non
idonea in relazione all'oggetto del contratto e alle esigenze di qualita della prestazione richieste

dalla stazione appaltante.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica & attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella
sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
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“Punﬁ

Criteri Sub-criteri Punti
A. Professionalita ed adeguatezza dell’offerta TOTALE 39 PUNTI
A. Professionalita e 37 Analogia dell’oggetto dei servizi 37

adeguatezza dell’'offerta
desunta da un numero di
tre servizi relativi a
interventi ritenuti dal
concorrente significativi
della propria capacita a
realizzare la prestazione
sotto il profilo tecnico,
scelti fra interventi
qualificabili affini a quelli
oggetto dell'affidamento

proposti con quello a base di gara in
riferimento ai seguenti aspetti:

importo, classi e categoria della
tariffa (o superiori);

prestazioni svolte in relazione a
quelle richieste in particolare di
Direzione dei Lavori e
Coordinatore della Sicurezza in
Esecuzione

attinenza dei servizi a quelli
oggetto dell’appalto

B. Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dall’illustrazione delle modalita di
svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico TOTALE 50 PUNTI

B. Caratteristiche
metodologiche
dell’'offerta desunte
dalla illustrazione delle
modalita di svolgimento
delle prestazioni
oggetto dell'incarico.
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B.1

Relativamente all’incarico di
Direzione dei Lavori:

descrizione delle metodologie per lo
svolgimento delle prestazioni oggetto
dell’appalto con riferimento alle
problematiche specifiche connesse al
servizio in affidamento e al suo
ambiente di svolgimento;

illustrazione delle metodologie che
verranno adottate per la
catalogazione della documentazione
e delle schede tecniche dei prodotti
utilizzati in riferimento alla verifica del
rispetto dei CAM e DNSH

analisi delle fasi lavorative
caratterizzate da maggiore criticita per
quanto riguarda la gestione del
cantiere e relative proposte
d’intervento;

modalita per garantite il costante
monitoraggio tra quanto programmato
e quanto effettivamente realizzato

modi, tempi e sistemi di verifica,
controllo, monitoraggio e
contabilizzazione adottati nei confronti
dell’appaltatore affinché questi rispetti
i patti contrattuali;

procedure previste per il
coordinamento con gli Enti, con

20
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particolare riferimento alla
Soprintendenza, nel corso dei lavori e
all'ultimazione degli stessi;

e procedure previste I'assistenza
archeologica nella fase della
realizzazione delle opere di scavo con
particolare riferimento ai rapporti con
la Soprintendenza;

e metodologie adottate per il costante
aggiornamento del progetto e della
documentazione inerente i lavori in
corso e ad opera realizzata;

e eventuali processi, strumenti e
metodologie innovative

B.2

Relativamente all’'incarico di
Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione:

e descrizione delle metodologie per la
gestione e il controllo dell’attivita
dell’Appaltatore, dellandamento
temporale dei lavori in rapporto alla
sicurezza e al coordinamento delle
proprie attivita con la Direzione dei
Lavori

e procedure previste per il
coordinamento con gli enti di
controllo;

e modalita operative di controllo e
monitoraggio del cantiere che si
intendono adottare ai fini del rispetto
della vigente normativa in materia di
sicurezza;

e procedure per 'adeguamento (PSC) e
la verifica in itinere degli elaborati
inerenti la sicurezza (PO; PRIMUS...);

e eventuali processi, strumenti e
metodologie innovative

17

B.3

Caratteristiche e professionalita della
struttura di di direzione dei lavori e

coordinamento della sicurezza in
particolare analisi dei processi e delle
risorse umane che si intendono
impiegare per lo svolgimento
dell’incarico:

e descrizione del team di lavoro che
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sara adottato per lo svolgimento del
servizio di Direzione dei Lavori e
Coordinamento della Sicurezza in
fase di Esecuzione, assistenza
archeologica, con I'elenco dei
professionisti personalmente
responsabili dell’espletamento del
servizio;

e supervisione e coordinamento delle
varie fasi del servizio;

e modalita di interazione con il
Responsabile del Procedimento
nelle varie fasi del servizio e con
il Collaudatore

C. Requisiti premiali in caso di assunzioni ai sensi dell’art. 47 del DL 77/2021, convertito nella
legge 108/2021 (1 punto per ogni figura assunta vedi art. 14 Capitolato). Per ogni figura assunta
in piu rispetto a quelle indicate nel predetto articolo verra assegnato 1 punto per ogni risorsa
assunta.

Art. 18 Modalita di presentazione delle offerte

Le modalita di presentazione della documentazione amministrativa sono contenute nel
disciplinare di gara. Per quanto concerne I'Offerta tecnica e I'Offerta Economica si stabilisce
quanto segue:

Offerta tecnica:

L'offerta tecnica deve essere redatta secondo i criteri di valutazione indicati, declinandola per.
ciascun criterio. Pertanto cid che riguarda un determinato criterio verra valutato esclusivamente
per quanto & descritto nell’offerta tecnica relativamente al criterio stesso, ovvero la commissione
non prendera in considerazione eventuali altri riferimenti riguardanti il criterio in questione presenti

in altre parti della relazione tecnica stessa.
All’interno della busta contenente I'offerta tecnica dovra essere presente, a pena di esclusione, la

seguente documentazione:

a) Con riferimento alla «professionalita e adequatezza dell'offerta»:

Descrizione di n. 3 servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della
propria capacita a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili
affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali.

Si precisa che n.2 dei suddetti servizi devono essere svolti per conto di enti pubblici

La commissione valutera positivamente [I'eterogeneita degli interventi proposti, ancorché
tipologicamente identificabili con I'oggetto del servizio posto a base di gara.

Per ognuno dei 3 servizi, , devono essere indicati: I'importo dei lavori oggetto delle prestazioni
illustrate, ripartito per classi e categorie, il periodo di esecuzione, il soggetto committente, gli
esecutori dei singoli servizi illustrati, la natura e le caratteristiche delle prestazioni effettuate,
nonché le analogie tra le opere e i servizi illustrati e le caratteristiche principali delle opere e
servizi oggetto della presente procedura selettiva.

Per ciascun servizio deve essere fornita una scheda sintetica.

Ciascuna scheda dovra essere accompagnata da una relazione descrittiva, comprensiva di testi,
grafici ed immagini, che non potra superare un massimo di 1 facciata formato A4.

Alla relazione possono essere allegate complessivamente al massimo n. 2 tavole grafiche in
formato non piu grande di A3.

Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.
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Le eventuali cartelle in esubero rispetto al numero massimo richiesto non verranno prese in
esame, seguendo il criterio della impaginazione di presentazione.

La documentazione dovra essere raccolta in un'unica relazione numerata denominata "relazione
A professionalita e adeguatezza dell'offerta”.

b) Con riferimento alle «caratteristiche metodologiche dell'offerta - modalita di esecuzione
del servizio»

Relazione tecnico illustrativa con la quale il concorrente illustra le modalita di esecuzione del
servizio, illustrando la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato nei criteri di
valutazione.

La relazione tecnico illustrativa, comprensiva di testi, grafici ed immagini, non potra superare un
massimo di 2 facciate formato A4.

Fermo il suddetto limite di facciate, potranno essere inserite nella relazione massimo n 2 pagine
composte in formato non piu grande di A3 solo se riguardanti illustrazioni grafiche, diagrammi e
simili, con esclusione di testi.

La documentazione verra raccolta in un'unica relazione denominata "relazione B caratteristiche
metodologiche dell'offerta - modalita di esecuzione del servizio" che dovra essere articolata
in capitoli corrispondenti agli elementi di valutazione relativi ai sub-criteri B 1- B 2 - B 3.

Le relazioni richieste dovranno essere numerate e stampate su di un unico lato, tipo di carattere
Arial, stile normale e dimensione maggiore uguale a 11 e margini destro e sinistro di minimo 2 cm
ciascuno.

Non sono computate nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali
certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle relazioni. A pena di
esclusione la documentazione costituente "offerta tecnica" non deve contenere elementi che
possano consentire una qualsiasi valutazione o considerazione di carattere economico o0 sui
tempi di esecuzione.

Ai sensi dell’'Alleato 11.12 articoli da. 34 a 38-del Codice, lincarico & espletato da professionisti
iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con
la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

E inoltre indicata sempre nell'offerta la_persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie
prestazioni specialistiche.

E ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o piu delle figure professionali sopra
indicate.

E possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di piu
prestazioni  specialistiche, cosi come ¢& possibile indicare, per una stessa prestazione
specialistica, piu soggetti responsabili.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, I'offerta dovra essere sottoscritta con le modalita indicate per la
sottoscrizione della domanda. In caso di mancanza e/o non sottoscrizione dell'offerta tecnica cosi
come in caso di offerta condizionata, plurima, il concorrente verra escluso ai sensi dell'art. 101,
comma 1 lett.b), del Codice senza applicazione del soccorso istruttorio.

La documentazione dovra essere inserita su SATER, al fine di consentire il controllo che le
impostazioni di pagina prescritte siano state rispettate.

Ai fini di regolamentare correttamente eventuali richieste di accesso agli atti nella forma prevista
dall'art. 53 del D.lgs 50/2016, i concorrenti sono chiamati ad evidenziare in modo chiaro ed
esplicito le eventuali parti dell'offerta tecnica che, a loro giudizio, contengano informazioni
riservate attinenti a segreti tecnici e professionali. L’evidenziazione dovra essere accompagnata
da una dichiarazione motivata e comprovata circa la sussistenza di tale carattere di segretezza da
inserire nella busta dell’'offerta tecnica. Le parti evidenziate nonché la dichiarazione saranno
comunque oggetto di valutazione da parte della Stazione Appaltante che, qualora non ravvisi
oggettive ed inconfutabili ragioni di segretezza, le rendera visibili in caso di richiesta di accesso
agli atti, previa comunicazione all'interessato. In assenza di parti evidenziate e della dichiarazione
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sulle motivazioni di segretezza, i progetti e la relazione metodologica si intenderanno totalmente
accessibili.

Offerta economica:

L’offerta economica dovra, a pena di esclusione, indicare il ribasso percentuale unico che verra
applicato sia alla parcella professionale sia alle spese generali.

Si precisa che:

* i ribassi dovranno riportare i decimali fino alla seconda cifra compresa; ove siano indicati piu
decimali la commissione giudicatrice procedera al troncamento al secondo decimale;

* 'offerta economica dovra indicare il ribasso percentuale, espresso in lettere, sul valore a base di
gara;

« il ribasso percentuale indicato sara il medesimo per tutte le prestazioni oggetto di appalto.

Art.19 Modalita di valutazione delle offerte
Criteri di valutazione delle Offerte Tecniche

Criterio A PROFESSIONALITA’ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA - PUNTI MAX
ATTRIBUITI N. 37.

Oggetto di valutazione non € solo la professionalita in senso assoluto quanto soprattutto la
competenza specifica in relazione alla tipologia del bene oggetto dei servizi proposti e alle
caratteristiche dell'intervento stesso, in quanto garanzia di migliore rispondenza agli obiettivi che
persegue la stazione appaltante.

Gli interventi illustrati dovranno essere relativi a lavori delle classi e categorie che qualificano
principalmente il lavoro, fermo restando che la valutazione tendera a privilegiare gli interventi che
contengano anche lavori delle altre classi e categorie indicate con particolare attenzione al livello
di innovazione che caratterizza I'opera.

In particolare la Commissione giudicatrice nell’espressione delle proprie valutazioni terra presente
quanto segue:

- importo, classi e categoria della tariffa (o superiori);
- prestazioni svolte in relazione a quelle richieste

- attinenza dei servizi a quelli oggetto dell’appalto

- congruenza dell’'oggetto dei servizi presentati in rapporto all’oggetto del presente incarico;

- qualita ed efficacia delle soluzioni adottate per risolvere le criticita previste ed impreviste
nellesecuzione dei servizi presentati e affinita con quelle potenzialmente riscontrabili
nell’intervento in oggetto.

Criterio B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA - PUNTI MAX
ATTRIBUITI N. 50

Oggetto di valutazione sara la capacita di inquadramento e di valutazione dell'oggetto dell'incarico
soprattutto in riferimento alle particolarita e criticita presenti, nonché la coerenza con la struttura
tecnico organizzativa proposta. La valutazione sara effettuata tenendo in considerazione quanto
segue:

Sub criterio B.1- Modalita di esecuzione del servizio di Direzione dei Lavori —
PUNTI MAX ATTRIBUITI N.20

- descrizione delle metodologie per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto con
riferimento alle problematiche specifiche connesse al servizio in affidamento e al suo
ambiente di svolgimento;

- analisi delle fasi lavorative caratterizzate da maggiore criticita per quanto riguarda la gestione
del cantiere e relative proposte d’intervento;
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modalita per garantite il costante monitoraggio tra quanto programmato e quanto
effettivamente realizzato

modi, tempi e sistemi di verifica, controllo, monitoraggio e contabilizzazione adottati nei
confronti dell’appaltatore affinché questi rispetti i patti contrattuali;

procedure previste per il coordinamento con gli Enti nel corso dei lavori e allultimazione degli
stessi;

metodologie adottate per il costante aggiornamento del progetto e della documentazione
inerente i lavori in corso e ad opera realizzata;
eventuali processi, strumenti e metodologie innovative

Sub criterio B.2- Modalita di esecuzione del servizio di Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione

PUNTI MAX ATTRIBUITI N. 17

descrizione delle metodologie per la gestione e il controllo dellattivita dell’ Appaltatore,
dellandamento temporale dei lavori in rapporto alla sicurezza e al coordinamento delle
proprie attivita con la Direzione dei Lavori

procedure previste per il coordinamento con gli enti di controllo;

modalita operative di controllo e monitoraggio del cantiere che si intendono adottare ai fini del
rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza;

procedure per 'adeguamento (PSC) e la verifica in itinere degli elaborati inerenti la sicurezza
(PO; PRIMUS...);

eventuali processi, strumenti e metodologie innovative

Sub Criterio B.3- Caratteristiche e professionalita della struttura di direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza - PUNTI MAX ATTRIBUITI N. 13

Modalita di interfacciarsi tra le diverse professionalita nelle varie fasi dellopera mediante
lillustrazione delle singole caratteristiche e professionalita sia della struttura deputata alla
direzione dei lavori sia al coordinamento della sicuerzza, in particolare analisi dei processi e delle
risorse umane che si intendono impiegare per lo svolgimento dell'incarico:

- descrizione del team di lavoro che sara adottato per lo svolgimento del servizio di

Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, , assistenza
archeologica con I'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento
del servizio;

supervisione e coordinamento delle varie fasi del servizio;

modalita di interazione con il Responsabile del Procedimento nelle varie fasi del servizio e
con il Collaudatore

Criterio C - PUNTI 3

Requisiti premiali in caso di assunzioni ai sensi dell’art. 47 del DL 77/2021, convertito nella legge
108/2021 (1 punto per ogni figura assunta vedi art. 14 Capitolato). Per ogni figura assunta in piu
rispetto a quelle indicate nel predetto articolo verra assegnato 1 punto per ogni risorsa assunta,
fino a un massimo di tre punti.

Art.20 Metodi di attribuzione del punteggio
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OFFERTA TECNICA: Punteggio Massimo 90 punti

Punteggio massimo assegnato per la parte qualitativa Q(i) (punti max 90) & valutato con un
metodo multicriteria, per i criteri A(i)+B(i), secondo la formula sottoindicata; il criterio C & di
natura tabellare.

CRITERI A e B:
Q(i) = A(i)+B(i)

Q(i) = punteggio complessivo assegnato all’'offerta i-esima;
A(i), B(i): punteggi assegnati ad ogni offerta per ciascuno dei criteri sopra indicati.

Il punteggio verra attribuito a ciascun dei sub criteri sopra elencati con la seguente formula:
X(i) = p*subcrit(i)/subcrit(max)

X(i): risultato attribuito a ciascun concorrente per ogni sub criterio oggetto di valutazione;

p: punteggio massimo stabilito per ciascuno dei sub criteri sopra indicati;

subcrit(i): punteggio attribuito a ciascun concorrente per ogni sub criterio da parte della
Commissione giudicatrice secondo il prospetto sottoindicato;

subcrit (max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per ciascun sub criterio da parte della
Commissione giudicatrice secondo il prospetto sottoindicato.

Si procede ad una sola riparametrazione per i punteggi attribuiti per ciascun sub criterio.

Per ciascun sub criterio la commissione attribuisce un giudizio, con applicazione del valore
numerico, come sotto indicato:

Eccellente: 1

Ottimo: 0,9
Buono: 0,8
Discreto: 0,7

Sufficiente: 0,6

Non del tutto sufficiente: 0,5
Scarso: 0,4

Molto scarso: 0,3
Insufficiente: 0,2

Quasi del tutto assente: 0,1
Non valutabile: 0

Il valore corrispondente al giudizio della commissione verra inserito nella formula sopra indicata al
fine di procedere allassegnazione del punteggio, per ciascun sub criterio, a ogni singolo
concorrente.

Il risultato di ogni criterio € dato dalla somma algebrica dei punteggi ottenuti per ciascun sub
criterio, come sopra calcolati.

C) REQUISITI PREMIALI IN CASO DI ASSUNZIONE - punti 3

Verra assegnato 1 punto a chi provvedera ad assumere una figura in piu rispetto a quelle indicate
all'art. 14 del presente Capitolato fino ad un massimo di tre punti (una per ogni figura di quelle
indicate). Per le assunzioni si deve procedere avendo a riferimento le figure indicate all'art. 14.
secondo le modalita ivi indicate

In caso le assunzioni, anche se piu di una, riguardino la stessa categoria verra assegnato
egualmente un punto.
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Nel caso non si proceda allassunzione durante I'esecuzione del contratto verra applicata una
penale pari al’'1 per mille del valore del contratto per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto
dichiarato in sede di trasmissione dei documenti per la stipula del contratto

Tali penali si sommano a quelle eventualmente comminate ai sensi dell'art. 8 del presente
capitolato; nel caso si raggiunga per le penali la somma del 20% dell'importo del contratto lo
stesso viene risolto.

OFFERTA ECONOMICA: Punteggio Massimo 10 punti

I concorrenti dovranno indicare il ribasso in percentuale che verra applicato allimporto a base di
gara, al netto dell'lVA di legge.

Per la valutazione delle offerte si applichera la seguente formula (vedi Linea Guida Anac):

V(i) = 10*(R/Rmax)"*

V(i) = punteggio attribuito

R= ribasso offerto da ciascun concorrente
Rmax = ribasso dell’offerta piu conveniente
0,5 = coefficiente >0

Si precisa che:

- la Commissione non procedera all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche a
operatori economici che non abbiano raggiunto, in ordine ai parametri relativi all’offerta tecnica,
almeno il punteggio di 55 su 90, prima della riparametrazione;

- si procedera alla verifica della congruita dell'offerta ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. n.
50/2016; la Provincia pud in ogni caso ai sensi dell’art. 97, comma 6, del decreto predetto.

Art.21 Stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione definitiva,
ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016.

Il contratto verra stipulato in modalita elettronica in forma pubblica.

Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai
commi precedenti, per colpa imputabile alla Provincia, I'operatore economico pud, mediante atto
notificato alla stazione appaltante sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di
mancata presentazione dell’istanza, all'operatore economico non spetta alcun indennizzo.
L'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese
contrattuali.

Se la stipulazione del contratto non avviene entro il termine prima indicato per colpa
dell'operatore economico, la Provincia ha facolta di procedere alla risoluzione del contratto per
grave inadempimento.

Art.22 Divieto di sub appalto e cessione del contratto
Per il sub appalto si rimanda all’art. 105 del DLgs 50/2016, come modificato dall’art. 49 del DL
77/2021.

Art.23 Tutela dei lavoratori e responsabilita per inosservanze normative

L'Operatore economico & responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi,
infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti. L'Operatore
economico, nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente contratto, si obbliga ad
applicare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore
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per il tempo e nella localita in cui si svolgono i servizi anzidetti; in particolare I'Operatore
economico si impegna ad applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto
previsto dai predetti CCNL vigenti, a provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e
assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi medesimi, a provvedere a formare il
personale in servizio. L'Operatore economico si obbliga altresi ad applicare i CCNL e i relativi
accordi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, anche nei rapporti con i soci. |
suddetti obblighi vincolano tutti i componenti dell'Operatore economico anche se non aderenti alle
associazioni stipulanti o qualora recedano da esse e indipendentemente dalla loro natura,
struttura o dimensione e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica o sindacale.-
L'Operatore economico si obbliga altresi a mantenere la Provincia estranea da ogni controversia
che dovesse insorgere tra I'Operatore economico medesimo e il personale impiegato nei servizi

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra riportati, accertata dalla Provincia o segnalata
dall'lspettorato del Lavoro, la Provincia segnalera l'inadempienza all'Operatore economico e, se
del caso, all'lspettorato stesso, e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto
ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, destinando le somme accantonate a garanzia
degli obblighi in parola. [l pagamento all'Operatore economico della somma accantonata non sara
effettuato fino a quando dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi suddetti
siano stati integralmente adempiuti; per le detrazioni o sospensione dei pagamenti predette,
I'Operatore economico non potra opporre eccezioni alla Provincia.

In riferimento alle norme relative alla sicurezza sul lavoro, I'Operatore economico & tenuto
all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. L'Operatore economico
assume gli obblighi e le responsabilita attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, per
la parte di competenza, e di quelle discendenti dal presente contratto, ferme restando le
responsabilita proprie del RUP.

L'Operatore economico si obbliga ad osservare per quanto compatibili le disposizioni recate dal
codice di condotta dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R 62/2013, ai sensi dell'art. 2, punto 3, del
medesimo regolamento. L’'Operatore economico si impegna ad osservare e far osservare ai
propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e lattivita svolta, gli
obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio
Emilia, approvato con decreto presidenziale n. 116 del 19/07/21, pubblicato sul sito della
Provincia di Reggio Emilia al seguente indirizzo: https://www.provincia.re.it/amm-

trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-dicomportamento/.

L'Operatore economico si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori
a qualsiasi titolo e a fornire prova dellavvenuta comunicazione. La violazione da parte
dell'Operatore economico degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti della
Provincia di Reggio Emilia costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art.
1456 del Codice Civile. L’'amministrazione verificata I'eventuale violazione, contesta per iscritto il
fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali
controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procedera alla
risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 23 bis Clausola risolutiva espressa
Il contratto pud essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile,
con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla
normativa vigente.
La risoluzione contrattuale avra decorrenza dalla comunicazione della determinazione di

pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, la Provincia di Reggio Emilia o si intendera
libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere
compensi ed indennita di sorta con I'esclusione di quelli relativi alle prestazioni gia assolte al
momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve
dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni
patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento.

Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e
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previa compensazione con eventuali crediti da parte dell’ Affidatario, le ipotesi di seguito elencate:
a) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal "Codice di comportamento aziendale del Comune di
Spoleto (art. 54, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001) approvato con deliberazione di G.C. n.51 del
28/02/2014;
b) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Progetto, del 20% previsto per
I'applicazione delle penali sul valore del contratto;
¢) intervenuta mancanza, nei confronti dell’Affidatario, durante la vigenza del contratto, delle
condizioni richieste negli artt. 94, 95 e 98 del Codice, o qualora si dimostri che in fase di gara
siano state rese false dichiarazioni da parte dello stesso;
d) cessione, da parte dell’Affidatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione
del’Amministrazione (al di fuori dei casi di cui allart. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.);
e) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;
f) inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilita dei
flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i;
g) inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell’esecuzione
delle attivita previste dal contratto;
h) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno
determinato I'aggiudicazione dell’Appalto;
i) quando ['Affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando
interrompesse I'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
j) quando I'Affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 30 giorni nell’espletamento di
uno dei servizi;
m) quando ['Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente I'esecuzione delle
attivita, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante;
n) quando I'Affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalita e di moralita;
0) quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
p) in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto;
q) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato prestazionale,
anche se non richiamati nel presente articolo.
L’Amministrazione, ai sensi dell'art. 122, comma 1, lett. ¢) e comma 2, lett.b) ha I'obbligo di
risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell’ Aggiudicatario,
che dispone l'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi
antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
La risoluzione del contratto d’appalto, nei casi succitati, sara comunicata all'Affidatario a mezzo
P.E.C. ed avra effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dellAmministrazione, a far
data dal ricevimento della stessa.
Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da
compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificita
dell'appalto, saranno contestate all’Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a
mezzo PEC.
Nella contestazione & prefissato un termine congruo entro il quale I'Affidatario deve sanare
linadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.
Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora '’Amministrazione
non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto,
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fermo restando I'eventuale pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del contratto, 'Amministrazione si riserva la facolta di interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche
gia proposte dall’Affidatario, ai sensi dell’articolo 124 del Codice.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’Affidatario, i rapporti
economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a
carico dell’Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica I'art. 122 del
Codice

Art.24 Revisione prezzi

Si applica la revisione dei prezzi solo qualora sia prevista dalla normativa in vigore durante
I'esecuzione del contratto e sia applicabile al presente appalto.

In caso di modifica del contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all’art.
60 del D.Lgs 36/2023.

Art.25 Effetti del contratto
Il presente contratto & impegnativo per entrambe le parti dopo la sua sottoscrizione.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto e non in contrasto con esso, si
conviene di fare riferimento alle vigenti normative in materia.

Art 26 Spese contrattuali, imposte e tasse
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al
presente Capitolato prestazionale, con la sola esclusione dell' .V.A. e dei contributi previdenziali
ed assistenziali per la parte a carico della S.A., sono e saranno ad esclusivo carico
dell'Affidatario, tra queste vi sono:
* e spese contrattuali;
* eventuali spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto dall'avvio dell'esecuzione
del servizio
al collaudo delle opere;
* le spese relative alla pubblicita della gara, ove previste dalla vigente normativa.
Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico
dell'Affidatario. S'intendono, altresi, a carico dell'Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni
altro onere necessari per I'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto,
quali le spese per provvedere agli eventuali strumenti topografici ed al personale necessario per
le operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, etc... finalizzati all'espletamento
della presente prestazione. Gli oneri per la sicurezza sono stati stimati pari a “0” in considerazione

Art.27 Divergenze

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto
spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto &
stato stipulato.

E' escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie contrattuali.

Art.28 Disposizioni finali
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La prestazione d'opera, di cui al presente contratto, si configura a tutti gli effetti come rapporto
stipulato e regolato, per quanto non disciplinato dal presente atto, dagli artt. 2222 e seguenti del
Codice Civile.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice Civile, il Professionista dichiara di accettare
espressamente le seguenti clausole:

Art. 8 (inadempienze contrattuali)

Art. 9 (recesso e risoluzione del contratto)

Art. 11(obblighi di tracciabilita — L.136/2010 e smi)

Art.12 (assunzione di responsabilita, assicurazione obbligo al reintegro della cauzione)
Art. 22 (divieto di cessione del contratto)

Art. 23 (tutela dei lavoratori e responsabilita per inosservanza normativa)

Art. 24 (revisione prezzi)
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