



**Comune di Piacenza**  
**Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici**  
**Il Dirigente**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 1294 del 05/08/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AD OGGETTO: LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DEI DISPOSITIVI DI CONTROLLO ELETTRONICO (TELECAMERE) AI VARCHI DI INGRESSO DELLE AREE PEDONALI E L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE AI VARCHI TELECONTROLLATI DI ZTL E AREE PEDONALI. MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1204 DEL 28/07/2020**

**IL DIRIGENTE**

**DECISIONE**

Modifica le Norme e il Bando di gara approvati con la determinazione dirigenziale n. 1204 del 28/07/2020 relativa alla procedura aperta, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei "Lavori di implementazione dei dispositivi di controllo elettronico (telecamere) ai varchi di ingresso delle aree pedonali e l'installazione di pannelli a messaggio variabile ai varchi telecontrollati di ZTL e aree pedonali", nel senso di prorogare la scadenza della procedura in oggetto di ulteriori 14 giorni. I termini si intendono così rettificati :  
9 settembre 2020 per la scadenza della presentazione delle offerte;  
10 settembre 2020 per l'apertura delle offerte presentate.

Approva le Norme (All. A) e il Bando di Gara rettificati (All. B), limitatamente ai termini di cui sopra.

Per quanto non diversamente disposto s'intende valido e invariato quanto disposto con la determinazione dirigenziale n. 1204 del 28/07/2020.

**MOTIVAZIONE**

Con quesito pubblicato su Sater, in data 04/08/2020, veniva richiesto da parte di Operatore Economico interessato alla procedura di voler procedere ad un posticipo della scadenza della gara in oggetto, al fine di poter presentare una adeguata offerta, stante la natura dell'offerta stessa che, oltre ad avere una elevata complessità architettonica con integrazione sistemistica di sistemi diversi, prevede anche forniture e lavori che dovranno essere valutate da società esterne, che nel mese di agosto potrebbero avere difficoltà nella formulazione dei preventivi.

Come previsto anche dalla recente sentenza del Consiglio di Stato Sezione V, n. 4710 del 31/03/2020, "La logica della regola è quella di consentire agli operatori economici interessati alla partecipazione alla procedura evidenziale la "preparazione di offerte adeguate". Ritenendo motivata la richiesta di proroga dei termini di gara, si ritiene opportuno concedere la stessa come previsto nella decisione di cui sopra.

## **EFFETTI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE**

La rettifica del Bando verrà pubblicata con le stesse modalità con cui era stato pubblicato il bando in oggetto. Le norme e il bando rettificati in versione integrale saranno pubblicati all'Albo Pretorio, e all'Albo Appalti, sul sito Internet comunale, sezione gare e appalti e sul portale Appalti, nel quale le ditte che intendono partecipare alla gara devono registrarsi.

Contro la presente determina è possibile presentare ricorso, da parte di chi ne abbia interesse, al TAR Emilia Romagna con sede in Parma, entro 30 giorni dall'efficacia dell'atto medesimo o dall'avvenuta piena conoscenza.

In alternativa, avverso l'atto in questione è possibile, nel termine di 120 giorni, dalla piena conoscenza, proporre ricorso al Capo dello Stato.

## **PERCORSO ISTRUTTORIO**

Determinazione dirigenziale n. 1204 del 28/07/2020, relativa alla procedura aperta, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei "Lavori di implementazione dei dispositivi di controllo elettronico (telecamere) ai varchi di ingresso delle aree pedonali e l'installazione di pannelli a messaggio variabile ai varchi telecontrollati di ZTL e aree pedonali"

## **NORMATIVA E ATTI**

Artt. 107 del D. Lvo n.267/2000 e successive modificazioni;

Art. 61 dello Statuto Comunale;

Art. 22 del regolamento di Organizzazione;

Decreto Sindacale 29 novembre 2018, n. 138361 di protocollo generale, con il quale è stato conferito all'Ing. Alessandro Bertani l'incarico di Dirigente del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici, a decorrere dal 1° dicembre 2018.

## **EFFETTI FINANZIARI E PATRIMONIALI**

Il presente atto non comporta spesa.

## **PARERE**

A sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. 267/2000 con riferimento ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche richiamate nella presente determinazione dirigenziale, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, dando altresì atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dirigente per il quale, nel procedimento di che trattasi, non sussiste alcun conflitto di interesse ex art. 6 bis della L. 241/90, così come introdotto dalla L. 190/2012.

Piacenza, 05/08/2020

**Sottoscritta dal Dirigente  
BERTANI ALESSANDRO  
con firma digitale**