Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Ravenna

Gruppo di progettazione:

AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE — AESS
Via Enrico Caruso, 3 - 41122 Modena (MO)
Ing. Piergabriele Andreoli

Coordinamento Sicurezza Generale: Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Filippo Molinari Ing. Daniela Pellegrini

AGENZIA PER L’ENERGIA E LO SVILUPPO Azienda Casa Emilia-Romagna della provincia di
SOSTENIBILE — AESS Ravenna

Via Enrico Caruso, 3 - 41122 Modena (MO) Viale Farini, 26 - 48121 Ravenna (RA)

ACCORDO QUADRO INERENTE | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
EDILE E IMPIANTISTICA, IL RIPRISTINO DEGLI ALLOGGI DEL
PATRIMONIO EDILIZIO DI PROPRIETA’ O IN GESTIONE AD ACER

RAVENNA

Titolo documento:
ACCORDO QUADRO
E ALLEGATO RIPORTANTE | CONTENUTI

MINIMI DEL CONTRATTO OPERATIVO N. documentg




L’anno

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
, 1l giorno del mese di
nella sede di A.C.E.R. Ravenna, in viale Farini n. 26 - Ravenna, si

sono personalmente costituiti:

La Dott.ssa Emanuela Giangrandi, nata a , in qualita di Presidente di
A.C.E.R. — Azienda Casa Emilia Romagna di Ravenna con sede in Ravenna, Viale
Farini n. 26 (C.F. 00080700396) domiciliato per la carica in Ravenna, Viale Farini n.
26, che interviene in rappresentanza dell’ Azienda medesima (di seguito nel presente
atto denominato “Stazione Appaltante”).

- L’Operatore economico (nel prosieguo anche
“Aggiudicatario” o “Assuntore”) con sede in C.F:
P. Iva nella persona del Legale
Rappresentante/Procuratore ~ Sig. , nato a il
, come risulta dal Certificato della C.C.LA.A. di

(oppure dalla Procura speciale rilasciata in data dall’ Amministratore
Delegato/Presidente , conferita con atto a rogito del Dott. ,

Notaio in , Rep. n. );

OPPURE

- La societd .........oovevviiiiiinnn, che interviene al presente atto in proprio e quale

b)

d)

mandataria del Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (in seguito indicato come
“Raggruppamento’) costituito fra la medesima in qualita di capogruppo e le societa:

1. XXXXX, con sede legale a , codice fiscale n. e Partita Iva n. ,
iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.ILA.A. di ;
2. YYYYYY, con sede legale a ,, codice fiscale n. e Partita Iva n., iscritta

nel Registro delle Imprese presso la C.C.ILA.A. di
giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i, a rogito del notaio (se per atto pubblico) Dr. , n. di
Repertorio e n. di fascicolo in data
che, in copia conforme all’originale, si allega al presente
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contratto sotto la lettera

PREMESSO CHE
A.C.E.R. Ravenna, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione in
data .......... ha indetto una procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto

I’affidamento mediante Accordo Quadro, sottoscritto con piu Operatori Economici, al
fine di garantire il principio di massima partecipazione alla procedura di gara anche
delle piccole medio imprese, in linea con 1 principi comunitari, ai sensi dell’art. 54
comma 4 del Codice dei lavori di efficientamento energetico, di manutenzione
ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica, il ripristino di alloggi sfitti da
realizzarsi sul patrimonio immobiliare di proprieta o in gestione ad A.C.E.R. Ravenna;
A.C.E.R. Ravenna ha deciso di bandire la gara di cui al punto che precede mediante
procedura aperta, con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente piu
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo, ai sensi degli
artt. 60 e 95 del D.Lgs n. 50/2016;

con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunita Europea n.
in data ¢ stata indetta la gara per 1’affidamento
dell’ Accordo Quadro;

a seguito d’esperimento della gara ad evidenza pubblica, il Consiglio di
Amministrazione di A.C.E.R. Ravenna, con delibera del , in atti, ha aggiudicato
il contratto in 0ggetto a ..........eeeeiiiiiiininnn. con sede 111 via
............ n. ............. per un corrispettivo presunto annuale di Euro
....................... cosi quantificato:

il presente documento precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Stazione



Appaltante ed Operatore Economico; esso integra le disposizioni contenute nel
Capitolato Speciale Tecnico Prestazionale e nell’Offerta presentata dall’Operatore
economico in sede di gara ed agli atti a questi allegati o da questi richiamati.

Tutto cio premesso
I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la
precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in
proposito convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I
DELLE DISPOSIZIONI IN GENERALE

1. PREMESSE
Le premesse, la documentazione e gli atti richiamati o materialmente allegati, nonché I’ offerta
qualitativa e quantitativa presentate in sede di gara dagli Aggiudicatari costituiscono tutti
parte integrante e sostanziale del presente contratto formando, con esso, unico e inscindibile
contesto e assumono ad ogni effetto valore di patto.

2. NORME APPLICABILI

Il presente contratto ¢ sottoposto al rispetto di tutta la normativa vigente in materia di appalti
pubblici di lavori e servizi, in particolare del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento
attuativo D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per quanto ancora vigente, nonché della normativa in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n.81/08).

Per tutto quanto non stabilito o comunque non sia in contrasto con le norme del presente
Accordo Quadro, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti.

L’ Aggiudicatario ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti
in materia, comprese quelle che possano essere emanate in corso di vigenza contrattuale.

La sottoscrizione dell’ Accordo Quadro da parte degli Aggiudicatari, equivale a dichiarazione
di perfetta conoscenza delle suddette norme e dell’incondizionata accettazione delle stesse.

3. OGGETTO E FUNZIONAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO
Viene sottoscritto il presente Accordo Quadro, ex art. 54 comma 4 del D.Lgs 50/2016, con piu
Operatori Economici, attraverso il quale, nel corso della sua durata e vigenza, A.C.E.R.
Ravenna potra procedere all'affidamento dei lavori di efficientamento energetico, di
manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica ed al ripristino di alloggi sfitti da
realizzarsi sul patrimonio immobiliare di proprieta o in gestione ad A.C.E.R. Ravenna.
L'Accordo Quadro assume la qualifica di "contratto normativo".
L'Accordo Quadro contiene pertanto la disciplina generale inerente I'affidamento e
I'esecuzione delle prestazioni che saranno specificamente e successivamente individuate ed
affidate all'operatore economico con appositi Contratti Operativi.
La Stazione Appaltante stipulera i Contratti Operativi in forma di scrittura privata, oppure con
contratto mediante corrispondenza secondo 1’uso del commercio, tramite successivi Ordini di
Lavoro nei casi previsti ai sensi di legge ovvero laddove esigenze di celerita non consentano
la stipula tramite scrittura privata.
I singoli Contratti saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel Capitolato e nel
Disciplinare di gara e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle specifiche di cui alla
documentazione tecnica relativa al singolo lavoro.
Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro sono riportate dettagliatamente nel
Capitolato di Accordo Quadro e nei relativi Allegati (anch'essi parte integrante del contratto),
che regolamentano 1'esecuzione di tutte le azioni tecniche, gestionali ed amministrative volte a
mantenere, ripristinare, garantire e migliorare la sicurezza, 1'efficienza e la funzionalita degli



immobili in gestione oppure di proprieta di A.C.E.R. Ravenna.

Le suddette prestazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per
interventi non predeterminati nel numero, nonché secondo le necessita di A.C.E.R.

L’Operatore Aggiudicatario primo classificato ¢ chiamato ad indicare ’area di intervento su

cui intende svolgere le prestazioni oggetto dell’ affidamento.

All’Operatore Aggiudicatario secondo classificato, invece, viene affidata la seconda area di
intervento.

Sottoscrivono il presente Accordo Quadro altresi agli Operatori Economici classificati al terzo e al
quarto posto della graduatoria finale, “Aggiudicatari di Riserva”, ove esistenti, i quali potranno
essere chiamati alla sottoscrizione dei Contratti Operativi nel caso in cui, al termine del Contratto
Operativo sottoscritto con uno degli Aggiudicatari Principali, la Stazione Appaltante ritenesse sulla
base di proprie valutazioni, e fermo restando 1’obbligo di motivazione, di non procedere alla
sottoscrizione di ulteriori Contratti Operativi con i medesimi Aggiudicatari Principali,

La sottoscrizione del presente Accordo Quadro non garantisce 1’esecuzione dell’intero importo
posto a base di gara per i primi due anni, pari ad euro 3.000.000,00

A seguito della sottoscrizione del presente Accordo Quadro la Stazione Appaltante procedera a
sottoscrivere, nei termini che saranno successivamente indicati dalla stessa, un Contratto Operativo
dell’importo di euro 500.000 con gli Operatori risultati aggiudicatari dell’area di intervento 1 e
dell’area di intervento 2.

La Stazione Appaltante procedera a commissionare le singole prestazione tecniche rientranti nel
Contratto Operativo, mediante 1’invio di Ordini di Lavoro.

L’Ordine di Lavoro indichera le specifiche prestazioni, data di inizio delle prestazioni e i relativi
tempi di realizzazione.

A seguito della conclusione del primo Contratto Operativo, dell’importo di euro 500.000,00, la
Stazione Appaltante procedera ad effettuare una valutazione autonoma dell’operato del Contraente,
che terra in considerazione la qualita delle prestazioni svolte dall’operatore, nonché la coerenza con
la finalita ultima delle attivita di A.C.E.R. - ovvero, restituire alla comunita alloggi di standard
qualitativi superiori alla media e con modalita realizzative, in particolare nel caso di alloggi
occupati, che tengano in ampia considerazione la presenza in situ della utenza — e ogni altro aspetto
che possa caratterizzare 1l rapporto con la Stazione Appaltante e il grado di soddisfazione di
quest’ultima.

Qualora la verifica di controllo effettuata al termine del Contratto Operativo dia esito positivo, la
Stazione Appaltante, nel caso in cui abbia ulteriori necessita, e attesa la relativa copertura
finanziaria, potra procedere a sottoscrivere ulteriori Contratti Operativi, sino € non oltre 1’importo
ulteriore massimo di euro 2.500.000,00 nei due anni e fino comunque al termine di due anni a far
data dalla sottoscrizione dell’ Accordo Quadro.

Qualora la verifica di controllo effettuata al termine del Contratto Operativo dia esito negativo,
fermo restando 1’obbligo di motivazione, la Stazione Appaltante potra decidere di non procedere
alla sottoscrizione di un ulteriore Contratto Operativo con 1’Operatore Economico Aggiudicatario, e
di procedere con la sottoscrizione di un Contratto Operativo con I’ Aggiudicatario di Riserva.

La Stazione Appaltante, si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, alla conclusione di
un Contratto Operativo con uno dei due Aggiudicatari Principali, di procedere comunque alla
sottoscrizione di un Contratto Operativo, con uno dei due Aggiudicatari di Riserva, senza che
I’ Aggiudicatario Principale possa vantare alcun diritto a riguardo.

I due Aggiudicatari di Riserva saranno incaricati a seconda dell’ordine nella graduatoria finale. Sara
quindi incaricato per primo 1’Aggiudicatario di Riserva terzo classificato nella graduatoria finale.
Solo qualora quest’ultimo abbia in essere un Contratto Operativo con la Stazione Appaltante, sara
incaricato I’ Aggiudicatario di Riserva quarto classificato.

Ogni Aggiudicatario sara chiamato a svolgere le prestazioni alle condizioni offerte in sede di gara.

Il meccanismo sopra descritto non concerne i casi di risoluzione ex art. 108 del D.Lgs. 50/2016, i
quali saranno conseguentemente trattati ai sensi del medesimo articolo. Pertanto, in questo caso,
I’ Aggiudicatario di Riserva chiamato a subentrare nel Contratto Operativo in corso, sara chiamato a
subentrare alle condizioni tutte offerte dall’originario Contraente uscente.



4. CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI
APPLICATIVI E LORO RAPPORTI

La stipula dell'Accordo Quadro non sara fonte di alcuna obbligazione per A.C.E.R. Ravenna
nei confronti dell'Aggiudicatario.
L'Operatore Economico se ne assume pertanto ogni rischio.
Gli Appaltatori, per contro, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro si vincolano a
sottoscrivere gli eventuali Contratti Operativi e all'esecuzione dei lavori che, in base al
presente Accordo, saranno di volta in volta richiesti dalla Stazione Appaltante.
A tal fine, l'operatore economico deve indicare una sede, un recapito, anche telefonico, i
nominativi del personale referente dell'Accordo Quadro.
L'Operatore Economico si impegna ad indicare anche un recapito, qualora diverso dal
precedente, con le caratteristiche sopra indicate, per eventuali urgenze.
L'impresa designa inoltre un referente tecnico, Responsabile di Commessa, al quale la
Stazione Appaltante potra fare riferimento per qualsiasi necessita.
Gli articoli del presente Contratto si applicano, anche se non espressamente richiamati, salvo
espressa incompatibilita, anche agli eventuali Contratti Operativi.
Al momento dell'affidamento del singolo Contratto Operativo, 1'Appaltatore, ove necessario,
prendera visione della relativa documentazione tecnica e dello stato dei luoghi, alla presenza
del Responsabile Unico del Procedimento e/o del Direttore dei Lavori, cosi facendo sara
tenuto a prendere visione di ogni circostanza od elemento che possano influire sul costo dei
materiali e della manodopera.
Successivamente all'accettazione dei lavori 1'Appaltatore non potra eccepire durante
I'esecuzione degli stessi la mancata conoscenza di elementi non valutati.
Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal
Codice Civile.
I lavori richiesti potranno avere o meno la caratteristica dell'urgenza e potranno essere anche
di modesta entita.
L'esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e
I'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
L'Appaltatore si impegna ad eseguire quanto sopra esposto con gestione a proprio rischio,
secondo 1 termini e le condizioni previste dal Capitolato di Accordo Quadro, dal presente
Contratto di Accordo Quadro, dall’eventuale Contratto Operativo e da ogni documento a
questi allegato e avente pertanto valore contrattuale.
I lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni dettate dalla Stazione Appaltante e nel
pieno rispetto delle disposizioni di legge in merito alla sicurezza (D.Lgs. 81/2008),
comprendendo quindi tutte le opere necessarie a perseguire tale scopo.

5. IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO
L’importo quadriennale massimo stimato dell’accordo quadro, comprensivo di oneri stimati
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, ¢ di € .000,00, al
netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, ripartiti come di seguito indicato:
AREA DI INTERVENTO A:
AREA DI INTERVENTO B:
Alla luce della natura bifasica della procedura, nonché della natura di contratto normativo
dell'Accordo Quadro, non ¢ la stipulazione dell'Accordo Quadro a determinare il sorgere di
obbligazioni pecuniarie ed il conseguente obbligo di adempimenti contabili, bensi i successivi
Contratti Operativi.

6. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
La durata del presente Accordo Quadro (escluse le eventuali opzioni) ¢ di 2 (anni) anni,
decorrenti dal 1° gennaio 2020, rinnovabili, di anno in anno, per altri 2 (due) anni.
Ove I'importo complessivo dei Contratti Operativi dovesse raggiungere I’importo massimo



dell'Accordo Quadro, stimato in euro 6.000.000,00 per singola area prima della scadenza dei
quattro anni, I'Accordo Quadro sara da considerarsi esaurito e concluso, senza che le parti
abbiano nulla a che pretendere 1'una dall'altra.

Alla scadenza del suddetto termine quadriennale 1'Accordo si intendera comunque concluso,
salvo opzioni o rinnovo di cui al successivo art. 7 del presente contratto, indipendentemente
dalla quota di prestazioni affidate all’Aggiudicatario. Pertanto 1’ Aggiudicatario non potra
avanzare nessuna pretesa di compensi o indennizzi, nel caso in cui, durante la vigenza
dell'Accordo Quadro, non dovesse venire stipulato alcun Contratto Operativo.

Il tempo utile per I'esecuzione dei lavori compresi nell'Accordo Quadro ¢ fissato nei singoli
Contratti Operativi.

Durante il periodo di validita dell'Accordo Quadro la Stazione Appaltante si riserva la facolta
di risolvere anticipatamente lo stesso secondo quanto previsto al successivo art. 33 del
presente Contratto e/o di indire apposite procedure di gara extra Accordo Quadro. In tal caso
agli Aggiudicatari del presente Accordo Quadro, nulla sara riconosciuto a qualsiasi titolo.

7. OPZIONI E RINNOVI
La Stazione Appaltante si riserva la facolta di rinnovare il contratto di accordo quadro, alle
medesime condizioni, di anno in anno, per una massimo di 2 (due) e dunque per una durata
complessiva massima pari a 4 (quattro) anni, per un importo annuale pari all’importo
massimo annuale del presente Accordo Quadro, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi
di legge, subordinatamente alle esigenze dell’amministrazione nonché al permanere
dell’idoneita morale e professionale dell’ Aggiudicatario, e ad una verifica sul regolare
svolgimento dell’attivita nel periodo precedente.
La Stazione Appaltante esercita tale facolta comunicandola all’ Aggiudicatario aggiudicatario
mediante posta elettronica certificata almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto
originario.
Entro successivi 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra I’Aggiudicatario parte
dell’accordo quadro dovra manifestare la propria volonta di accettazione del rinnovo alle
predette condizioni.
La Stazione Appaltante si riserva altresi la facolta di prorogare il presente Accordo Quadro
per un massimo di 6 (sei) mesi dopo la scadenza finale, alla luce della natura delle prestazioni
e delle attivita oggetto del presente Accordo Quadro, al fine della conclusione delle procedure
necessarie per I’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.
Lgs. 50/2016. In tal caso il contraente ¢ tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto agli stessi — o piu favorevoli— prezzi, patti e condizioni.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo
di rinnovo e degli oneri stimati per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, ¢ pari ad €
al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

8. FORMA E STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI
CONTRATTI APPLICATIVI

Il presente contratto ¢ stipulato nella forma di scrittura privata mediante modalita elettronica
non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione.
La stipula dovra avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione
ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di
affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016
(GU 25.1.2017 n. 20) sono a carico dell'Aggiudicatario come indicato dal successivo art. 40.
Sono inoltre a carico dell'aggiudicatario tutte le spese afferenti alla stipula del presente
contratto di Accordo Quadro e dei singoli Contratti Operativi, senza alcuna possibilita di
rivalsa nei riguardi dell’ A.C.E.R.
Il contratto ¢ soggetto agli obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L.13



agosto 2010, n. 136.

I singoli Contratti Operativi derivanti dal presente Accordo Quadro saranno stipulati in forma
di scrittura privata oppure con contratto mediante corrispondenza secondo 1'uso del
commercio, tramite successivi Ordini di Lavoro nei casi previsti ai sensi di legge ovvero
laddove esigenze di celerita non consentano la stipula tramite scrittura privata.

I singoli Contratti Operativi non potranno in alcun caso costituire diritto di esclusiva a favore
dell’ Aggiudicatario e I'Amministrazione si riserva la facolta, a suo insindacabile giudizio ed
in relazione alle necessita, di affidare totalmente o in parte le prestazioni ad altri operatori, al
di fuori del presente Accordo Quadro, tramite autonoma procedura di gara ad evidenza
pubblica, senza che gli Aggiudicatari dell'Accordo Quadro possano accampare pretese di
indennizzo o di risarcimento danni.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non trova
applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l'affidamento dei singoli Contratti Operativi e
pertanto le singole prestazioni potranno avere inizio subito dopo la firma da parte
dell'Operatore Economico Aggiudicatario del contratto stesso.

Nel Contratto Operativo sara dato atto che I’impresa si obbliga al rispetto di tutte le norme
riportate nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Speciale di Accordo Quadro.

9. DOCUMENTI CONTRATTUALI
I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:

- Documento 1: Bando di gara GUCE,;

- Documento 2: Capitolato Speciale di Accordo Quadro;

- Documento 3: Elenco Immobili;

- Documento 4: Elenco Prezzi Unitari;

- Documento 5: Prescrizioni Tecniche;

- Documento 6: PSC generale;

- Documento 7: Relazione di Valutazione dei Rischi;

- Documento 8: Disciplinare di gara e relativi allegati;

- Documento 9: Bozza di Accordo Quadro e relativo allegato riportante i contenuti minimi del

Contratto Operativo.

- Offerta degli Operatori Aggiudicatari.
Al presente Accordo Quadro viene allagato schema di Contratto Operativo riportante i
contenuti minimi di tale documento.
L’ Appaltatore sara 1’unico responsabile delle attivita che risultassero eseguite in modo non
conforme alle prescrizioni, anche per non aver richiesto tempestivamente le istruzioni e i
chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali.
L’ Appaltatore, in qualsiasi caso, sara responsabile delle inesattezze, errori od omissioni
contenuti nei documenti da lui stesso preparati, anche quando detti documenti siano stati
approvati dalla Stazione Appaltante.
In caso di discordanza tra i vari elaborati vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
quali I’intervento ¢ stato programmato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In caso di norme del presente Accordo e del Capitolato di Accordo Quadro tra loro non
compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme
eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all’ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio ed infine quelle di carattere ordinario.
L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
Accordo e del Capitolato di Accordo Quadro, ¢ fatta tenendo conto delle finalita del contratto
e dei risultati ricercati con [I’attuazione dei lavori; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.



10. DOMICILIO, REFERENTI E DELEGHE
A.C.E.R. RAVENNA ha domicilio presso la sede di Viale Farini 26 — Ravenna.
L’ Appaltatore dovra eleggere domicilio legale presso la propria sede operativa individuata nel

L’ Aggiudicatario deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del D.M. n.
145/00, a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dall’ Accordo
Quadro.

L'Operatore comunica altresi, ai sensi € nei modi di cui all'art. 3 del D.M. n. 145/00, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere:
In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, I’incarico di
Responsabile di Commessa ¢ attribuito da tutte le imprese componenti il raggruppamento o il
consorzio con le modalita di cui all’art. 4 DM 145/2000. La nomina del Tecnico di Cantiere &
effettuata mediante delega conferita da tutte le imprese componenti il raggruppamento o il
consorzio ed operanti nel cantiere, con I’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare
dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L’ Appaltatore tramite il Responsabile di Commessa assicura 1’organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere.

La D.L., previa motivata comunicazione all’ Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento
del Responsabile di Commessa e del personale dell’ Appaltatore per disciplina, incapacita o
grave negligenza.

L’ Appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza
di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego
dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al secondo paragrafo, o delle persone di cui sopra, deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione del Responsabile
di Commessa o di uno o pit Tecnici di Cantiere nominati da una associazione temporanea di
imprese o da un consorzio, deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione
appaltante del nuovo atto di mandato.

TITOLO 11
DEI TERMINI DEL CONTRATTO

11. DESCRIZIONE DEI LAVORI
Per la puntale descrizione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, nonché per
le prescrizioni inerenti la relativa misurazione e valutazione delle stesse, e le tempistiche di
intervento, si rinvia a quanto definito nel Capitolato Speciale di Accordo Quadro e negli
Allegati Tecnici, nonché a quanto sara indicato nei singoli Contratti Operativi e/o negli Ordini
di Lavoro.

12. RESPONSABILE DI COMMESSA
L'Appaltatore dovra farsi rappresentare da soggetto tecnico munito dei poteri proprio della
figura del rappresentante.
I1 Responsabile di Commessa accetta I’incarico con dichiarazione allegata al presente
Accordo.
Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza fatte in suo contraddittorio avranno lo stesso
valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell’ Aggiudicatario.
Il Responsabile di Commessa, in caso di impedimento personale, dovra comunicare ad
A.C.E.R. il nominativo di un sostituto, del quale, qualora necessaria, dovra essere presentata
procura speciale, da parte dell’ Appaltatore, conferentegli 1 poteri per tutti gli adempimenti
inerenti I’esecuzione del presente Accordo Quadro.



13. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
DELL’OPERATORE ECONOMICO

In caso di fallimento o altre procedure concorsuali a cui sia sottoposto I'operatore economico,
la Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto € azione a
tutela del proprio interesse, della procedura prevista dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016,
interpellando gli Aggiudicatari di riserva.
In questo caso I’eventuale affidamento all’ Aggiudicatario di Riserva avviene alle medesime
condizioni proposte dall’Aggiudicatario originale in sede di offerta, ai sensi dell’art. 110
comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
Qualora 1'Operatore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento o altre procedure
concorsuali a cui siano sottoposte l'impresa mandataria o un’ impresa mandante, trova
applicazione 'art. 48 del D.Lgs 50/2016.

14. VARIAZIONI NELL’EROGAZIONE DEI LAVORI

A.C.E.R. si riserva espressamente la facolta di variare, mediante comunicazione scritta, il
complesso delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro. Potra pertanto, in
particolare e a solo titolo esemplificativo:

a) escludere in tutto o in parte uno o piu immobili o altri elementi dall’oggetto delle

prestazioni;
b) inserire in tutto o in parte altri elementi all'oggetto delle prestazioni;
¢) ridurre/aumentare comunque le dimensioni totali del complesso patrimoniale oggetto del
presente affidamento;

d) escludere dall’oggetto alcune prestazioni.
Le variazioni saranno esplicitamente e congruamente motivate.
Ad A.C.E.R. ¢ riservata, altresi, nei limiti consentiti dalle norme imperative in materia, la
facolta di estendere le prestazioni, segnatamente e in via solo esemplificativa, aggiungendo
prestazioni analoghe, o strettamente accessorie a quelle oggetto dell’ Accordo Quadro, o che si
rivelassero necessarie alla corretta esecuzione delle prestazioni originariamente affidate, o per
I’intervento di norme nuove in materia e direttamente connesse con quelle originarie, ovvero
estendendo le prestazioni gia affidate per quantita o articolazione della prestazione.
Rimane in ogni caso escluso per I’ Appaltatore, a tale titolo, qualsivoglia diritto di recessoo di
richiedere la risoluzione del rapporto, e lo stesso rimarra comunque obbligato all’esecuzione
delle prestazioni cosi come variate.
Per quanto non espressamente previsto si applica ’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
La Stazione Appaltante si riserva la possibilita di invitare gli Aggiudicatari dell’ Accordo
Quadro, nonché gli Aggiudicatari di riserva, ad eventuali ulteriori procedure che dovesse
indire per I’affidamento di nuovi lavori analoghi a quelli oggetto del presente Accordo
Quadro.

15. SUBAPPALTO
L’eventuale subappalto ¢ ammesso nel limite di quanto consentito dall'articolo 105 D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. da calcolarsi con riferimento all’importo dell’ Accordo Quadro.
Ogni singolo Contratto Operativo potra essere subappaltato nel limite del 40% dell’importo
del singolo contratto, sino al raggiungimento dell’importo massimo.
Il Subappaltatore deve essere idoneamente qualificato in relazione all’attivita oggetto di
subappalto.
L’ Appaltatore deve dimostrare I’assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto ¢ vietato.
Per quanto non esplicitamente previsto si applica I’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
L’ Appaltatore si obbliga ad inserire, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii,
un’apposita clausola con la quale il Subappaltatore/subcontraente assume 1’obbligo di



tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

16. PERSONALE ADDETTO
L’ Appaltatore ¢ obbligato a osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori
esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali, che scritte e deve garantire la presenza del
personale tecnico idoneo.
E’ fatto obbligo all’ Appaltatore di munire tutto il personale occupato per lo svolgimento dei
lavori di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita
del lavoratore e 1’indicazione del datore di lavoro. la data di assunzione e, in caso di
subappalto, la relativa autorizzazione (art. 5 L. 136/2010 e ss.mm.ii).
Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento deve contenere 1’indicazione del
committente.
Tutto il personale occupato, compresi gli eventuali lavoratori autonomi, ¢ tenuto ad esporre
detta tessera di riconoscimento.
E fatto obbligo all’ Appaltatore di provvedere al puntuale controllo e registrazione dell’inizio e
della fine dell’attivita del personale addetto all’erogazione delle prestazioni.

TITOLO III
DELLE GARANZIE E DEI PAGAMENTI

17. COPERTURA ASSICURATIVA
L’ Aggiudicatario si obbliga a stipulare con primario assicuratore una polizza assicurativa
contro i rischi di Responsabilita Civile verso Terzi (RCT/O) per danni arrecati a terzi e per
infortuni sofferti da prestatori di lavoro (dipendenti e non) addetti all’attivita svolta, ed
oggetto dell’Accordo, dei quali 1’Appaltatore si avvalga in conseguenza di un fatto
verificatosi in relazione all’attivita svolta, comprese tutte le operazioni di attivita inerenti,
accessorie € complementari, nessuna esclusa né eccettuata, per ogni singolo Contratto
Operativo che sara sottoscritto.
La polizza RCT/O dovra essere indipendente (cio¢ non “a secondo rischio”) da altre coperture
che 1’ Appaltatore avesse gia in corso, quindi specificatamente dedicata al presente Accordo
Quadro, ed in caso di A.T.L, la polizza dovra essere presentata da parte della Capogruppo
mandataria anche in nome e per conto della/e mandante/i che deve/devono rientrare nel
novero degli Assicurati.
I massimali della predetta polizza saranno indicati di volta in volta dalla Stazione Appaltante.
Relativamente alla garanzia Responsabilita Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO), si
precisa che dovra inoltre essere valida anche per tutti collaboratori o prestatori di lavoro,
dipendenti e non, di cui 1’Appaltatore si avvalga, e prevedere, tra le altre condizioni, anche
I’estensione al cosiddetto “Danno Biologico”, 1’estensione ai danni non rientranti nella
disciplina INAIL, le malattie professionali e la “Clausola di Buona Fede INAIL”.
La gestione delle franchigie e/o scoperti di polizza — qualora presenti - dovra essere a totale
carico della Compagnia che si fara carico di gestire e trattare i sinistri sino alla loro completa
definizione e la liquidazione a favore dei Terzi dovra avvenire al lordo di eventuali scoperti
e/o franchigie.
A.C.E.R. sara quindi tenuta indenne per eventuali danni non coperti dalla polizza assicurativa,
ed inoltre le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai
danneggiati.
E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario di comprovare la validita delle polizze ad ogni scadenza
anniversaria, mediante invio di idonea documentazione.
L’eventuale mancanza di copertura assicurativa RCT nel corso della vigenza del contratto per
un trimestre costituira motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell’ Appaltatore.
La polizza non dovra prevedere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in



contrasto con quelle contenute nel Capitolato Speciale di Accordo Quadro.

In ogni caso I’ Appaltatore, non appena a conoscenza di eventuali sinistri, € tenuto a segnalare
all’A.C.E.R. eventuali danni a terzi.

Gli Aggiudicatari si impegnano, altresi, a stipulare, per ogni singolo Contratto Operativo, una
polizza nella forma Contractors All Risks (C.A.R.), che deve coprire i danni subiti dalla
Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza C.A.R. in questione dovra prevedere le partite € somme assicurate che saranno di
volta in volta indicate dalla Stazione Appaltante,

Tale polizza deve decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da
parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione
Appaltante.

L’operativita o meno delle coperture assicurative tutte, cosi come 1’eventuale inesistenza o
inoperativita di polizze RCT/O, non esonerano 1’ Aggiudicatario stesso dalle responsabilita di
qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere di quanto non coperto — in tutto o
in parte - dalle coperture assicurative suddette o da quelle stipulate da eventuali
subappaltatori.

L’ Amministrazione sara tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte
dalle coperture assicurative stipulate dall’ Aggiudicatario.

18. GARANZIE
Gli Aggiudicatari, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi a proprio carico, si
impegnano a costituire, per ogni singolo Contratto Operativo, ai sensi dell’art.103 del
D.Lgs.50/2016 e secondo le modalita di cui all’art.93, commi 2 e 3 del D.Lgs.50/2016,
“garanzia definitiva” pari al 10% dell’importo di ogni singolo Contratto Operativo.
La cauzione garantisce 1’esatto adempimento di tutte le obbligazioni prescritte nonché il
risarcimento di eventuali danni derivanti da inadempimento delle obbligazioni stesse.
La “garanzia definitiva® ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione dei Contratti Operativi, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo
garantito.
L'ammontare residuo della “cauzione definitiva” deve permanere fino alla data di emissione
del Certificato di collaudo dell’ultimo Ordine di Lavoro emesso con riferimento al Contratto
Operativo cui si riferisce la “garanzia definitiva”. Lo svincolo & automatico, senza necessita
di nulla osta da parte di A.C.E.R., con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'Aggiudicatario, della Certificazione di verifica di conformita relativa
all’ultimo anno contrattuale in copia autentica.
La garanzia definitiva dovra prevedere
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il
debitore;
b) larinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c) la operativita entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.

19. GARANZIA ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E
ASSICURATIVI DEI DIPENDENTI

Su ogni pagamento in acconto verra operata una ritenuta nella misura dello 0,50%

sull’importo netto fatturato, ai sensi dell’art. 30 co. Sbis del D.Lgs. 50/2016 a garanzia

dell’adempimento da parte dell’ Appaltatore delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle



leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tali ritenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi (compresa la cassa edile) non abbiano
comunicato inadempienze all’ACER, saranno svincolate in sede di erogazione dell’ultima rata
annuale.

In caso di inadempienza, A.C.E.R. disporra il pagamento a favore degli stessi enti che ne
abbiano fatto richiesta nelle forme di legge, deducendone I’importo delle ritenute di cui sopra.

20. DANNI A TERZI E RESPONSABILITA CIVILI E PENALI

Si precisa fin da ora che, con I’emissione degli Ordini di Lavoro, e la relativa consegna degli
immobili ai vari Aggiudicatari, gli edifici saranno affidati all’Assuntore con le conseguenze
dell’art. 2051 del codice civile, salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge nel
caso di aree o impianti sui quali siano in corso lavori affidati in appalto da A.C.E.R. Ravenna
o eseguiti da terzi autorizzati. Pertanto 1’ Aggiudicatario ¢ responsabile, secondo le leggi civili
e penali per danni alle cose ed alle persone che derivassero da motivi direttamente imputabili
all’ Aggiudicatario stesso, quali: imperizia, negligenza, intempestivita, inadempienza nelle
attivita ispettive o manutentive richieste.

L’ Aggiudicatario sara cosi considerato responsabile dei danni che per fatto suo e/o dei suoi
dipendenti, dei suoi mezzi o per mancata previdenza venissero arrecati alle persone ed alle
cose, sia di A.C.E.R. Ravenna che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo
sollevata A.C.E.R. Ravenna da ogni responsabilita ed onere.

Qualora A.C.E.R. Ravenna dovesse corrispondere indennizzi di qualsiasi entita per i titoli di
cui sopra, I’ Aggiudicatario dovra rimborsare ad A.C.E.R. Ravenna la spesa sostenuta. Dette
somme verranno recuperate da A.C.E.R. Ravenna sui pagamenti dovuti all’ Assuntore.

L’ Aggiudicatario in ogni caso dovra provvedere immediatamente a proprie spese alla
riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati, L’accertamento dei danni sara
effettuato da A.C.E.R. Ravenna in contraddittorio con 1 rappresentanti dell’ Aggiudicatario
stesso.

Nel caso di loro assenza, si dovra procedere agli accertamenti in presenza di due testimoni,
dipendenti da A.C.E.R. Ravenna, senza che I’ Assuntore possa sollevare eccezione alcuna.

21. PAGAMENTI
La contabilita dei singoli Contratti Operativi dovra essere mantenuta separata e distinta.
I pagamenti saranno effettuati a seguito dell’emissione di Stati di Avanzamento Lavori (SAL)
da parte di A.C.E.R. Ravenna, sulla base delle contabilita lavori approvate in contradditorio
tra Appaltatore e A.C.E.R. Ravenna attraverso il sistema gestionale “Hyperfabbricati’, per
ognuno degli Ordini di Lavori, nei termini previsti dalla normativa vigente.
A.C.E.R. predisporra un SAL periodico trimestrale, costituito da tutti gli Ordini di Lavoro
terminati e completi di Report di Lavoro - redatto secondo quanto indicato nel Capitolato di
Accordo Quadro o secondo quanto sara successivamente indicato da A.C.E.R. Ravenna -
contabilizzati nel periodo di riferimento, a seguito del quale sara emesso il certificato di
pagamento.
Tutti i pagamenti, contemplati avvengono, a prescindere dalla data di inizio del contratto,
secondo stati di avanzamento trimestrali al:

- 31 marzo;

- 30 giugno;

- 30 settembre;

- 31 dicembre.
Le attivita che ricadono nel presente Accordo Quadro potrebbero essere orientate
all’ottenimento di eventuali finanziamenti, sgravi fiscali, incentivi economici, e quant’altro
disponibile, individuato e/o richiesto da A.C.E.R. Ravenna, potrebbe quindi rendersi
necessario, in tali casi, I’emissione di appositi SAL, relativi ai singoli Ordini di Lavoro, al fine
di garantire la rendicontazione delle prestazioni eseguite.
A.C.E.R. Ravenna si riserva pertanto la possibilita di emettere singolo SAL - o SAL parziali -



relativo al singolo Ordine di Lavoro, qualora si presenti la necessita di poter accedere ad
incentivi o finanziamenti eventualmente disponibili.
In tal caso dovra essere emessa una fattura per ogni singolo SAL.
Le fatture relative alle prestazioni eseguite saranno accettate subordinatamente alla verifica
comprovante 1’avvenuto versamento degli oneri contributivi, previdenziali e assicurativi,
nonché ai regolari adempimenti nei confronti dei subappaltatori.
Le fatture dovranno essere presentate ad A.C.E.R. esclusivamente in formato elettronico
attraverso 1l sistema di interscambio (SdI) ai sensi della L. 244/2007 e del D.M. del 3 aprile
2013 n.55.
Le fatture, intestate ad ACER, dovranno necessariamente contenere:

a) I’indicazione della banca e del conto corrente dedicato (codice IBAN), oppure il numero

di conto corrente postale dedicato gia dichiarato ai sensi della L.136/2010;

b) il CIG del presente Accordo Quadro;

¢) il CIG DERIVATO che identifica il singolo Contratto Operativo.
Il pagamento delle fatture avverra in applicazione dei disposti di cui al D.Lgs. 231/2002 cosi
come modificato dal D.Lgs. 192/2012, entro 30 gg dalla data di ricevimento delle stesse da
parte di A.C.E.R.
Al fini del pagamento delle prestazioni rese e fatturate all’A.C.E.R. quest’ultima acquisira
d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva (DURC) in corso di validita relativo
all'affidatario, ai subappaltatori o ai soggetti titolari di subappalto e cottimi di cui all'art 105
del D.Lgs. 50/2016. In caso di inadempienza contributiva risultante da uno dei DURC
acquisiti, A.C.E.R. trattera l'importo corrispondente all'inadempienza per il versamento diretto
agli enti previdenziali e assicurativi competenti. La fattura su cui si effettua la trattenuta
risultera totalmente pagata e quietanzata. Ai sensi della normativa vigente, nel caso in cui
I’affidatario sia una RTI il DURC sara verificato per ciascun componente della RTI
orizzontale e per i componenti della RTI verticale che hanno effettuato lavori sul SAL oggetto
di fatturazione.
Per il pagamento di fatture di importo superiore a 5.000 euro, A.C.E.R. effettuera anche la
verifica di eventuali inadempienze a carico del beneficiario presso 1'Agenzia delle Entrate, ai
sensi dell'art. 48 bis D.P.R. 602/1973 e successivi aggiornamenti. Ai sensi della normativa
delle circolari vigenti (MEF circolare n. 22 del 2008 e circolare n. 29 del 2009), nel caso in
cui I’affidatario sia una RTI la regolarita contributiva sara verificata sempre sulla mandataria e
sulle singole fatture delle mandanti.

22. PAGAMENTI AI SUBAPPALTATORI
Nel caso in cui sia autorizzato il subappalto o siano presenti cottimisti o sub fornitori, ai fini
dell’applicazione dell’art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016, nei SAL deve essere inserito
I’importo delle prestazioni da essi resi, in modo che eventuali pagamenti diretti agli stessi sia
riscontrabile in modo oggettivo dall’A.C.E.R.
L'Amministrazione, nei casi previsti dall'art.105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, corrispondera
direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni da esso eseguite; in tal caso
I'Appaltatore emettera apposite fatture ad A.C.E.R. sulle quali sara operativa delega al
pagamento a favore del Subappaltatore, avente validita per tutta la durata del presente
contratto.
Qualora a seguito dell’emissione del certificato di pagamento I'Appaltatore non provveda ad
emettere fattura nei termini previsti, ai fini dell’applicazione dell’art. 105 comma 13 del
D.Lgs. 50/2016, il Subappaltatore che richieda il pagamento diretto deve richiedere
all’ Appaltatore 1’emissione della fattura entro 60 giorni, e trasmetterne copia all’A.C.E.R.
della suddetta richiesta.
Decorsi i 60 giorni I’A.C.E.R. potra procedere al pagamento al subappaltatore, su
presentazione della fattura da esso emessa nei confronti dell'Appaltatore e verificata in base
alla documentazione in possesso dell’ A.C.E.R.
L'Appaltatore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuto pagamento



diretto al subappaltatore sara tenuto, ai sensi del presente Accordo Quadro, ad emettere fattura
al’A.C.E.R. indicando separatamente e come quietanzato quanto gia corrisposto al
subappaltatore.

Nei casi non previsti dall’art.105 comma 13 ovvero ove I’Amministrazione non corrisponda
direttamente al subappaltatore o cottimista I’importo dei lavori eseguiti, ai fini delle verifiche
sull’effettiva applicazione delle disposizioni, ¢ fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di
trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento compiuto nei confronti del
subappaltatore o cottimista, copie delle fatture quietanzate relative a pagamenti da essi
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con 1’indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate. Si rammenta che 1’affidatario dovra corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi
alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
Qualora I’ Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore e/o del cottimista
entro il predetto termine, la Stazione Appaltante procedera, come gia sopra indicato, alla
sospensione del successivo pagamento.

23. PENALI
Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore comporteranno una
riduzione del compenso pattuito per la minore prestazione fornita, nonché 1’applicazione delle
penali di seguito indicate.
Nel caso in cui uno o piu inadempimenti nello svolgimento delle prestazioni comportino una
penale complessiva superiore al 10% dell’importo del Contratto Operativo, oltre alla penale,
potra applicarsi la risoluzione.
Nel caso in cui uno o piu inadempimenti nello svolgimento delle prestazioni comportino una
penale complessiva superiore alla meta del 10% dell’importo contrattuale del singolo
Contratto Operativo, A.C.E.R. si riserva la facolta di non sottoscrivere un nuovo Contratto
Operativo.
Si riportano i flussi relativi all’applicazione delle penali fino all’emissione della nota di
debito:

- il Responsabile di Procedimento o del Direttore dei Lavori, verificato il mancato
rispetto degli adempimenti contrattuali, trasmette all’Appaltatore, tramite posta
elettronica certificata, nota contenente gli estremi dell’inadempienza soggetta a
penale;

- entro 48 ore dovranno pervenire al Direttore dei Lavori le controdeduzioni relative alla
penale emessa, in mancanza delle quali il contenuto della penale si ritiene interamente
accettato dall’ Appaltatore;

- al termine di ogni trimestre di riferimento per il pagamento, il Direttore dei Lavori
invia all’Appaltatore la nota di riepilogativa delle penali emesse nel periodo,
contenente 1’importo delle singole penali e I’'importo totale complessivo del trimestre
da detrarre dalla rata di pagamento periodico. Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento
del riepilogo I’ Appaltatore dovra fornire all’Amministrazione i dati necessari per
I’emissione delle note di debito relative alle penali, incluso il riparto delle quote tra le
imprese del raggruppamento nel caso di R.T.L

In ogni caso lapplicazione delle penali contrattuali non esaurisce il diritto
dell’ Amministrazione al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
Si applicano le seguenti penali:
a) ritardo nella conclusione dei lavori: applicazione di una penale pari all’ 1%o
dell’importo del singolo Ordine di Lavoro, per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi
fissati nell’Ordine stesso e comunque con un minimo forfettario di € 50,00;
b) installazione di prodotti non conformi con le prescrizioni di capitolato: applicazione
di una riduzione del relativo corrispettivo pari allo 10% dell’importo del lavoro per
ogni non conformita riscontrata, oltre alla sostituzione/rifacimento del
prodotto/lavoro con uno conforme;



¢) inadempimenti vari nella gestione dei registri e della documentazione di cantiere
(incompletezza 0 mancanza dei dati, mancati aggiornamenti, cattiva conservazione,
ecc.): applicazione di una penale pari a 100,00 EURO (cento EURO) per ogni
infrazione riscontrata;

d) mancanza di cautele igieniche, decoro, corretto comportamento o assistenza verso
I’Utente nell'espletamento delle attivita da parte del personale dell’ Appaltatore:
applicazione di una penale pari a 300,00 EURO (trecento EURO) per infrazioni
debitamente documentate;

e) inosservanza agli ordini di servizio impartiti dalla Stazione Appaltante: applicazione
di una penale pari a 200,00 EURO (duecento EURO) per ogni inadempimento
riscontrato;

f) indisponibilita del cantiere per esito negativo dei controlli da parte delle autorita di
vigilanza e controllo dovute a carenza non preventivamente segnalate: applicazione
di una penale pari a 300,00 EURO (trecento EURO) per ogni giorno di
indisponibilita.

g) mancata denuncia agli Enti preposti di installazione di impianti o di attivita eseguite:
applicazione di una penale pari a 100,00 EURO (cento EURO) per ogni giorno di
ritardo.

24. COLLAUDO
La stazione Appaltante si riserva - entro i successivi 45 giorni dalla data di effettiva
ultimazione dei lavori afferenti a ciascun Ordine di Lavoro — la facolta di redigere il
certificato di regolare esecuzione qualora lo ritenesse opportuno.
Entro i1 successivi 3 mesi dalla data di effettiva ultimazione dei lavori afferenti a ciascun
Contratto Operativo sara emesso certificato di regolare esecuzione e/o collaudo ( in ragione
dell’importo del contratto sottoscritto); entro i successivi 60 giorni sara emesso il titolo di
pagamento della rata di saldo previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, nonché
della relativa fattura.
Il pagamento della rata di saldo relativo ad singolo Contratto Operativo, disposto previa
garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del
certificato di collaudo provvisorio e/o certificato di regolare esecuzione e non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la
difformita e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante
prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Durante 1’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante potra in ogni caso effettuare operazioni
di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena
rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli
elaborati progettuali, nel Capitolato speciale, nel contratto o negli Ordini di Lavoro.

TITOLO IV
DELLE OBBLIGAZIONI

25. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Per la partecipazione alla gara, non ¢ riconosciuto alcun compenso, né rimborso spese.
Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per I’espletamento delle prestazioni devono intendersi a
completo carico dell’ Appaltatore, a esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico
dell’A.C.E.R. nei documenti contrattuali.
Sono in particolare a carico dell’ Appaltatore gli oneri appressoindicati:

- le spese relative all’emissione delle garanzie e coperture assicurative;

- le spese per I'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, sulla

sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
- le spese per la gestione (recupero o smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo, presenti o



prodotti, in coerenza con le specifiche previsioni dell'EPU.
L’enunciazione degli obblighi e oneri a carico dell’Appaltatore contenuta nei documenti
contrattuali non ¢ limitativa, nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi e
oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per 1’espletamento
degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dell’ Appaltatore.
L’ Appaltatore ¢ tenuto al costante e tempestivo aggiornamento dei dati sul sistema gestionale
informatico “Hyperfabbricati”’. Inoltre 1’Appaltatore ¢ tenuto a trasmettere ad A.C.E.R.
Ravenna in tempi ritenuti congrui e definiti da A.C.E.R. Ravenna stessa, un quadro
aggiornato dello stato degli Ordini di Lavoro ricevuti, con I’indicazione della data di inizio
lavori, ultimazione, esecutore e documenti allegati quali dichiarazioni di conformita, foglio di
lavorazione, fotografie e quanto altro richiesto.
L’ Appaltatore si impegna a rispettare le prescrizioni definite nel Decreto Ministeriale 11
ottobre 2017, n.259 in vigore dal 06 novembre 2017, che individua i nuovi parametri
riguardanti i CAM-GPP rendendo cosi obbligatori, in base al nuovo Codice degli Appalti, i
"Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici".
L’ Appaltatore sara unico responsabile, tanto verso I’ Amministrazione, che verso i terzi, di
tutti 1 danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante, sia dopo 1’esecuzione
delle prestazioni, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti e subappaltatori, o
anche come semplice conseguenza delle prestazioni stesse.
In conseguenza I’ Appaltatore, con la firma dell’Accordo Quadro e dei contratti applicativi
resta automaticamente impegnato a:

- liberare A.C.E.R. e i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse
derivare loro da terzi, per i titoli di cui sopra;

- mantenere sui luoghi di intervento una severa disciplina da parte del personale, con
I’osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite € con
facolta, daparte dell’A.C.E.R., di chiedere 1’allontanamento di quei tecnici incaricati
che non fossero, per qualsiasi motivo, graditi all’ Amministrazione;

- sostenere gli oneri derivanti dalle particolari cautele da adottare. nonché per gli
eventuali rallentamenti nell’esecuzione delle attivita che si rendessero necessari per la
presenza di linee aeree sotto tensione, di cavi, tubazioni, manufatti speciali, ecc.,
relativi a servizi di interesse pubblico nel sottosuolo (fognatura, gas, acqua, telefono,
elettricita, ecc.).

26. MODIFICA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE
A.C.E.R. siriserva la facolta di disporre nei singoli Contratti Operativi modifiche dei termini
contrattuali:

- per sospensione;

- nell’eventualita di cause di forza maggiore, ivi comprese quelle dovute a
provvedimenti delle pubbliche autorita e dalle stesse tempestivamente segnalate, che
rendano temporaneamente impossibile la prosecuzione del lavoro o ne rallentino
I’esecuzione, oppure scioperi relativi a vertenze nazionali attinenti I’attivita lavorativa
dell’ Appaltatore. Sono esclusi quindi gli scioperi dipendenti da vertenze locali e
aziendali. Rimane fermo I’obbligo per 1’ Appaltatore di approntare preventivamente
tutte le misure, gli accorgimenti, le soluzioni tecniche necessarie ad escludere qualsiasi
evento sospensivo o a ridurne gli effetti.

Ogni qualvolta si verifichi una circostanza che possa dar diritto a spostamento dei termini di
ultimazione, 1’ Appaltatore ¢ tenuto a presentare ad A.C.E.R., a pena di decadenza, domanda
di proroga scritta. Le domande devono essere sempre debitamente motivate e documentate.
Accertato 1l diritto dell’Appaltatore, A.C.E.R. stabilisce I’entita della proroga, salva la
facolta dell’ Appaltatore di formulare le proprie eccezioni, da comunicarsi per iscritto.

Le penali previste per il caso di ritardo nell’ultimazione delle prestazioni sono applicate con
riferimento ai termini come sopra stabiliti, tenendo conto degli eventuali spostamenti



riconosciuti in relazione alle cause sopra indicate.

27. ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni oggetto dei Contratti Operativi devono essere ultimate entro i termini
contrattuali che saranno previsti nei singoli Ordini di Lavoro.
Detti termini si intendono tassativi ed essenziali.
Quando riterra di aver portato a compimento le prestazioni, € comunque al termine di ogni
periodo di pagamento periodico, 1’Appaltatore sottomettera i risultati delle prestazioni
all’eventuale verifica di regolarita.
Qualora A.C.E.R. rilevasse errori o deficienze, I’ Appaltatore procedera alle correzioni e ai
rifacimenti e sottoporra un nuovo risultato all’A.C.E.R. per I’approvazione.
Il periodo di tempo necessario per le correzioni e rifacimenti non influira sul termine di
ultimazione delle prestazioni, cosi come i tempi per la loro successiva approvazione; pertanto
I’ Appaltatore, indipendentemente dalla necessita delle correzioni o dai rifacimenti, dovra
comunque rispettare i termini di esecuzione.

28. NORME GENERALI PER LA SICUREZZA

Per quel che riguarda 1’applicazione complessiva della sicurezza nei lavori, 1’ Appaltatore
dovra comunque eseguire le attivita contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in
materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, con particolare riferimento a quanto
previsto nel D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

L’ Appaltatore deve pertanto osservare e far osservare ai propri associati, nonché a terzi
presenti sui luoghi nei quali si effettuano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra eprendere
inoltre, di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la
sicurezza e I’igiene del lavoro in tutte le attivita contrattuali.

29. OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DEI CAPITOLATI
L'Appaltatore ¢ tenuto all'osservanza delle norme, prescrizioni e contenuti nel presente
Contratto di Accordo Quadro, in tutti i documenti di gara e nei Contratti Operativi.

Inoltre 1'Appaltatore ¢ tenuto all'osservanza delle leggi, regolamenti, disposizioni e circolari
governative, prefettizie, regionali, comunali e di ogni altra autorita legalmente riconosciuta,
che comunque abbiano attinenza con 1’oggetto del presente Accordo Quadro, siano esse in
vigore all'atto dell'Offerta, siano esse emanate durante il corso dei lavori o delle prestazioni.
La sottoscrizione del Contratto di Accordo Quadro e dei singoli Contratti Operativi da parte
dell’ Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e di
loro incondizionata accettazione.

30. OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI
L'Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle
prestazioni costituenti 1’oggetto del presente Accordo Quadro, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data
dell'Offerta alla categoria e nella localita in cui si svolgono le prestazioni, nonché le
condizioni risultanti dalle successive modifiche e integrazioni e in genere da ogni altro
Contratto Collettivo successivamente stipulato per le rispettive categorie, anche se
I’ Appaltatore non aderisce alle Associazioni stipulanti o receda da esse.
L'Appaltatore si obbliga altresi a continuare ad applicare 1 suindicati contratti collettivi anche
dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano 1’ Appaltatore anche nel caso in cui non sia aderente alle
Associazioni stipulanti o receda da esse.
I Committente si riserva la facolta di sospendere i pagamenti, per apposita garanzia
dell’adempimento degli obblighi dell’ Appaltatore in materia, entro il limite dei debiti a tale
titolo imputabili all’ Appaltatore, qualora risulti, da denuncia dell'Ispettorato del Lavoro o di
organi sindacali, che I’ Appaltatore sia inadempiente per quanto riguarda 1’osservanza:



1. delle condizioni normative di cui sopra;

2. delle norme, sia di legge sia di CCNL, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali
quelle per inabilita e vecchiaia, disoccupazione, malattie e infortuni, ecc.);

3. del versamento di qualsiasi contributo che le leggi e i contratti collettivi di lavoro
impongano di compiere al datore di lavoro, al fine di assicurare al lavoratore il
conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni famigliari, contributi cassa
edile, ecc.).

La sospensione di cui sopra sara operativa fino a quando non sia accertato che sia corrisposto
quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento, I’ Appaltatore non pud opporre alcuna eccezione
al Committente, neanche a titolo di risarcimento danni o di interessi di qualsivoglia natura.
Qualora 1’ Appaltatore non provveda entro il dodicesimo mese dall’inizio di questa procedura
a sanare ogni pendenza in merito alla vertenza, A.C.E.R. potra risolvere il contratto.

Qualora per inadempienza retributiva dell’ Appaltatore e/o del subappaltatore
I'Amministrazione sia tenuta all’intervento sostitutivo di cui all’art. 30 comma 6 del D.Lgs.
50/2016, fatta salva I’applicazione di eventuali penali, oltre alle retribuzioni erogate saranno a
carico dell’ Appaltatore tutte le spese connesse, nessuna esclusa, che si dovessero rendere
necessarie a dare esecuzione a quanto previsto dal Regolamento Generale (consulenti
amministrativi e del lavoro, etc...).

TITOLO V
DEL RECESSO E DELLA RISOLUZIONE

31. CONTESTAZIONI

Tutte le eccezioni che 1’Appaltatore intenda formulare, a qualsiasi titolo, devono essere
avanzate mediante comunicazione scritta al Responsabile Unico del Procedimento e
debitamente documentate.

Detta comunicazione deve essere fatta (tramite messaggio di Posta Elettronica Certificata)
entro sette giorni lavorativi dalla data in cui I’ Appaltatore ha avuto notizia del fatto che da
luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento dell’ A.C.E.R. che si intende
contestare. La contestazione, ove ci0 non sia stato svolto immediatamente, deve essere
illustrata e documentata nei dieci giorni successivi. Qualora I’ Appaltatore non esplichi le sue
doglianze nel modo e nei termini sopra indicati esso decade dal diritto di farle valere.

32. CONTRADDITTORIO
Ciascuno dei contraenti puo aderire alla richiesta dell’altro di constatare e verbalizzare in
contraddittorio qualsiasi situazione o fatto impeditivo verificatosi durante 1’esecuzione
dell’ Accordo Quadro.
La richiesta fatta dall’A.C.E.R. ¢ vincolante per I’ Appaltatore.
In ogni caso la richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in
effetti ancora constatabile.
In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva da parte dell’ Appaltatore, le
conseguenze derivanti dell’omissione graveranno su quest’ultimo.
L’ Appaltatore deve segnalare, in particolare e tempestivamente, ogni irregolarita riscontrata
nell’esecuzione di altre attivita che non sono di sua competenza, ma che possono interferire
con la sua attivita o condizionarla.

33. RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
A.C.E.R., fermo restando la risoluzione dell’Accordo Quadro qualora emergano circostanze
tali da determinare il venir meno dei requisiti generali previsti ai sensi di legge, si riserva la
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facolta di risolvere 1’ Accordo Quadro con uno solo degli Aggiudicatari, nel caso in cui questo,
senza giustificato motivo, non si renda disponibile per la stipula dei Contratti Operativi, salvi
casi di comprovata forza maggiore.

34. RISOLUZIONE DEI CONTRATTI OPERATIVI
L’ Amministrazione si riserva inoltre la facolta di risolvere i singoli Contratti Operativi
derivanti dall’ Accordo Quadro, ferma restando la risoluzione degli stessi in presenza di cause
di risoluzione generali dell’ Accordo Quadro di cui sopra, in presenza delle seguenti ulteriori
cause risolutive anche ai sensi dell’art. 1456 c.c.:

- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’ Appaltatore nell’esecuzione delle
prestazioni affidate;

- allorché sopraggiunga la perdita da parte dell’aggiudicatario dei requisiti generali
previsti dal bando e dal disciplinare di gara relativi alla procedura ad evidenza
pubblica in base alla quale quest’ultimo ¢ stato scelto ovvero qualora fosse accertata la
non veridicita del contenuto delle sue dichiarazioni presentate al momento della gara;

- allorché sia stata pronunciata nei confronti dell’aggiudicatario una sentenza definitiva
di condanna per reati che riguardino il suo comportamento professionale o comportino
I’applicazione di sanzioni da cui discenda il divieto a contrattare con la pubblica
amministrazione;

- allorché emerga qualsiasi altra forma di incapacita giuridica che ostacoli o impedisca
I'esecuzione del contratto;

- nel caso in cui I’Appaltatore non si presenti alla consegna o non dia inizio alle
prestazioni inerenti gli interventi proposti dalla Stazione appaltante, salvi casi di
comprovata forza maggiore;

- nel caso di subappalto non autorizzato;

- nel caso di inadempimenti nello svolgimento delle prestazioni che comportino
I’applicazione di una o pil penali che risultino pari o superiori al 10 % (dieci percento)
dell’importo del contratto operativo.

In caso di ritardo nell’inizio dei lavori oltre i 15 giorni naturali e consecutivi rispetto alla data
indicata nell’Ordine di Lavoro o superato il tempo massimo contrattuale di esecuzione
dell’ordine stesso, A.C.E.R. Ravenna potra risolvere il Contratto Operativo ed assegnare
I’ Area ad altro Appaltatore di riserva.

Se il numero annuo di alloggi sfitti, da ripristinare, non riconsegnati ad A.C.E.R. supera le 20
unita per ogni Contratto Operativo, A.C.E.R. si riserva il diritto di risolvere unilateralmente il
contratto di Accordo Quadro.

Avvenuta la risoluzione, I’Amministrazione comunichera all’ Appaltatore la data in cui deve
aver luogo la consegna della frazione delle prestazioni eseguite.

L’ Appaltatore sara obbligato all’immediata consegna delle prestazioni nello stato in cui si
trovano. La consegna avverra con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello
stato di avanzamento delle varie prestazioni eseguite e della loro regolare esecuzione.
Avvenuta la consegna, si dara corso alla compilazione dell’ultima situazione delle prestazioni,
al fine di procedere al conto finale di liquidazione.

A.C.E.R. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di
esigere dall’ Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in piu rispetto a quelle che
avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto; comunque A.C.E.R.
avra facolta di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione,
sino alla quantificazione del danno che 1’ Appaltatore ¢ tenuto a risarcire, nonché di operare la
compensazione tra i due importi.

In caso di risoluzione di un contratto operativo I’Amministrazione potra procedere ad affidare
la prestazione oggetto dello stesso al secondo Appaltatore, ovvero ad uno degli Appaltatori di
riserva o anche tramite autonoma procedura di gara al di fuori dell’ Accordo Quadro.

Si precisa che in caso di risoluzione di un Contratto Operativo, I’ Aggiudicatario di Riserva
subentrante sara chiamato, ai sensi dell’’art 108 del D.Lgs 50/2016, a svolgere le prestazioni



del Contratto Operativo in essere condizioni offerte dall’originario Aggiudicatario uscente in
sede di gara.

35. RECESSO DALL'ACCORDO QUADRO E DAI CONTRATTI OPERATIVI
A.C.E.R., ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs 50/2016, si riserva il dirittodi recedere dall’ Accordo
Quadro e/o dai singoli Contratti Operativi in qualsiasi momento, previa formale
comunicazione, assegnando all’ Appaltatore un preavviso di almeno 60 giorni.

In caso di recesso da uno dei Contratti Operativi derivanti dall’ Accordo Quadro A.C.E.R. sara
tenuta a riconoscere all’ Appaltatore, il pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.
Quanto sopra verra riconosciuto a tacitazione integrale di ogni pretesa dell’ Appaltatore.

In qualsiasi caso di scioglimento anticipato del rapporto, previsto a qualsiasi titolo da
qualsiasi norma contrattuale, A.C.E.R. avra facolta di imporre all’ Appaltatore, ferma restando
I’applicazione delle sanzioni e salva ogni pretesa risarcitoria, la prosecuzione delle prestazioni
anche in via o misura parziale, fino al subentro del successivo o dei successivi Appaltatori.
Tale prosecuzione non potra essere imposta per un periodo superiore a sei mesi dal
perfezionamento della causa di scioglimento.

In caso di recesso dall’Accordo Quadro, A.C.E.R. provvedera al pagamento di quanto
previsto al paragrafo 2 del presente articolo con riferimento ai Contratti Operativi gia stipulati
ed in corso. Con riferimento al rapporto contrattuale derivante dall’ Accordo Quadro, € esclusa
qualsiasi forma di indennizzo a favore del soggetto aggiudicatario, il quale non potra pertanto

avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’ Amministrazione.

36. EFFETTI ALLA SCADENZA DEL SINGOLO CONTRATTO OPERATIVO
Alla scadenza del singolo Contratto Operativo, A.C.E.R. Ravenna effettuera, a suo insindacabile
giudizio, il controllo delle prestazioni effettuate dall’ Aggiudicatario.
Qualora la verifica di controllo effettuata al termine del Contratto Operativo dia esito positivo, la
Stazione Appaltante potra procedere a sottoscrivere, qualora vi fossero ulteriori necessita e sia in
possesso della relativa necessaria copertura finanziaria, uno o piu ulteriore Contratto Operativo.
Qualora la verifica di controllo effettuata al termine del Contratto Operativo dia esito negativo,
fermo restando 1’obbligo di motivazione, la Stazione Appaltante potra decidere di risolvere il
contratto e di non procedere alla sottoscrizione di un ulteriore Contratto Operativo con
I’ Aggiudicatario, ma di procedere con la sottoscrizione di un Contratto Operativo, qualora vi
fossero ulteriori necessita e sia in possesso della relativa necessaria copertura finanziaria,
I’ Aggiudicatario di Riserva. Si precisa che, non trattandosi in questo caso di Risoluzione in danno,
ma di un nuovo Contratto Operativo, I’affidamento ad altro Aggiudicatario, avverra alle condizioni
da questo offerte in sede di gara.
In ogni caso, al termine del presente contratto 1’ Aggiudicatario dovra:

restituire ad A.C.E.R. Ravenna tutti i dati aggiornati in proprio possesso, nonché la
documentazione, legata all’attivita di gestione, in qualunque forma si trovi;

procedere alla ricognizione in contraddittorio dello stato di conservazione delle classi di unita
tecnologiche e/o degli impianti. La mancata riconsegna in contraddittorio autorizzera A.C.E.R.
Ravenna a riprenderne possesso, senza alcuna formalita od ulteriore preavviso, redigendo il
verbale di constatazione dello stato di manutenzione delle entita alla presenza di 2 testimoni;
collaborare con A.C.E.R. Ravenna per ogni adempimento riguardante 1 sopralluoghi e la
valutazione quali/quantitativa del patrimonio, mettendo a disposizione il numero di addetti
necessari per tale attivita.

Alla riconsegna gli impianti, come anche quanto concesso in uso, dovranno risultare efficienti e
funzionanti, mantenuti e conservati senza alcun logorio o deprezzamento superiore a quello dovuto al
normale uso.

Tutti 1 beni coinvolti saranno restituiti alla Stazione Appaltante in perfette condizioni; i casi di rilevate
mancanze, attribuite a negligenze o trascuratezza dell’ Aggiudicatario, saranno oggetto di stima da
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parte di A.C.E.R. Ravenna in contraddittorio con I’ Aggiudicatario stesso.

Restano impregiudicati 1 diritti risarcitori connessi e derivanti da tali inadempienze.

Il predetto verbale, una volta ratificato da A.C.E.R. Ravenna, avra funzione e conseguenze del
documento finale nei rapporti contrattuali e di autorizzazione all’emissione della fattura per il saldo
eventualmente dovuto.

37. CONTRATTI OPERATIVI IN GENERALE
Si precisa che la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, non garantisce la realizzazione
dell’intero importo contrattuale indicato in sede di gara.
La Stazione Appaltante, si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, alla conclusione di
un Contratto Operativo con uno dei due Aggiudicatari Principali, di procedere comunque alla
sottoscrizione di un Contratto Operativo, con uno dei due Aggiudicatari di Riserva, senza che
I’ Aggiudicatario Principale possa vantare alcun diritto a riguardo.
I due Aggiudicatari di Riserva saranno incaricati a seconda dell’ordine nella graduatoria finale. Sara
quindi incaricato per primo 1’ Aggiudicatario di Riserva terzo classificato nella graduatoria finale. Solo
qualora quest’ultimo abbia in essere un Contratto Operativo con la Stazione Appaltante, sara
incaricato I’ Aggiudicatario di Riserva quarto classificato.
Ogni Aggiudicatario sara chiamato a svolgere le prestazioni alle condizioni offerte in sede di gara,
fatto salvo il caso di subentro dell’ Aggiudicatario di Riserva, nel Contratto Operativo sottoscritto con
un Aggiudicatario Principale, per cui trova applicazione I’art. 108 del D.Lgs 50/2016.

TITOLO VI
DELLA CESSIONE

38. CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata ogni cessione, anche parziale, del contratto.

39. CESSIONE DEL CREDITO
Ai sensi dell’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 1’ Appaltatore pud cedere il credito
discendente dai Contratti Operativi e vantato nei confronti di A.C.E.R. a titolo di corrispettivo
di appalto, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 52/91.
La cessione di credito dovra essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata, e dovra essere notificata all’ Amministrazione.
L’ Amministrazione si riserva la facolta di rifiutare la cessione del credito, ovvero di accettarla
indicando contestualmente eventuali compensazioni che saranno applicate alla cessione, con
comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della
cessione alla stessa Amministrazione.
L’ Amministrazione potra, contestualmente alla stipula del Contratto Operativo, riconoscere
preventivamente la cessione da parte dell’ Appaltatore di tutti o parte dei crediti che dovranno
giungere a maturazione; in ogni caso I’Amministrazione potra opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.
I cessionari dei crediti sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di tracciabilita
dei flussi finanziari.

TITOLO VII
DELLE DISPOSIZIONI FINALI

40. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
L’ Appaltatore ¢ obbligato all’osservanza delle norme di legge in materia di misure contro la
delinquenza mafiosa, tra le altre, in via del tutto esemplificativa, le Leggi: 13 settembre 1982
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n. 646; 12 ottobre 1982 n. 726; D.Lgs. 159/2011 e ss. mm. ii..

41. TRANSACTION FEE
I primi due Aggiudicatari sono tenuti a rimborsare le spese tecniche sostenute per la
predisposizione della gara, con le modalita che verranno indicate da A.C.E.R. Ravenna, e che
ammontano ad € 20.000,00 (ventimila/00) per ogni area d’intervento.
Nell’importo di cui sopra sono comprese le spese relative alla pubblicazione del bando e
dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento.

42. FORZA MAGGIORE
Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause eccezionali e
imprevedibili, per le quali I’ Appaltatore non abbia omesso le cautele atte a evitarli.
I danni che dovessero derivare a causa dell’arbitraria esecuzione delle prestazioni in regime di
sospensione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere
riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale altresi ¢ obbligato a risarcire gli eventuali
consequenziali danni derivati all’A.C.E.R.
I danni che I’ Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere
denunziati all’Amministrazione entro cinque giorni dall'inizio del loro avverarsi, in forma
scritta, sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento.
Rimangono escluse dai danni riconducibili alla presente norma contrattuale:
- 1 danni alle attrezzature, beni strumentali, opere provvisionali, materiali non ancora
posti in opera;
- 1 danni derivanti dalla sospensione, ritardo o interruzione definitiva, anche parziale,
dei pagamenti o comunque riconducibili alla cessazione, anche parziale, del diritto al
corrispettivo da parte dell’ Appaltatore.

43. TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI
Al sensi e per gli effetti del comma 8 dell’art. 3 della L. 136/2010 1’ Aggiudicatario, con la
sottoscrizione del presente Accordo assume, per sé e per i propri eventuali subappaltatori, gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari derivanti dalla medesima legge.

44. LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE
L’ Accordo ¢ soggetto a tutti gli effetti alla legislazione italiana.
Foro competente per qualsiasi controversia che possa discendere dall’esecuzione o
dall’interpretazione delle norme del presente Accordo ¢ esclusivamente quello di Ravenna.

45. CODICE ETICO

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/01, 1’ Appaltatore si impegna, nei rapporti
con Acer di Ravenna, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del
Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico, approvato
dal Consiglio di Amministrazione di Acer parte integrante del Modello adottato ex D. Lgs
231/01, nonché ai principi del Modello, accettandone integralmente tutti i termini e le
condizioni che dichiara di ben conoscere, in quanto in pubblicazione sul sito istituzionale di
Acer, al seguente indirizzo: https://www.acerravenna.it/statuto-e-regolamenti_16c4.html.

In caso di violazione del suddetto Codice Etico o dei principi del Modello che sia
riconducibile alla responsabilita dell’ Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di
quest’ultimo per reati previsti dal D. Lgs 231/01, sara facolta di Acer di recedere dal presente
contratto e, nei casi piu gravi (anche in caso di sentenza di condanna resa ai sensi dell’art. 444
c.p.p.), di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, a mezzo
semplice comunicazione da inviarsi via pec, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di
legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
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46. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dall’aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula dell’ Accordo Quadro,
per I’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed
esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
I trattamento dei dati verra effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e
potra essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel
rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.
I dati potranno essere comunicati:
- al personale della Stazione appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in
forza ad altri uffici che svolgono attivita ad esso attinente;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attivita di consulenza
o0 assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici
- ai soggetti esterni facenti parte delle Commissioni;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti
consentiti dall’art. 53 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dalla L. 241/1990 e s.m.i..
La Stazione Appaltante consentira 1’accesso ai documenti di gara, fatti salvi 1 casi di
differimento e di esclusione di cui all’art. 53, comma 2 e comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., ai concorrenti che lo richiedono. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art.
53, I'accesso sara sempre consentito al concorrente che lo richiede “in vista della difesa in
giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”. 1l
trattamento ¢ strettamente necessario e unicamente finalizzato al corretto e completo
svolgimento della nostra attivita nei suoi confronti. Saranno, inoltre, tenute le registrazioni
obbligatorie per legge, sia contabili che di altra natura (finalita amministrative e contabili,
adempimento di obblighi di legge).
L’interessato potra esercitare tutti i diritti di cui agli artt. 12-23 2016/679 rivolgendosi
direttamente al responsabile del trattamento dei dati, tra cui:

- conoscere quali dati sono registrati e la loro origine e le finalita di trattamento
(Diritto di accesso);

- ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione delle norme, nonché
I’aggiornamento, la rettifica o 1’integrazione dei dati (Diritto di rettifica e
cancellazione);

- conoscere le limitazioni al trattamento (Diritto di limitazione);

- ricevere i dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico (Diritto alla portabilita);

- opporsi al trattamento dei dati per fini diversi da quelli dichiarati (Diritto di
opposizione)

Il Titolare del Trattamento ¢ A.C.E.R. Ravenna
I1 Titolare del Trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali,
nella figura della societa AP & Partners S.r.1. di Ferrara.
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CONTENUTO MINIMO DEL CONTRATTO OPERATIVO TIPO
SCRITTURA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO, DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDILE ED
IMPIANTISTICA, IL RIPRISTINO DI ALLOGGI SFITTI DA REALIZZARSI SUL
PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA O IN GESTIONE DI A.C.E.R. RAVENNA
INERENTI L’ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO IN DATA
CIG ACCORDO QUADRO
CIG DERIVATO

TRA
A.C.E.R. — Azienda Casa Emilia Romagna di Ravenna con sede in Ravenna, Viale Farini n.26 (C.F.
00080700396) domiciliato per la carica in Ravenna, Viale Farini n. 26 che interviene in
rappresentanza dell’Azienda medesima (di seguito nel presente atto denominato ‘“‘Stazione
Appaltante”)

E
L’Operatore Economico (nel proseguo anche “Aggiudicatario”
o “Assuntore”) con sede in C.F: P.
IVA nella persona del Responsabile di Commessa Sig. ,
OPPURE
La societd .........ccovvvvvennnnnn.. che interviene al presente atto in proprio e quale mandataria del

Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (in seguito indicato come “Raggruppamento’) costituito fra
la medesima in qualita di capogruppo e le societa:

- XXXXX, con sede legale a ,,» codice fiscale n. e Partita Iva n., iscritta nel Registro
delle Imprese presso la C.C.ILA.A. di ;
- YYYYYY, con sede legale a ,» codice fiscale n. e Partita Iva n., iscritta nel Registro

delle Imprese presso la C.C.ILA.A. di ;
nella persona del Responsabile di Commessa Sig.

PREMESSO CHE

- A.C.E.R. Ravenna, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. del
00.00.2019, in data .......... ha indetto una procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto
I’affidamento mediante Accordo Quadro di lavori di efficientamento energetico, di
manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica, il ripristino di alloggi sfitti da
realizzarsi sul patrimonio immobiliare di proprieta o in gestione di A.C.E.R. Ravenna;

- A.C.E.R. Ravenna ha deciso di bandire la gara di cui al punto precedente mediante procedura
aperta, con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente piti vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs n. 50/2016;

- con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunita Europea n. in
data ¢ stata indetta la gara per 1’affidamento dell’ Accordo Quadro;

- che a seguito d’esperimento della gara ad evidenza pubblica, il Consiglio di Amministrazione
di A.C.E.R. Ravenna, con delibera del , in atti, ha aggiudicato il contratto in oggetto a

........................... con sede in .................via ............ N. .............. per un
corrispettivo presunto annuale di Euro ....................... cosl quantificato:
In data ¢ stato sottoscritto il contratto di Accordo Quadro tra la Stazione

Appaltante e I’operatore economico sopra indicato.
Tutto cio premesso
Le parti, come sopra generalizzate e rappresentate, nel confermare e ratificare a tutti gli effetti la
precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito
convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I
DELLE DISPOSIZIONI IN GENERALE
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1. PREMESSE
Le premesse, la documentazione e gli atti richiamati o materialmente allegati, nonché 1’offerta
qualitativa e quantitativa presentate in sede di gara dagli Aggiudicatari costituiscono tutti parte
integrante e sostanziale del presente contratto formando, con esso, unico e inscindibile contesto e
assumono ad ogni effetto valore di patto.
Si intendono facenti parte del presente Contratto Operativo tutti i documenti richiamati nel contratto
di Accordo Quadro.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha ad oggetto l'affidamento di lavori di efficientamento energetico, di
manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica, il ripristino di alloggi sfitti da realizzarsi
sul patrimonio immobiliare di proprieta o in gestione di A.C.E.R. Ravenna nell’area ....... di cui al
Contratto di Accordo Quadro, riportate dettagliatamente nel Capitolato di Accordo Quadro e nei
relativi Allegati (anch'essi parte integrante del contratto), che A.C.E.R. Ravenna provvedera a
commissionare mediante Ordini di Lavoro.

3. IMPORTO DEL CONTRATTO
L’importo del presente contratto ¢ paria ....... euro, al netto di IVA e/o di altre imposte.

4. DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente Contratto Operativo (escluse le eventuali opzioni) ¢ di ..... , decorrenti dalla
data di stipulazione dello stesso.
Ove I'importo complessivo del contratto dovesse raggiungere 1’importo di ...... euro prima della

scadenza dei due anni, il presente Contratto si considera esaurito e concluso, senza che le parti
abbiano nulla a che pretendere 1'una dall'altra.

TITOLO II
DELLE OBBLIGAZIONI

5. DESCRIZIONE DEI LAVORI
Per la puntale descrizione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Operativo, le prescrizioni
inerenti la misurazione e valutazione delle stesse nonché le tempistiche di intervento, si rinvia a
quanto definito nel Capitolato Speciale di Accordo Quadro e negli Allegati Tecnici.
Le singole Prestazioni che dovranno essere svolte dall’Operatore Economico rientranti nel presente
Contratto Operativo saranno di volta in volta indicate nei singoli Ordini di Lavoro.

6. AVVIO DELLE PRESTAZIONI
A.C.E.R. Ravenna provvede a commissionare le singole prestazioni di lavoro, relative al presente
Contratto Operativo, mediante Ordine di Lavoro.
Preliminarmente all’emissione dell’Ordine di Lavoro, A.C.E.R. Ravenna richiede all’Aggiudicatario
I’effettuazione di un sopralluogo sugli alloggi oggetto di lavori, secondo le modalita e le tempistiche
indicate all’ articolo 7.4.2. del Capitolato Speciale di Accordo Quadro.
In particolare, i sopralluoghi ordinati da A.C.E.R. Ravenna devono essere eseguiti nel piu breve
tempo possibile; comunque 1’ Appaltatore deve recarsi sul posto al piu tardi entro 5 giorni da quando
riceve la relativa richiesta.
I risultati dei sopralluoghi eseguiti, completi di relazioni, preventivi se richiesti, foto e
documentazione devono essere presentati su piattaforma Hyperfabbricati entro massimo 15 giorni
naturali e consecutivi. Il mancato rispetto dei tempi da luogo a penale equiparata a quella prevista per
I’esecuzione di lavori, ferme restando le altre conseguenze legate alla mancata esecuzione dei lavori.
Nel caso in cui A.C.E.R. Ravenna richiede la campionatura dei materiali di finitura che
I’ Aggiudicatario intende utilizzare per lavori, (come indicato nell’art 25 del Capitolato Speciale

25



d’ Appalto), i risultati del sopralluogo possono essere formalmente accettati da A.C.E.R. Ravenna solo
in seguito alla campionatura.

In seguito alla formale accettazione dei risultati del sopralluogo, A.C.E.R. Ravenna provvede ad
inoltrare il relativo Ordine di Lavoro.

L’Ordine di lavoro indica le prestazioni, la data di avvio ed il termine di esecuzione delle prestazioni.

7. CAMPIONATURA
A.C.EE.R. Ravenna si riserva la possibilita di richiedere all’Appaltatore la presentazione di un
campionamento (di almeno tre opzioni) dei materiali di finitura che intende utilizzare per i lavori in
Appalto.
Si precisa che, qualora oggetto di intervento fosse uno dei locali adibiti ad uso commerciale, tra i
materiali di campionamento deve essere compreso il materiale eventualmente offerto
dall’ Aggiudicatario in sede di gara.
A.C.E.R. Ravenna si riserva altresi la possibilita di richiedere la presentazione delle schede tecniche
di alcuni o tutti i materiali utilizzati in sede di presentazione del progetto.
Qualsiasi variazione ai prodotti, come sopra determinati, deve essere preventivamente concordata con
A.C.E.R. Ravenna ed adeguatamente formalizzata.
Qualora I’ Appaltatore dovesse utilizzare materiale diverso da quello oggetto di campionatura, purché
accettato da A.C.E.R. Ravenna, quest’ultima si riserva comunque la facolta di chiedere I’immediata
sostituzione del materiale adottato nel piu breve tempo possibile, con oneri a totale carico
dell’ Aggiudicatario.
In caso di inottemperanza, A.C.E.R. Ravenna provvede d’ufficio e tutte le spese sostenute, penali
comprese, sono detratte dal primo pagamento da corrispondere all’ Aggiudicatario.
L’accettazione dei materiali da parte di A.C.E.R. Ravenna non esonera I’Aggiudicatario dalle
responsabilita che gli competono per la buona riuscita degli interventi e da ogni responsabilita cui ¢
tenuto in virth delle norme del presente Contratto Operativo, nonché degli atti di gara in questa sede
espressamente richiamati od allegati.

8. PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITA
L’ Aggiudicatario deve formulare e sottoporre all'approvazione della Stazione Appaltante, entro il
termine indicato (15 giorni), un programmazione nella quale, tenendo conto di tutto quanto richiesto
dal Capitolato, sono specificatamente illustrati tutti gli interventi pianificati nel tempo. Nel caso in
cui, in fase di realizzazione, occorrano variazioni significative nei termini della programmazione (non
costituenti inadempimento), la stessa € tempestivamente aggiornata e ripresentata da parte
dell’ Aggiudicatario secondo il medesimo iter di approvazione sopra descritto.
Tutte le attivita svolte devono essere rendicontate puntualmente, secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale d’ Appalto, mediante la piattaforma Hyperfabbricati da parte dell’ Aggiudicatario.
L’ Aggiudicatario deve inoltre consegnare, alla Stazione Appaltante, 1'eventuale documentazione
integrativa utile all’illustrazione e dimostrazione dell'attivita svolta, nonché tutta la documentazione
che A.C.E.R. Ravenna riterra di richiedere o acquisire in corso di rapporto.

9. MODALITA DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
L’ Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni commissionate mediante Ordini di Lavoro a
perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e
le prescrizioni contenute nel presente Contratto Operativo, nel contratto di Accordo Quadro e nei
relativi Allegati.
A.C.E.R. Ravenna ha facolta di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle
verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni ed a questo effetto I’Aggiudicatario si
impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.
Il gruppo di lavoro incaricato di rendere le prestazioni oggetto del presente contratto deve essere
conforme a quello specificato negli atti di gara.
A.C.E.R. Ravenna ha comunque facolta di richiedere la sostituzione di unita di personale addetto alle
prestazioni contrattuali che fossero ritenute, da A.C.E.R. medesima in via obiettiva, non idonee alla
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perfetta esecuzione del presente contratto, senza che cid0 comporti alcun aggravio di costi per la
Stazione Appaltante.

L’ Aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne A.C.E.R. Ravenna da tutte le conseguenze
derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

10. SUBAPPALTO
A.C.E.R. Ravenna autorizza il subappalto nei casi e nei modi previsti dalla legislazione vigente (art 105
del D.Lgs. 50/2016).
I subappalto ¢ limitato al 40 % del valore del presente Contratto Operativo.
Il pagamento ai subappaltatori avviene tramite 1’ Aggiudicatario, fatto salvo quanto previsto dall’art.
105 del D.Lgs. 50/2016. L’ Aggiudicatario ¢ obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento ricevuto, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai
subappaltatori, con I’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Al fini del pagamento ¢ necessaria la trasmissione del DURC dell'affidatario e dei subappaltatori.
L’aggiudicatario ¢ altresi obbligato a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante
almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Con il
deposito del contratto di subappalto I’aggiudicatario deve trasmettere anche la certificazione attestante
il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione previsti dal bando nonché la
dichiarazione con cui il subappaltatore attesta il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 80
del D.Lgs. 50/2016.
In caso di ritardo nell’esecuzione di tale adempimento, la Stazione Appaltante applica una penale
giornaliera di 150,00 euro (centocinquanta/00).
Per quanto non indicato nel presente articolo, si formula espresso rinvio all’art. 105 del D.Lgs.
50/2016.
L’autorizzazione di A.C.E.R. Ravenna all’affidamento di parte delle attivita a terzi, non comporta
alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell’ Aggiudicatario, il quale rimane 1’unico e
solo responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante delle attivita affidate a terzi.
L’ Aggiudicatario si impegna altresi ad ottenere il consenso scritto dei subappaltatori al libero accesso
alle loro strutture da parte del Responsabile del Procedimento, nonché a trasmetterlo alla Stazione
Appaltante.
L’autorizzazione al subappalto ¢ comunque condizionata all’inserimento, nel contratto di subappalto,
della clausola relativa alla tracciabilita dei flussi finanziari.
La Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, esclusivamente in caso di
inadempimento da parte dell’ Aggiudicatario. Il pagamento diretto dei subappaltatori, ai sensi dell’art
105 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, esonera 1’ Assuntore dalla responsabilita solidale in relazione agli
obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art 29 del D.Lgs. 276/2003.

11. RESPONSABILITA ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L’ Aggiudicatario ¢ tenuto, verso i propri dipendenti, ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e
disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e costi. L’ Aggiudicatario si
obbliga altresi ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attivita contrattuali,
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di
Lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto Operativo, alla categoria e nelle localita di
svolgimento delle attivita, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’ Aggiudicatario si impegna, inoltre, a continuare ad applicare 1 citati contratti collettivi anche dopo la
loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro
di cui ai commi precedenti vincolano I’ Aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle
associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validita del presente contratto.

TITOLO 1II
DELLE GARANZIE
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12. COPERTURA ASSICURATIVA
L’ Aggiudicatario ¢ pienamente responsabile per eventuali danni a terzi, a persone o a cose, connessi €
conseguenti allo svolgimento delle prestazioni del presente Contratto, cosi come indicato nel contratto
di Accordo Quadro.
Agli effetti del presente articolo ¢ considerato terzo anche A.C.E.R. Ravenna, tra le altre cose con
riferimento ai rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati ed in particolare agli eventuali danni
subiti da A.C.E.R. Ravenna stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione delle prestazioni e degli
interventi di cui al presente Contratto Operativo.
A tal fine I’aggiudicatario ha costituito e prodotto apposite garanzie assicurative:
- Polizza assicurativa per responsabilita civile n. con
massimale minimo di € 1.000.000,00 senza ulteriore limite per singolo sinistro, da
rinnovarsi per tutta la durata del Contratto;

- Polizza tipo C.A.R. n per opere preesistenti;

- Polizza tipo C.A.R. n. per la realizzazione delle prestazioni;
L’ Aggiudicatario ha altresi sottoscritto e prodotto polizza assicurativa contro i rischi di Responsabilita
Civile verso Terzi (RCT/O) n con per danni arrecati a terzi e per

infortuni sofferti da prestatori di lavoro (dipendenti e non) addetti all’attivita svolta ed oggetto
dell’appalto, dei quali I’ Aggiudicatario si avvalga in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione
all’attivita svolta, comprese tutte le operazioni di attivita inerenti, accessorie € complementari, nessuna
esclusa né eccettuata, alle condizioni indicate nel Contratto di Accordo Quadro.

13. GARANZIE
L’ Aggiudicatario, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi a suo carico, ha costituito ai sensi
dell’art.103 del D.Lgs. 50/2016 e secondo le modalita di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del
D.Lgs.50/2016, “‘garanzia definitiva” per euro rilasciata da

La cauzione garantisce 1’esatto adempimento di tutte le obbligazioni prescritte nonché il risarcimento di
eventuali danni derivanti da inadempimento o inesatto adempimento delle obbligazioni stesse.

La “garanzia definitiva” ¢ progressivamente svincolata in proporzione all’avanzamento dell'esecuzione
del Contratto, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della “cauzione definitiva” deve permanere fino alla data di emissione del
Certificato di verifica di conformita secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto. Lo
svincolo € automatico, senza necessita di nulla osta di A.C.E.R. Ravenna, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario, della Certificazione di verifica di
conformita relativa all’ultimo anno contrattuale in copia autentica.

TITOLO IV
DEI PAGAMENTI

14. PAGAMENTI
I pagamenti sono effettuati a seguito dell’emissione di Stati di Avanzamento Lavori (SAL) da parte di
A.C.E.R. Ravenna, sulla base delle contabilita lavori approvate in contradditorio tra Appaltatore e
A.C.E.R. Ravenna attraverso il sistema gestionale Hyperfabbricati, per ognuno degli Ordini di Lavori,
nei termini previsti dalla normativa vigente.
A.C.E.R. Ravenna predispone un SAL periodico trimestrale, costituito da tutti gli Ordini di Lavoro
terminati e completi di Report di Lavoro redatto secondo indicazioni di A.C.E.R. Ravenna,
contabilizzati nel periodo di riferimento, a seguito del quale ¢ emesso il certificato di pagamento:

Tutti 1 pagamenti contemplati avvengono, a prescindere dalla data di inizio del contratto,

secondo Stati di Avanzamento trimestrali al:

- 31 marzo;

- 30 giugno;

- 30 settembre;
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- 31 dicembre.
L’ Aggiudicatario consegna tempestivamente ad A.C.E.R. Ravenna le fatture relative ad ogni singolo
Ordine di Lavoro concluso facente parte del SAL emesso.
Qualora vengano commissionate attivita per cui si renda necessario una specifica rendicontazione,
volta all’ottenimento di eventuali finanziamenti, sgravi fiscali, incentivi economici e quant’altro
disponibile, individuato e/o richiesto da A.C.E.R. stessa, quest’ultima provvede ad emettere singolo
SAL o SAL parziali relativi al singolo Ordine di Lavoro. In tal caso deve essere emessa una fattura
per ogni singolo SAL.
Le fatture relative alle prestazioni eseguite sono accettate in subordine alla verifica comprovante
I’avvenuto versamento degli oneri contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché ai regolari
adempimenti nei confronti dei subappaltatori.
Le fatture possono essere presentate ad A.C.E.R. Ravenna esclusivamente in formato elettronico
attraverso il sistema di interscambio (Sdl) ai sensi della L. 244/2007 e del DM del 3 aprile 2013 n. 55.
Le fatture, intestate ad A.C.E.R. Ravenna, devono necessariamente contenere:

a) Il’indicazione della banca e del conto corrente dedicato (codice IBAN), oppure il numero di

conto corrente postale dedicato gia dichiarato ai sensi della L.136/2010;

b) il CIG dell’ Accordo Quadro;

c) 1l CIG Derivato del presente Contratto Operativo.
Il pagamento delle fatture avviene nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, cosi come
modificato dal D.Lgs. 192/2012, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse da parte
di A.C.E.R. Ravenna.
Al fini del pagamento delle prestazioni rese e fatturate ad A.C.E.R. Ravenna, quest’ultima acquisisce
d'ufficio il Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) in corso di validita relativo
all'affidatario, ai subappaltatori o ai soggetti titolari di subappalto e cottimi di cui all'art 105 del
D.Lgs. 50/2016. In caso di inadempienza contributiva risultante da uno dei DURC acquisiti, A.C.E.R.
Ravenna trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il versamento diretto agli Enti
previdenziali e assicurativi competenti. La fattura su cui si effettua la predetta trattenuta risulta
totalmente pagata e quietanzata. Ai sensi della normativa vigente, nel caso in cui 1’affidatario sia una
RTI il DURC ¢ verificato per ciascun componente della RTI orizzontale e per i componenti della RTI
verticale che hanno effettuato lavori sul SAL oggetto di fatturazione.
Per il pagamento di fatture di importo superiore a 5.000 euro, A.C.E.R. Ravenna effettua anche la
verifica di eventuali inadempienze a carico del beneficiario presso 1'Agenzia delle Entrate, ai sensi
dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 e successivi aggiornamenti. Ai sensi della normativa riportata
dalle Circolari ministeriali vigenti (MEF Circolare n. 22 del 2008 e Circolare n. 29 del 2009), nel caso
in cui I’affidatario sia una RTI, la regolarita contributiva ¢ verificata sempre sulla mandataria e sulle
singole fatture delle mandanti.
Ai sensi dell’art. 30 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016 sull’importo netto progressivo delle prestazioni ¢
operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione
finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di
conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

15. PENALI - INADEMPIENZE - CONTESTAZIONI

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste nel presente Contratto Operativo, nel Contratto di
Accordo Quadro e nel Capitolato Speciale d’ Appalto, qualora A.C.E.R. Ravenna constati insufficienze e
comunque carenze aventi evidenza oggettiva, pud contestare le violazioni attraverso comunicazione
scritta, che equivale ad una contestazione di inadempimento contrattuale, fissando un termine per
I’effettuazione delle previste azioni correttive.

L’ Assuntore ha facolta, entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione, di opporsi, presentando per
iscritto le proprie delucidazioni difensive ed eventualmente chiedendo di essere ascoltato. La scadenza di
tale termine senza che 1’aggiudicatario abbia presentato le proprie controdeduzioni, equivale ad
accettazione definitiva della contestazione sollevata.

La Stazione Appaltante, una volta verificate le argomentazioni dell’Assuntore, decide se confermare
I’applicazione della penale. Resta salva la facolta dell’Assuntore di adire le competenti autorita
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giudiziarie in opposizione all’applicazione della penale.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante respinga le argomentazioni presentate dall’Aggiudicatario,
quest’ultimo deve comunque dare esecuzione alle prescrizioni impartite da A.C.E.R. Ravenna, nei
termini dalla medesima impartiti.

Trascorsi ulteriori 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, senza che 1’Aggiudicatario abbia
provveduto a quanto prescritto, A.C.E.R. Ravenna provvede all’esecuzione in danno, addebitandone le
spese all’ Aggiudicatario.

Le sanzioni e/o i provvedimenti disciplinari di cui al Contratto di Accordo Quadro, non possono in
nessun caso essere addebitate ai dipendenti.

Nel caso di gravi inadempimenti, ovvero dove sussista la certezza o la ragionevole probabilita di gravi
inadempimenti, A.C.E.R. Ravenna si riserva la facolta di risolvere il rapporto o di revocarlo, in base ai
poteri autoritativi di natura pubblicistica.

Resta impregiudicata la responsabilita penale e civile dell’ Aggiudicatario anche in ordine al risarcimento
dei danni che si dovessero verificare a seguito di inerzia dello stesso.

L’importo delle penali applicate ¢ decurtato dal pagamento della fattura o, in caso di mancata fornitura,
A.C.E.R. Ravenna ha diritto di rivalersi sulla cauzione. Pena la risoluzione del contratto, I’importo della
cauzione deve essere ricostituito nella sua integrita entro quindici giorni.

Ogni anno, A.C.E.R. Ravenna puo applicare all’ Aggiudicatario penali sino alla concorrenza del 10% del
valore del contratto, fermo restando il suo diritto a chiedere il risarcimento del maggior danno subito.

16. COLLAUDO
Entro 1 successivi 45 giorni dalla data di effettiva ultimazione dei lavori afferenti a ciascun Ordine di
Lavoro, sara redatto il certificato di regolare esecuzione.
Entro i successivi 3 mesi dalla data di effettiva ultimazione dei lavori afferenti a ciascun Contratto
Operativo sara emesso certificato di regolare esecuzione e/o collaudo ( in ragione dell’importo del
contratto sottoscritto); entro i successivi 60 giorni sara emesso il titolo di pagamento della rata di
saldo previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, nonché della relativa fattura.
I certificato di collaudo finale ¢ emesso entro il termine di 6 mesi dalla conclusione dell’Accordo
Quadro ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione
del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Il pagamento della rata di saldo dell’ultimo contratto operativo, disposto previa garanzia fideiussoria,
deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo
provvisorio € non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666,
comma 2, del codice civile.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, 1'appaltatore risponde per la difformita e i
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Durante I’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante potra in ogni caso effettuare operazioni di
controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel
Capitolato speciale, nel contratto o negli Ordini di Lavoro.

TITOLO V
DEL RECESSO E DELLA RISOLUZIONE

17. RECESSO UNILATERALE
Al ricorrere di una giusta causa, A.C.E.R. Ravenna puo recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto
0 in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 90 giorni naturali consecutivi da
comunicarsi, in forma scritta e motivata, all’Aggiudicatario. Decorsi i 90 giorni A.C.E.R. Ravenna
prende in consegna il patrimonio affidato ed effettua lo Stato di Avanzamento dei Lavori alla data di
recesso.
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In tal caso, A.C.E.R. Ravenna ¢ tenuta a riconoscere all’ Aggiudicatario il pagamento delle prestazioni
eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali,
delle spese documentate che 1’Aggiudicatario dovesse sostenere per la risoluzione del contratto in
essere nonché il decimo delle prestazioni a canone non eseguite.

L’aggiudicatario deve rimuovere dai cantieri di A.C.E.R. Ravenna i materiali non accettati e deve
mettere gli stessi a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario, lo
sgombero ¢ effettuato d’ufficio da A.C.E.R. Ravenna a spese dell’ Aggiudicatario.

Qualora 1’Aggiudicatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza, senza giustificato
motivo o giusta causa, A.C.E.R. Ravenna si rivale su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di
penale, ed in aggiunta imputa all’Aggiudicatario le maggiori spese derivanti dall’assegnazione dei
lavori ad altro soggetto.

Si conviene che per giusta causa si intende ogni fattispecie che possa far venir meno il rapporto
fiduciario tra la Stazione Appaltante e 1’ Aggiudicatario.

Dalla data di efficacia del recesso, I’Aggiudicatario cessa tutte le prestazioni contrattuali non ancora
eseguite, fatto salvo il risarcimento del danno subito dalla Stazione Appaltante.

In ogni caso, I’Aggiudicatario deve comunque eseguire le singole prestazioni la cui interruzione o
sospensione possa, a giudizio della Stazione Appaltante, causarle un danno.

Rimane in ogni caso escluso per 1’aggiudicatario, in caso di recesso da parte di A.C.E.R. Ravenna, il
diritto a qualsivoglia indennizzo o compenso, anche di natura risarcitoria.

Rimangono fermi 1 poteri e le facolta di natura pubblicistica di intervento unilaterale, anche in via
definitiva, sul rapporto derivante ad A.C.E.R. Ravenna, in ragione del suo status pubblico.

18. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il ricorrere di una o piu delle
seguenti clausole:

- sia intervenuto a carico dell’Aggiudicatario stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di
attivita, di concordato preventivo o si qualsiasi altra situazione equivalente;

- in caso di frode da parte dell’Aggiudicatario o collusione con personale appartenete
all’organizzazione di A.C.E.R. Ravenna o con terzi, a danno di A.C.E.R. Ravenna;

- in caso di grave negligenza dell’ Aggiudicatario, dovendosi intendere per grave negligenza il
cumulo, nell’anno solare, di una o piu penali per un importo pari o superiore al 5% del valore
annuo del presente appalto (valevole per ogni anno solare di validita);

- qualora sia accertata presenza nei luoghi di lavori di personale non regolarmente assunto;

- ritardo ingiustificato sulla tempistica e/o non esecuzione accertata degli interventi di pronto
intervento e/o di urgenza per un numero complessivo di sei in un arco temporale di 90 giorni;

- allorché sopraggiunga la perdita, da parte dell’ Aggiudicatario, dei requisiti generali previsti dal
bando e dal disciplinare di gara relativi alla procedura ad evidenza pubblica in base alla quale
quest’ultimo ¢ stato scelto ovvero qualora fosse accertata la non veridicita del contenuto delle
sue dichiarazioni presentate al momento della gara;

- allorché vengano violate le norme in materia di cessione del contratto e di subappalto;

- allorché sia stata pronunciata, nei confronti dell’Aggiudicatario, una sentenza definitiva di
condanna per reati che riguardino il suo comportamento professionale o comportino
I’applicazione di sanzioni da cui discenda il divieto a contrattare con la pubblica
amministrazione;

- allorché emerga qualsiasi altra forma di incapacita giuridica che ostacoli o impedisca
I'esecuzione del contratto;

- qualora in fase di esecuzione del contratto dovessero venire meno o essere riscontrate delle
negligenze da parte dell’ Aggiudicatario nella tutela dei lavoratori;

- allorché si riscontri la mancata osservanza da parte dell’ Aggiudicatario degli obblighi in materia
previdenziale, assicurativa e contrattuale o delle norme poste a presidio dell’igiene e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel caso in cui si sia verificata una delle circostanze predette, A.C.E.R. Ravenna puo avvalersi della
clausola risolutiva espressa mediante comunicazione scritta contenete determinazione di risoluzione del
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contratto da inviarsi all’ Aggiudicatario. Il mancato esercizio della facolta non costituisce comunque ed
in alcun modo rinuncia al diritto risarcitorio, alla formulazione di ogni domanda o eccezione, ivi
compresa quella di risoluzione, da parte di A.C.E.R. Ravenna.

In caso di risoluzione del contratto I’Aggiudicatario non pud richiedere alcun onere aggiuntivo.
All’aggiudicatario sono liquidate le fatture relative alle forniture effettuate e risultate conformi,
decurtando dal loro ammontare 1’importo delle eventuali penali.

La Stazione Appaltante, inoltre, provvede di diritto a incamerare la garanzia definitiva.

Per le ipotesi indicate I’ Aggiudicatario riconosce che l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione
espressa per la quale si applica il disposto dell'art. 1456 del codice civile. Pertanto, la risoluzione del
contratto opera di diritto non appena la Stazione Appaltante comunica all'altra parte, tramite
Raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, che intende valersi della clausola
risolutiva espressa ed ¢ efficace dal momento in cui risulta pervenuta all’ Aggiudicatario.

Nel caso di risoluzione del Contratto Operativo per inadempimento dell’ Aggiudicatario, questo ¢
tenuto al risarcimento dei danni, anche per le somme non coperte dalla cauzione.

Per tutte le altre ipotesi di grave inadempimento vale quanto disposto dagli artt. 1453 e 1454 c.c.,
cosicché la Stazione Appaltante deve intimare per iscritto all’Aggiudicatario di adempiere entro 15
giorni naturali a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che
I’ Aggiudicatario abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intende risolto di diritto.

L’ Aggiudicatario, accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto temine il contratto si
intende risolto di diritto.

A seguito della risoluzione del contratto per colpa dell’ Aggiudicatario, la Stazione Appaltante procede
all’affidamento del contratto al primo Aggiudicatario di riserva, secondo 1’ordine di della graduatoria
finale, con cui non sia in essere un Contratto Operativo.

Avvenuta la risoluzione, A.C.E.R. Ravenna comunica all’ Aggiudicatario la data in cui deve aver luogo
la consegna della frazione delle prestazioni eseguite. Tale data puod essere differita da A.C.E.R.
Ravenna per un temine necessario al perfezionamento delle procedure per I'individuazione del nuovo
aggiudicatario e consentire 1’affidamento delle prestazioni, comunque non per oltre 60 giorni dalla
comunicazione da parte di A.C.E.R. Ravenna di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
L’aggiudicatario rimane tenuto a svolgere le prestazioni commissionate con Ordine di Lavoro sino a
tale termine, assicurando la continuita e la massima collaborazione nella fase di consegna al nuovo od
ai nuovi aggiudicatari.

L’operatore ¢ inoltre obbligato alla immediata consegna dei cantieri nello stato in cui si trovano. La
consegna avviene con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di
avanzamento dei vari lavori eseguiti e della loro regolare esecuzione. Avvenuta la consegna si da corso
alla compilazione dell’ultima situazione dei lavori, al fine di procedere al conto finale di liquidazione.
A.C.E.R. Ravenna si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare di esigere
dall’ Aggiudicatario il rimborso di ogni eventuale maggiore spesa sostenuta a causa di inadempienze
dell’ Aggiudicatario; comunque, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di differire il pagamento del
saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che
I’aggiudicatario ¢ tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi. Fino a
regolazione di ogni pendenza con 1’ Aggiudicatario, A.C.E.R. Ravenna trattiene in garanzia quanto a
qualsiasi titolo risultasse a credito dello stesso.

Rimane salva la generale facolta di risoluzione in caso di inadempimento.

Nell’ipotesi di raggruppamento di imprese e nel caso in cui gli inadempimenti che costituiscono causa
di risoluzione, a qualsiasi titolo, abbiano riguardo esclusivamente ad una specifica impresa raggruppata
mandante e alla prestazione o alle prestazioni da essa assunte, ¢ facolta di A.C.E.R. Ravenna risolvere
il rapporto in via parziale limitatamente a tale o a tali prestazioni; in tale ipotesi ¢ facolta del
raggruppamento procedere alla sostituzione dell’impresa mandate con altra qualificata almeno in
misura analoga, ovvero, procedere all’esecuzione delle prestazioni ove rimanga comunque qualificata.
In caso di fallimento dell’ Aggiudicatario, la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 comma 1
del D.Lgs. 50/2016.

Qualora 1’Aggiudicatario sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa
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mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18
dell’articolo 48 del D.Lgs. 50/2016.

TITOLO VI
DELLE DISPOSIZIONI FINALI

19. VICENDE SOGGETTIVE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO
Per le cessioni di azienda, gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori del
presente contratto trova applicazione I’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
E vietata la cessione del contratto da parte dell’ Aggiudicatario; nel caso di cessione la Stazione
Appaltante provvede a risolvere unilateralmente il contratto.
In caso di fallimento dell’ Aggiudicatario, la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, di risolvere il presente Contratto Operativo e di
provvedere ad aggiudicare i lavori al primo Aggiudicatario di riserva con cui non sia in essere un
Contratto Operativo.

20. EFFETTI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO
Alla scadenza del presente contratto A.C.E.R. Ravenna effettua una valutazione autonoma dell’operato
del Contraente, che terra in considerazione la qualita delle prestazioni, la coerenza con la finalita ultima
delle attivita di A.C.E.R. - ovvero, restituire alla comunita alloggi di standard qualitativi superiori alla
media e con modalita realizzative, in particolare nel caso di alloggi occupati, che tengano in ampia
considerazione la presenza in situ della utenza — e ogni altro aspetto che possa caratterizzare il
rapporto con la Stazione Appaltante e il grado di soddisfazione di quest’ultima.
Qualora la Stazione Appaltante decida di procedere, nel caso in cui abbia ulteriori necessita, e attesa la
relativa copertura finanziaria, con la sottoscrizione di ulteriori Contratti Operativi, I’importo non potra
in ogni caso superare 1’importo massimo di euro 2.500.000,00.
Qualora la Stazione Appaltante, fermo restando 1’obbligo di motivazione, all’esito della procedura di
valutazione di cui sopra, decida di non procedere con la sottoscrizione di un ulteriore Contratto
Operativo con 1’Aggiudicatario, questo non avra nulla a che pretendere, al di fuori dei corrispettivi
dovuti per le prestazioni regolarmente adempiute, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo, ogni
ragione e/o pretesa di alcun genere.
In ogni caso, al termine del presente contratto, I’ Aggiudicatario deve:

- restituire ad A.C.E.R. Ravenna tutti i dati aggiornati in proprio possesso, nonché la
documentazione, legata all’attivita di gestione, in qualunque forma si trovi;

- procedere alla ricognizione in contraddittorio dello stato di conservazione delle classi di unita
tecnologiche e/o degli impianti. La mancata riconsegna in contraddittorio autorizza A.C.E.R.
Ravenna a riprenderne possesso, senza alcuna formalita od ulteriore preavviso, redigendo il
verbale di constatazione dello stato di manutenzione delle entita alla presenza di 2 testimoni;

- collaborare con A.C.E.R. Ravenna per ogni adempimento riguardante i sopralluoghi e la
valutazione qualitativa e quantitativa del patrimonio, mettendo a disposizione il numero di
addetti necessari per tale attivita.

Alla riconsegna, gli impianti e quant’altro concesso in uso dovranno risultare efficienti e funzionanti,
mantenuti e conservati senza alcun logorio o deprezzamento superiore a quello dovuto al normale uso.
Tutti 1 beni coinvolti sono restituiti alla Stazione Appaltante in perfette condizioni; 1 casi di rilevate
mancanze, attribuite a negligenze o trascuratezza dell’ Aggiudicatario, sono oggetto di stima da parte
di A.C.E.R. Ravenna in contraddittorio con I’aggiudicatario stesso.

Restano impregiudicati i diritti risarcitori connessi e derivanti da tali inadempienze.

Il predetto verbale, una volta ratificato da A.C.E.R. Ravenna, assume la funzione e le conseguenze del
documento finale nei rapporti contrattuali, nonché autorizza I’emissione della fattura per il saldo
eventualmente dovuto.

21. CONTROVERSIE -FORO COMPETENTE
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L’ Aggiudicatario non pud mai, per nessun motivo, sospendere di sua iniziativa le opere e le
somministrazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini del Direttore dell’Esecuzione del Contratto di
A.C.E.R. Ravenna.

Le domande e i reclami dell’ Aggiudicatario devono essere presentati, a pena di decadenza, per iscritto
e nel termine perentorio di 30 giorni dal verificarsi del fatto, al Direttore dell’esecuzione del contratto
di A.C.E.R. Ravenna.

Qualora le contestazioni riguardino fatti, il Direttore dell’esecuzione di contratto di A.C.E.R. Ravenna
redige un processo verbale delle circostanze contestate, che deve essere firmato dallo stesso e
dall’ Aggiudicatario, o questi non presentandosi, da due testimoni. In quest’ultimo caso, copia del
verbale viene notificata all’Aggiudicatario per eventuali osservazioni da presentarsi al Direttore
dell’esecuzione del contratto di A.C.E.R. Ravenna nel termine di giorni sette di calendario. Nel caso
che entro questo termine 1’Aggiudicatario non presenti osservazioni, le risultanze del verbale si
intendono da esso accettate.

La formulazione delle contestazioni nei modi e nei tempi di cui al presente articolo, costituisce
condizione necessaria ed inderogabile per far valere il relativo diritto. Le domande che fanno valere
pretese gia oggetto di contestazione non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli
quantificati nelle contestazioni medesime.

Sulle contestazioni si pronuncia, su istanza della parte che ne ha interesse e quale amichevole
compositore, una commissione di conciliazione formata da tre membri, nominati uno da A.C.E.R.
Ravenna, uno dall’ Aggiudicatario e il terzo, con funzione di Presidente, da entrambe le parti
congiuntamente.

In caso di mancato accordo tra le parti, ¢ competente sulla controversia esclusivamente il Foro di
Ravenna.

22. ESSENZIALITA DELLE CLAUSOLE
L’ Aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente Contratto Operativo, espressamente dichiara che
tutte le clausole e le condizioni previste nel presente Contratto Operativo hanno carattere di
essenzialita.
L’ Aggiudicatario riconosce espressamente di aver letto, compreso e accettato tutte le clausole del
presente Contratto Operativo, rinunciando fin da ora a contestarne la validita di quanto pattuito.

23. RINVIO
Per quanto non previsto espressamente dal presente Contratto Operativo, si formula espresso rinvio al
Contratto di Accordo Quadro sottoscritto in data , alle norme del D.Lgs. 50/2016, al

relativo Regolamento D.P.R. 207/2010, al Codice Civile e alle disposizioni legislative e
regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.
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