
 

 

INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL DANNO E  

ADEGUAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE 

Comune di Accumoli 

Fraz. Grisciano. 

 

RELAZIONE TECNICA 

 

DESCRIZIONE DELL’OPERA 

Gli interventi riguardano le opere di urbanizzazione, dei sottoservizi della frazione di Grisciano, nel 

Comune di Accumoli, quali: rete idrica principale, fognatura acque meteoriche, fognatura acque 

nere, canalizzazioni per sottoservizi di energia elettrica, telefonica, rete gas-metano, pubblica 

illuminazione, viabilità. Il progetto definitivo dovrà essere completo degli oneri relativi alle opere 

stradali di finitura, agli apparecchi illuminanti, eventuali pozzetti e opere di completamento, il tutto 

finalizzato a soddisfare i singoli allacciamenti delle utenze private che saranno oggetto di successivo 

finanziamento. Sarà cura della Stazione Appaltante valutare l’importo complessivo dei lavori in 

relazione al finanziamento concesso e se la situazione lo richiede procedere per lotti funzionali.  

Per tutte le opere dovrà essere valutata la possibilità di ripristinare le infrastrutture presenti non 

compromesse dal sisma ovvero la realizzazione ex novo delle infrastrutture totalmente 

compromesse sia dal sisma che dai lavori di demolizione effettuati. Tutti gli interventi da eseguire 

dovranno essere valutati, in funzione della futura esigenza abitativa che verrà stimata sulla base 

delle proposte di ricostruzione inviate dai tecnici, sia per edifici singoli che per aggregati. In ogni 

caso dovrà essere prevista, oltre alla riparazione del danno, l’adeguamento delle opere di 

urbanizzazione. 

La progettazione delle opere dovrà contemplare anche tutte le operazioni necessarie alla rimozione 

delle opere di urbanizzazione e dei sottoservizi presenti danneggiati dal sisma o compromessi 

successivamente all’evento dal transito dei mezzi cingolati che, dalla data del 24 agosto 2016, hanno 

interferito a qualsiasi titolo con la frazione in esame, spesso per lo svolgimento delle demolizioni, 

ma anche per la realizzazione del nucleo delle S.A.E. di Grisciano.  

Pertanto, il tecnico incaricato dovrà procedere alla valutazione degli interventi da ripristinare o da 

realizzare ex novo, procedendo anche con la redazione del progetto che consenta l’adeguamento 

alle norme vigenti, sia relative l’aspetto igienico sanitario, che relative al miglioramento energetico.  

In merito al ripristino della rete di distribuzione esistente, si rinvia alla verifica con successivi 

approfondimenti in fase di ulteriore rilievo da parte del professionista incaricato alla progettazione 

definitiva.  



Nella fase progettuale dovrà essere valutata ogni altra eventuale condizione che si riterrà opportuna 

dal punto di vista tecnico per il miglioramento della viabilità sia interna che di accesso alla frazione, 

così come l’ottimizzazione degli spazi pubblici presenti già destinati a piazze o slarghi in genere.  

Il progetto definitivo dovrà contemplare tutti gli interventi necessari e propedeutici alla ricostruzione 

delle unità strutturali che costituiscono il nucleo urbano. 

Particolare attenzione dovrà essere posta alla programmazione con adeguato cronoprogramma 

delle fasi lavorative in merito alla disponibilità degli spazi pubblici in particolare all’interno dell’abitato 

ponendo in relazione le opere in questione anche con gli interventi di recupero e ristrutturazione che 

saranno messi in atto da parte dei privati. Ciò al fine di evitare interferenze con l’attività di cantiere 

o tempistiche non adeguate allo stato di avanzamento dei lavori o ai tempi contrattuali. 

TIPOLOGIA DI INTERVENTI 

a) Rete fognaria acque nere: condotte; pozzetti; impianto di trattamento.  

b) Rete fognaria acque bianche-meteoriche: condotte; pozzetti. 

c) Illuminazione Pubblica: Punti luce; canalizzazione. 

d) Rete Idrica acqua potabile: condotte primarie; pozzetti; punto di presa. 

e) Impianto Gas-Metano: condotte.  

f) Altro - Sottoservizi Altri Gestori: canalizzazioni e opere accessorie. 

 

VINOLI TERRITORIALI 

 

- Vincolo monumentale D. Lgs. 42/2004  e s.m.i.  art. 10 e ss.:                      No 

- Vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Parte III art. 136 e art. 142      Si 

- Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (specificare tipologia vincolo):  

 Tav. A: Paesaggio degli insediamenti urbani. Corsi d’Acqua. Paesaggio naturale di continuità 

 Tav. B: Aree tutelate – corsi delle acque pubbliche 

 Tav. C ---- 

- Area naturale protetta (parco o riserva statale o regionale, altra area protetta):    No 

- Usi civici:                                                                                                  No 

- Vincolo Idrogeologico R.D. 3267/23 (D.G.R. Lazio 6215/1996, D.G.R. Lazio 3888/1998):    No  

- Area inondabile (P.A.I.):      R4   R3   R2   R1       Si 

- Area rischio frana (P.A.I.):    R4   R3   R2   R1       No 

Altro: 

- zona sismica:     1  2A   2B  3A  3B  

- zona soggetta a instabilità di versante (da M.S. se disponibile):    No 

- zona suscettibile di liquefazione                              No 

- zona interessata da faglie attive e capaci       No 

- zona interessata da cedimenti differenziali                  No 



IVA

10%

Quadro Economico
DESCRIZIONE VOCI

A LAVORI #RIF! 890.000,00€                           

A.1 Importo lavori soggetto a ribasso d’asta 860.000,00€            

A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 30.000,00€              

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 368.000,00€                           

B.1) Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori ) 44.500,00€              

B.2) Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti 10.000,00€              

B.2.1) Rilievi e Accatastamenti

B.2.2) Indagini geologiche 10.000,00€              

B.2.3) Accertamenti ed analisi strutturali

B.2.4) Altre spese tecniche

B.3) Spese Tecniche 108.253,40€            

B.3.1) Spese per attività consulenza o supporto: geologo 2.286,30€                

B.3.2)  Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica 4.396,47€                

B.3.3)  Spese tecniche progettazione definitiva 27.687,45€              

B.3.4) Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP 18.170,66€              

B.3.5)  Spese tecniche  direzione dei lavori compreso CSE 47.167,03€              

B.3.6) Spese per collaudo statico e tecnico amministrativo) 8.545,49€                

B.3.7) Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo -€                          

B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli 7.913,87€                

B.5)
Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% 

dei Lavori ) 44.500,00€              

B.6) Accantonamento di cui all’ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016  INFLAZIONE sui prezzi -€                          

B.7)
Accantonamento di cui all’art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% 

Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018 17.800,00€              

B.8)
Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 

1974 e ss.mm.ii.) 5.000,00€                

B.9) Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017 -€                          

B.10) Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4% 4.238,68€                

B.11) Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2% 45,73€                      

B.12) I.V.A.  Lavori  (A)   10% Nuova Costruzione 89.000,00€              

B.14) I.V.A.  22%  su B.2 - B.5 11.990,00€              

B.15) I.V.A. 22%   su B.3 - B.10 - B.11 24.758,32€              

TOTALE GENERALE (A+B) 1.258.000,00€                

COMUNE DI ACCUMOLI

Intervento di Opere di Urbanizzazione-sottoservizi fraz.Grisciano
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