

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 607 DEL 11/07/2022**

**OGGETTO**

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA: "SOSTITUZIONE SERRAMENTI" - ISTITUTO "FILIPPO RE" DI REGGIO EMILIA" E INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE MODALITA' DI AFFIDAMENTO.

## Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la Sismica

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n.9 del 25/01/2022, successivamente modificato con i provvedimenti n. 36 del 17/03/2022 e n. 83 del 13/06/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'Arch. Emanuela Schiaffonati, in qualità di funzionaria del Servizio Unita' Speciale per l'edilizia e la Sismica, U.O. Logistica e Manutenzione del Patrimonio, Infrastrutture Edili, fa presente quanto segue:

- con Decreto presidenziale n. 132 del 7 luglio 2022 è stato approvato il progetto definitivo per la sostituzione dei serramenti presso l'Istituto scolastico "Filippo Re" di Reggio Emilia per l'importo complessivo di € 345.045,70;
- il succitato progetto esecutivo, redatto dall'Arch. Giuseppe Ditaranto è composto dai seguenti elaborati:
  - 0 - QUADRO ECONOMICO
  - 1 - RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO
  - 2 - RELAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI SINGOLI O IN GRUPPI
  - 3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E COSTI SICUREZZA
  - 4 - ELENCO PREZZI
  - 5 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
  - 6 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
  - 7 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE 1 E PARTE 2
  - 8 - STATO DI FATTO E DI PROGETTO E GIALLO ROSSO (PIANTE ELABORATI 1-2-3-3bis -4); (PROSPETTI ELABORATI 5-6-7); (PROSPETTI E SEZIONI INTERNE 8-9-10)
  - 9 - PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
  - 10 - SCHEMA CONTRATTO
- il quadro economico è così articolato:

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)
IMPORTO TOTALE LAVORI	
totale lavori soggetti a ribasso	264.321,68
oneri sicurezza	7.115,27
TOTALE LAVORI	271.436,95
SOMME A DISPOSIZIONE	
lavori in economia	
Spese tecniche	
"imprevisti e/o arrotondamenti sui lavori compreso IVA"	118,56
spese tecniche per incarichi esterni	
progettazione esecutiva	
direzione lavori	
sicurezza in esecuzione (affidamento esterno)	6.400,00

collaudo statico	
collaudo tecnico funzionale impianti dm 37/08	
collaudo tecnico amministrativo	
aggiornamenti catastali	
sommano	6.400,00
Incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016	5.428,74
Spese di cui art 24 comma 4 del codice (assic. Personale)	
Accordo bonario	
Totale spese tecniche	11.947,30
Spese per commissioni giudicatrici, tassa Autorità, ecc+ IVA 22%	225,00
IVA sui lavori e oneri sicurezza 22%	59.716,13
IVA e CASSA su Competenze tecniche 4%	1.720,32
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	73.608,75
SOMME INDISPONIBILI	
TOTALE QUADRO ECONOMICO	345.045,70

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, di seguito Codice, è l'Arch. Emanuela Schiaffonati funzionario del Servizio Unità Speciale per l'Edilizia e la Sismica della Provincia;
- il progetto risulta completo degli elaborati previsti dall'art. 33 del DPR 207/2010 ancora vigente e dal comma 8 dell'art. 23 del Codice, elencati in premessa e conservati agli atti del Servizio;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ha provveduto alla validazione di detto progetto, secondo quanto previsto dall'art. 26 del citato D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- occorre approvare il progetto esecutivo dell'intervento in argomento e conseguentemente dare l'avvio alla procedura di gara;
- l'intervento rientra nel finanziamento dell'Unione Europea – NextGenerationEU, tematica PNRR "M4C1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica";

Ritenuto pertanto di approvare il progetto esecutivo di cui sopra, dell'importo complessivo di € 345.045,70, i cui elaborati sopra elencati sono depositati agli atti presso il Servizio Unità speciale per l'Edilizia e la Sismica, tenuto conto che gli elaborati afferenti al capitolato amministrativo, al capitolato tecnico, al quadro economico, allo schema di contratto, sono allegati in copia alla presente determinazione dirigenziale;

Atteso che:

- si procede all'affidamento dei relativi mediante procedura aperta, ex art. 60, del D.Lgs. 50/2016, al fine di favorire la partecipazione massima delle imprese, fissando i termini di presentazione delle offerte in giorni dieci (10) ex art. 8, comma 1, lett. c) del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120 dell'11.9.2020, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art.97, comma 8 del Codice, purché siano ammesse almeno dieci offerte, e tenuto conto

- che l'aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
    - ✓ il fine del contratto che si andrà a stipulare consiste nel garantire l'esecuzione dei lavori per la sostituzione di parte degli infissi esterni presso l'Istituto scolastico Filippo Re di Reggio Emilia per l'importo complessivo di € 345.045,70;
    - ✓ il contratto verrà stipulato con scrittura privata in modalità digitale;
    - ✓ le clausole essenziali sono quelle inerenti al prezzo, al termine per l'ultimazione dei servizi, alle modalità di esecuzione degli stessi, alle modalità di pagamento, clausole tutte contenute e più dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto che costituirà parte integrante del contratto;
  - sarà effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale da parte dei partecipanti alla procedura aperta, previsto dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
  - la spesa complessiva del progetto pari a € 345.045,70 alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2022-2024 annualità 2022 e al corrispondente cap. 4985 del PEG 2022, codice V livello 2020109003, finanziata con fondi di cui al Decreto n. 13 del 08/01/2021 – esigibilità 2022, da accertare al Titolo 4 Tipologia 200 Bilancio di Previsione 2022-2024 annualità 2022 e al corrispondente cap. 843 del PEG 2022, codice V livello 4020101002 ;
  - gli adempimenti in materia di pubblicità legale vengono osservati con pubblicazione del bando di gara all'Albo Pretorio del comune sede dell'intervento, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del DM 2 dicembre 2016;
  - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 9272140BF9 ed il Codice Unico di Progetto (CUP) è C88B20000260001;
  - il codice CUI dell'intervento è L00209290352202200014;
  - per il predetto intervento, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (M4C1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica), con fondi rientranti nel PNRR, si opera in deroga agli obblighi assunzionali previsti dall'art. 47 , comma 4 della legge 108/2021, in quanto ai sensi del comma 7 dell'articolo precitato, visti l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto, ne rendano l'inserimento contrastante con obiettivi di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Nella fattispecie, date le esigenze specifiche correlate alle caratteristiche delle mansioni da svolgere per l'esecuzione del contratto, è richiesta una pregressa specializzazione tale da rendere la fascia anagrafica giovanile con essa incompatibile, inoltre, rispetto alla quota di genere, considerata la specificità della categoria in appalto e lo scarso tasso di occupazione femminile nel settore, il raggiungimento della percentuale della quota assunzionale potrebbe incontrare particolari difficoltà.

Visto l'obiettivo di gestione R10G1OG2 del PEG 2022;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

## D E T E R M I N A

- di approvare il progetto esecutivo dei lavori per sostituzione dei serramenti presso l'Istituto scolastico "Filippo Re" di Reggio Emilia, completo degli elaborati richiamati in premessa e conservati agli atti del Servizio, concludente nell'importo complessivo di € 345.045,70, come risulta dal quadro economico di progetto sotto riportato, tenuto conto che gli elaborati afferenti alla relazione tecnica esplicativa e al Capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa), sono allegati in copia al presente atto, quali parti integranti e sostanziali:

DESCRIZIONE	IMPORTO €
IMPORTO TOTALE LAVORI	
totale lavori soggetti a ribasso	264.321,68
oneri sicurezza	7.115,27
TOTALE LAVORI	271.436,95
SOMME A DISPOSIZIONE	
lavori in economia	
Spese tecniche	
"imprevisti e/o arrotondamenti sui lavori compreso IVA"	118,56
spese tecniche per incarichi esterni	
progettazione esecutiva	
direzione lavori	
sicurezza in esecuzione (affidamento esterno)	6.400,00
collaudo statico	,00
collaudo tecnico funzionale impianti dm 37/08	,00
collaudo tecnico amministrativo	,00
aggiornamenti catastali	,00
sommano	6.400,00
Incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016	5.428,74
Spese di cui art 24 comma 4 del codice (assic. Personale)	,00
Accordo bonario	,00
Totale spese tecniche	11.947,30
Spese per commisioni giudicatrici, tassa Autorità, ecc+ IVA 22%	225,00
IVA sui lavori e oneri sicurezza 22%	59.716,13
IVA e CASSA su Competenze tecniche 4%	1.720,32
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	73.608,75
SOMME INDISPONIBILI	,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO	345.045,70

- di imputare la spesa complessiva del progetto pari a € 345.045,70 alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2022-2024 annualità 2022 e al corrispondente cap. 4985 del PEG 2022, codice V livello 2020109003, finanziata con fondi di cui al Decreto n. 13 del 08/01/2021 – esigibilità 2022, da accertare al Titolo 4 Tipologia 200 Bilancio di Previsione 2022-2024 annualità 2022 e al corrispondente cap. 843 del PEG 2022, codice V livello 4020101002;

- di procedere all'affidamento dei relativi mediante **procedura aperta, ex art. 60, del D.Lgs. 50/2016**, al fine di favorire la partecipazione massima delle imprese, fissando i termini di presentazione delle offerte in dieci (10) giorni ex art. 8, comma 1, lett. c) del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120 dell'11.9.2020, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art.97, comma 8 del Codice, purchè siano ammesse almeno dieci offerte, e tenuto conto che l'aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
- di prendere atto che ai sensi dell'art.2, comma 6, del DM 2 dicembre 2016 gli adempimenti in materia di pubblicità legale vengono osservati con pubblicazione del bando di gara all'Albo Pretorio del comune sede dell'intervento;
- di dare atto che:
  - ✓ il codice CIG è 9272140BF9 e il codice CUP è C88B20000260001;
  - ✓ gli elaborati afferenti al capitolato amministrativo, al capitolato tecnico, al quadro economico, allo schema di contratto, sono allegati in copia alla presente determinazione dirigenziale;
  - ✓ ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
    - ◆ il fine del contratto che si andrà a stipulare consiste nel garantire l'esecuzione di "sostituzione di parte degli infissi esterni presso l'Istituto scolastico Filippo Re di Reggio Emilia";
    - ◆ le clausole essenziali sono quelle inerenti al prezzo, al termine per l'ultimazione dei servizi, alle modalità di esecuzione degli stessi, alle modalità di pagamento, clausole tutte contenute e più dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto che costituirà parte integrante del contratto;
  - ✓ il progetto risulta completo degli elaborati previsti dall'art. 33 del DPR 207/2010 ancora vigente e dal comma 8, dell'art. 23 del Codice, elencati in premessa e conservati agli atti del Servizio;
  - ✓ l'Arch. Emanuela Schiaffonati Responsabile Unico del Procedimento, ha provveduto alla validazione di detto progetto, secondo quanto previsto dall'art. 26, del Codice;
  - ✓ sarà effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale da parte dei partecipanti alla procedura aperta, previsto dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
  - ✓ il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
  - ✓ l'intervento rientra nella previsione del Regolamento per l'attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche, di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come da "*scheda di ripartizione iniziale*", allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale e l'attribuzione finale e la conseguente liquidazione verrà effettuata tenendo conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

- ✓ per il predetto intervento, Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (M4C1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica), con fondi rientranti nel PNRR, si opera in deroga agli obblighi assunzionali previsti dall'art. 47 , comma 4 della legge 108/2021, in quanto ai sensi del comma 7 dell'articolo precitato, visti l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto, ne rendano l'inserimento contrastante con obiettivi di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Nella fattispecie, date le esigenze specifiche correlate alle caratteristiche delle mansioni da svolgere per l'esecuzione del contratto, è richiesta una pregressa specializzazione tale da rendere la fascia anagrafica giovanile con essa incompatibile, inoltre, rispetto alla quota di genere, considerata la specificità della categoria in appalto e lo scarso tasso di occupazione femminile nel settore, il raggiungimento della percentuale della quota assunzionale potrebbe incontrare particolari difficoltà.

Allegati:

- Relazione tecnica esplicativa;
- Capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa/tecnica)
- Quadro economico
- schema di contratto
- Scheda ripartizione incentivo iniziale.

Reggio Emilia, li 11/07/2022

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la  
Sismica  
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma .....





Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 607 del 11/07/2022.

Reggio Emilia, li 11/07/2022

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to TAGLIAVINI STEFANO