
ALLEGATO 2

COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA
(Provincia di Bologna)

FASCICOLO 2018/6.5.41/7

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA PANZACCHI – APPALTO

DI SERVIZI DI CARATTERE PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E LA

REDAZIONE DELLA CONTABILITÀ.

SCHEMA DI CONTRATTO

CIG ---------

CUP H77D18000570005

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno …. (…...) del mese di -------- in Ozzano dell'Emilia (BO) presso la

Sede Comunale di Via della Repubblica n. 10, con il seguente atto pubblico, redatto in modalità informatica,

sottoscritta con firma digitale e da valere ad ogni effetto di legge, si sono costituiti:

da una parte:

1) Ing.  CHIARA DE PLATO,  Responsabile Settore “Gestione del  Territorio” domiciliata  per la  carica

presso la residenza comunale, la quale interviene nel presente atto non in proprio ma, esclusivamente, in

nome  e  per  conto  del  Comune  predetto  che  rappresenta,  ai  sensi  dell’art.  107,  comma 3°,  del  D.Lgs.

18/08/2000 n. 267 ed in esecuzione del provvedimento di nomina del Sindaco Prot. 0031581 del  30/12/2020

e successivo provvedimento Prot. 001386 del 20/01/2021  (C.F. 00573110376 – P.IVA 00516181203), che

nel proseguo dell’atto verrà chiamata per brevità anche “Committente”

E DALL'ALTRA PARTE:

Il professionista ------------ iscritto all'Albo degli Ingegneri della provincia di ------ al nr. ------ domiciliatom

ai  fini  del  presente  contratto,  in  ......................................,  c.f.  ............................................,  P.

IVA  .............................................,  nella  sua  qualità  di  .......................................................  (libero

professionista ovvero Capogruppo del R.T.P costituito da ................................, ecc.), in seguito denominato

"Affidatario"



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1SERVIZI PROFESSIONALI AFFIDATI

Il  committente  conferisce  all'affidatario,  che  accetta,  l’incarico  relativo  alle  prestazioni  professionali  di

Direzione dei  Lavori  architettonica,  strutturale  ed impiantistica  delle  opere  di  realizzazione  della  nuova

scuola media Panzacchi.

Il servizio richiesto dovrà essere sviluppato in coerenza con il progetto esecutivo dell'opera approvato con

Deliberazione della Giunta comunale nr. 61 del 21/06/2021.

L'amministrazione  comunale,  stante  la  complessità  dell'opera  ha  individuato  una  composizione  minima

dell'Ufficio di Direzione dei Lavori così composta:

• Direttore dei lavori;

• nr. 2 addetti con qualifica di ispettore di cantiere

Alla  quale  ci  si  riferisce nel  corso del  presente  documento e  sulla  base della quale  sono stati  calcolati

compensi e spese accessorie per la quantificazione dell'importo a base di gara del presente servizio.

Si riporta pertanto l’art. 101 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti) a norma del quale: 

“Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici

relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su

proposta del  responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in

relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.

Il  direttore  dei  lavori,  con  l'ufficio  di  direzione  lavori,  ove  costituito,  è  preposto  al  controllo  tecnico,

contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed

in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della

supervisione  dell'attività  di  tutto  l'ufficio  di  direzione  dei  lavori,  ed  interloquisce  in  via  esclusiva  con

l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica

responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli

accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche

per  le  costruzioni  vigenti.  Al  direttore  dei  lavori  fanno  carico  tutte  le  attività  ed  i  compiti  allo  stesso

espressamente demandati dal codice nonché: 



a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della

documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; 

b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di

manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; 

c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore,

dell'articolo 105; 

 Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza

dei  lavori  in  conformità  delle  prescrizioni  stabilite  nel  capitolato  speciale  di  appalto.  La  posizione  di

ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti

a tempo pieno durante  il  periodo di  svolgimento di  lavori  che richiedono controllo quotidiano,  nonché

durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al

direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

a)  la  verifica  dei  documenti  di  accompagnamento delle  forniture di  materiali  per  assicurare che  siano

conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;

b)  la  verifica,  prima della  messa  in  opera,  che  i  materiali,  le  apparecchiature  e  gli  impianti  abbiano

superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni

contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;

d)  il  controllo  sulla  regolare  esecuzione  dei  lavori  con  riguardo ai  disegni  ed alle  specifiche tecniche

contrattuali;

e) l'assistenza alle prove di laboratorio;

f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;

g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal

direttore dei lavori;

h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione”

Segnatamente, l’attività di direzione lavori, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e del DM 49/2018,

comprende  ogni  necessario  controllo  tecnico,  contabile  e  amministrativo  dell'esecuzione  dell'intervento

affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.

Il Direttore dei Lavori dovrà garantire l’assistenza tecnica ed amministrativa relativamente ad adempimenti



imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti e da finanziamenti terzi all'opera (quali, per esempio, la

verifica  del  rispetto  delle  previsioni  di  cui  al  programma  dei  lavori  contrattuali,  la  programmazione

temporale dei  lavori  congiuntamente all'impresa esecutrice nell’ambito e nel  rispetto di  dette previsioni,

nonché la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere entro il termine concordato

con  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  nel  rispetto  delle  previsioni  regolamentari  e  di  eventuali

disposizioni temporali che regolino l'erogazione di contributi, il monitoraggio e verifica delle fatturazioni tra

appaltatore e subappaltatori, cottimisti e subaffidatari in genere in rapporto all’emissione di ciascun S.A.L.,

al fine del controllo continuo della situazione delle quietanze degli stessi.

Il Direttore dei Lavori dovrà mantenere tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e

regolamentari e, in specie, dovrà essere aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori e tempestivamente,

e comunque entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), dovrà essere aggiornata tutta la contabilità dei

lavori.

Il  direttore  dei  Lavori  deve  altresì  garantire  la  redazione  di  tutti  gli  elaborati  ed  atti  tecnici  necessari

(relazioni,  domande,  atti  economici,  contabili  e  grafici)  alla  perfetta  e  completa  realizzazione  e

contabilizzazione dell’opera ivi inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del Direttore dei

Lavori in ordine alla materiale fruibilità dell’opera, al collaudo statico ed a quello tecnico-amministrativo,

nonché per la corretta e puntuale rendicontazione dei lavori agli Enti erogatori dei contributi a finanziamento

dell’opera  e  quant’altro  necessario  alla  corretta  gestione  tecnica,  amministrativa  e  contabile  dell’opera

ancorché non esplicitamente indicata nel presente disciplinare d’incarico.

Dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all’iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutri-

ce e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Qualora nell’esecuzione dell’opera si rendesse necessario, sentito il parere del Responsabile Unico del Pro-

cedimento, nei casi e nel rispetto dei limiti di cui all’art. 106 del Codice, dovrà essere assicurata la predispo-

sizione di varianti al progetto, l’immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento con circostan-

ziata e dettagliata relazione, che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità

e della congruità tecnico-amministrativa di variazione progettuale e, solo dopo l'autorizzazione scritta del

predetto responsabile, potrà essere predisposta la perizia. 

In tal caso sarà corrisposto il compenso da determinarsi nella misura percentuale secondo le aliquote e la mo-

dalità di calcolo dei corrispettivi previsti dal D.M. 17.06.16, applicando le medesime condizioni ed il ribasso

percentuali offerti in sede di gara; il compenso per le eventuali varianti c.d. “in assestamento”, ossia senza



modifica dell’importo di contratto, con o senza concordamento di nuovi prezzi, è da ritenersi già compreso

nel corrispettivo oggetto di offerta quale prestazione relativa alla tenuta della contabilità dei lavori.

Nella predisposizione delle eventuali varianti si intendono inoltre compresi tutti gli adempimenti prescritti da

leggi e regolamenti specifici per ogni settore di intervento quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,

strutture in conglomerato cementizio armato e metalliche, impianti, contenimento delle dispersioni termiche

e verifica delle prestazioni energetiche in genere dell’edificio, abbattimento delle barriere architettoniche,

ecc., nonché quanto necessario per l’ottenimento degli eventuali atti di assenso e/o pareri di competenza de-

gli Enti tutori (Soprintendenza, AUSL, Vigili del Fuoco, ecc.), ivi compresi tutti i contatti e le verifiche con i

tecnici e funzionari degli Enti interessati, necessaria ad una rapida approvazione delle modifiche.

L’Affidatario dovrà predisporre la documentazione finale dei lavori costituita, a titolo esemplificativo ma

non esaustivo, da dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestati, certificati, rapporti di

prova, eventuale certificazione delle strutture ai fini della prevenzione incendi (laddove necessario), degli

impianti, di conformità dei materiali, di tutti i dispositivi di sicurezza installati, prove di collaudo, elaborati

“as built”, e tutto quant’altro necessario o accessorio, anche se in questa sede non menzionato, per l’otteni-

mento del C.P.I., dell’agibilità e di tutte le altre autorizzazioni e nulla – osta previsti.

1.RAPPORTI DELL’UF  FICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI NEI CONFRONTI DELLA 
STAZIONE APPALTANTE 

Ove  l’Affidatario  in  offerta  abbia  proposto  specifici  rapporti  dell’Ufficio  di  Direzione  dei  Lavori  nei

confronti della Stazione appaltante, in sede esecutiva dovrà attenersi a quanto proposto  (Allegata Offerta

tecnica).

In  ogni  caso,  l’Affidatario  si  impegna  all’espletamento  dei  servizi  affidati  con  la  massima  cura  e

sollecitudine, tenendo costanti e continui rapporti con il Committente, e con persone da essi designate.

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l’incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell’art. 1176 c.c.

e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, con l'obbligo specifico di

non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure

che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli

organi del Committente.

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l’ottenimento

di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte

degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l’illustrazione



del progetto e della sua esecuzione.

L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza necessari alla

compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui

lavori oggetto del presente atto.

L’Affidatario dovrà redigere una relazione con cadenza almeno di 30 giorni da inviare al RUP indicando lo

stato di avanzamento dei lavori e le eventuali problematiche. 

In  sede  esecutiva,  l’Affidatario  dovrà  inoltre  indicare  un  ispettore  di  cantiere  con  funzione  di  tecnico

reperibile, comunicandone il nominativo, con l’indicazione di un recapito telefonico ed indirizzo e-mail e

pec, con conferma di lettura, sempre raggiungibili che, nelle fasce orarie serali e notturne (17:00 p.m. – 8:00

a.m.) e nelle giornate non lavorative (nell’intero arco delle 24 ore) garantisca un servizio di reperibilità e

nell’eventualità che gli venga richiesto, si rechi sui luoghi oggetto dell’attività, entro e non oltre 6 ore dalla

richiesta di intervento, per poter impartire le disposizioni e fornire le indicazioni ed il supporto necessari.

Nell’arco della giornata lavorativa (fascia oraria 8:00-17:00), in caso di necessità, dovranno essere sempre

rintracciabili  e  contattabili,  il  Direttore  dei  Lavori  o  i  componenti  dell’ufficio  Direzione  Lavori,  che

dovranno,  qualora  non presenti  presso  la  sede  delle  attività  in  appalto  al  momento  della  chiamata,  se

richiesto, recarsi sui luoghi oggetto di incarico nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 2

ore dal momento di chiamata di intervento in via d’urgenza.

Il  Direttore  dei  Lavori  o  i  Soggetti  componenti  l’Ufficio Direzione  Lavori  sono tenuti  a  garantire  una

presenza  costante  e  quotidiana,  presso  la  sede  di  esecuzione  delle  opere,  da  documentare  tramite

annotazioni,  verbali  e  documentazione  fotografica  di  supporto,  in  merito  a  quanto  rilevato,  riscontrato,

impartito e disposto, nonché, se del caso, alle decisioni prese ed alle misure adottate.

L’Affidatario è tenuto alla partecipazione a riunioni che il Comune convocherà presso la propria sede o

presso gli uffici di cantiere, ogni qualvolta ne riscontri la necessità, al fine di verificare l’evoluzione della

fase di esecuzione dei lavori, in funzione delle esigenze prospettate dall’intervento in oggetto.

L’affidatario ha il compito di consegna, raccolta e controllo di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed

elaborati “asbuilt”, libretti e manuali d’uso e manutenzione.

L’Affidatario è tenuto a dare assistenza ai collaudatori nelle fasi di esecuzione e redazione del collaudo.

Il  Direttore  dei  Lavori  deve  relazionare  sull’esecuzione  dei  lavori,  sulla  corrispondenza  tra  lo  stato  di

avanzamento temporale con il programma dei lavori e sulle attività relative ai pareri ed in generale gli atti di

assenso e/o alle prescrizioni espressi  da Ufficio sismica, AUSL e VVFF, sulla situazione dei  subappalti,



cottimi  e  subaffidamenti  in  genere  (presenze,  andamento  dei  lavori,  verifica  fatturazioni  e  situazione

contabile accertata o di previsione in rapporto all’emissione, intervenuta e/o in programma, di ogni S.A.L.),

previsioni a finire, ipotesi di recupero di eventuali ritardi, con cadenza mensile; la relazione deve essere

esaustiva, specifica (edile-strutturale-impiantistica),corredata da documentazione fotografica esauriente. La

Stazione Appaltante si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del

tardivo od omesso adempimento di dette disposizioni da parte del Direttore dei Lavori.

 

2.ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il  Committente  si  impegna  a  mettere  a  disposizione  dell’affidatario,  all'inizio  dell'incarico,  tutta  la

documentazione  in  proprio  possesso  ritenuta  utile  alle  prestazioni  oggetto  dell'incarico,  con  particolare

riguardo allo stato di fatto, al progetto e ai rilievi di qualunque genere in proprio possesso.

3.ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L’Affidatario deve ottemperare ad obblighi e compiti stabiliti dalla Parte II Titolo VII del DPR 207/2010,

dalle  norme  fissate  dal  Capitolato  generale  OOPP approvato  sempre  con  DPR  207/2010  e  dal  DLgs.

50/2016, dalle Linee Guida ANAC e dal Decreto del MIT 49/2018.

Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto l'Affidatario produce, a pena di

decadenza dall'incarico e qualora non abbia già provveduto in sede di gara,  copia della propria polizza di

responsabilità civile professionale.

L'Affidatario è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n. ………………………

rilasciata  in  data  ………………………………  da  ………………………………..  –  Agenzia  di

………………………………..con massimale di €. ………………………..

Per le prestazioni di carattere progettuale, l'Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute

necessarie dalle competenti autorità alla quale il progetto sarà sottoposto per l’ottenimento dei pareri e/o

autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla

validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. Gli elaborati progettuali

saranno forniti in forma elettronica in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile).

In  caso  di  errori  od  omissioni  nella  redazione  del  progetto  esecutivo,  il  Committente  può  richiedere

all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale

degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.



Per le prestazioni di Direzione dei Lavori, l'Affidatario dovrà essere munito di garanzia fideiussoria pari al

10% dell’importo del disciplinare. (In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la

garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il

ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore

al  20  per  cento.)  La  garanzia  fideiussoria  deve  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del

codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta

del Committente.

Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L’affidatario ha il compito di controllo, nonché qualunque altra azione necessaria ad accertare che i lavori

siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità del progetto e del contratto.

L’Affidatario dovrà assicurare che siano portate a compimento le migliorie che l'Appaltatore incaricato della

esecuzione dei lavori ha offerto in sede di gara di appalto.

L’Affidatario deve compiere la direzione e il controllo contabile ed amministrativo dei lavori, misurazione e

contabilità  delle  opere  eseguite  con  redazione  di  tutti  i  documenti  amministrativi  e  contabili  inerenti

l’esecuzione dell’intero intervento.

L’Affidatario  è  tenuto  allo  svolgimento  di  quanto  necessario  al  controllo  di  cantiere  in  relazione  alle

specifiche caratteristiche di ciascuna lavorazione svolta dall’appaltatore con visite sui posti oggetto delle

lavorazioni del Direttore Lavori tutte le volte che si rende necessaria la sua presenza.

L’Affidatario ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del  controllo

quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come

previsto dalla normativa vigente.

Nel  corso  delle  lavorazioni  di  cantiere  più  strategiche,  più  critiche,  più  delicate  e/o  comportanti  rischi

particolari  per  la  sicurezza  dei  lavoratori  e/o  rischi  da  interferenza  non  eliminabili,  con  particolare

riferimento a quanto indicato nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i, il Direttore dei Lavori deve garantire una presenza

continuativa e costante in coordinamento costante con il CSE, nei luoghi interessati dalle attività indicate,



fino al loro completo compimento ed esecuzione in sicurezza, e fino al ripristino delle normali condizioni di

sicurezza e funzionalità dei luoghi e degli impianti oggetto od interessati dall’intervento.

4.TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La direzione lavori, la contabilità e più in generale le attività riconducibili ai servizi oggetto del presente

affidamento, seguiranno le tempistiche stabilite per la realizzazione dei lavori e le norme sovraordinate che

regolamentano la materia.

L'eventuale  emanazione  di  nuove  normative  nel  periodo  di  espletamento  dell'incarico  comporterà  la

revisione dei tempi di consegna;

Le  eventuali  prestazioni  e/o  servizi  in  variante  sono  ammesse  ai  sensi  dell'articolo  106  del  codice.  I

corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'articolo 1 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto

dal Dm 17/06/2016 e ridotti nella misura del ribasso percentuale indicato in sede di gara di appalto.

5.AUSILIO ALL’UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI 

Ove l’esecutore in offerta abbia indicato persone di ausilio all’Ufficio di Direzione lavori, in sede esecutiva

dovrà attenersi a quanto proposto (Allegata Offerta tecnica).

Le persone indicate non diventeranno parte dell’UDL, ma saranno allo stesso ausiliarie e strumentali, senza

liberare da alcuna responsabilità l’UDL.

In sede di esecuzione le persone aggiuntive proposte in sede di gara potranno essere sostituite con altre, in

caso di eventi o esigenze sopravvenute, solo previa autorizzazione del RUP, previa verifica di equivalenza

con il soggetto sostituito.

7. ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICO DI DIREZIONE LAVORI

Ove l’esecutore in offerta abbia indicato una specifica organizzazione interna all’Ufficio di Direzione dei

lavori, in sede esecutiva dovrà attenersi a quanto proposto (Allegata Offerta tecnica).

L’esecutore ha autonomia organizzativa, mantenendo la finalità di corretta esecuzione del servizio.

 

8. RAPPORTI DELL’UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI NEI CONFRONTI 
DELL’APPALTATORE

Ove l’esecuture in offerta abbia indicato una specifica organizzazione dei rapporti con, in sede esecutiva

dovrà attenersi a quanto proposto (Allegata Offerta tecnica).



La  verifica  periodica  del  possesso  e  della  regolarità  dell’esecutore  e  del  subappaltatore  circa  la

documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti.

L’Affidatario ha la responsabilità dei rapporti in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici

ed economici del contratto.

L’Affidatario è tenuto alla istituzione, aggiornamento ed invio a tutti i soggetti interessati, con riferimento

alle figure strategiche del cantiere, un registro con tutti i riferimenti e recapiti da poter contattare.

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal D.

Lgs. 50/2016, nonché:

a)la verifica periodica del possesso e della regolarità della documentazione prevista dalle leggi vigenti in

materia di obblighi nei confronti dei dipendenti, di appaltatore e subappaltatori;

b)la  costante  verifica  di  validità  del  programma di  manutenzione,  dei  manuali  d'uso  e  dei  manuali  di

manutenzione, nonchè la  modifica ed aggiornamento dei contenuti a lavori ultimati;

c)la segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo

105 del D. Lgs. 50/2016.

9. ONORARIO

Si  stabilisce e  si  concorda tra  le  parti  che  ai  sensi  dell'articolo  24 comma 8 del  Codice i  corrispettivi

(compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni di cui al presente contratto sono stati determinati in

base al DM 17/06/2016 in Euro 332.674,76

Il  corrispettivo di  cui  sopra è ridotto del --------% sulla base della offerta presentata in sede di gara ed

ammonta complessivamente ad Euro ------,  salvo variazione dell'importo delle  opere con il  conseguente

aggiornamento dei  corrispettivi  come già  definito al  precedente  punto  4 e  salvo sblocco  da  parte  della

stazione appaltante della opzione contrattuale di cui all'articolo 35 comma 4 del Dlgs 50/2016 prevista negli

elaborati di gara.

Gli importi di cui sopra sono da intendersi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della

eventuale ritenuta di acconto (allegato Offerta Economica).

10. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dell’onorario avverrà sulla base delle seguenti fasi:

• 85% nel corso dei lavori in proporzione ai singoli stati di avanzamento contabilizzati sulla base di

regolare fattura da liquidarsi entro 30 giorni dalla presentazione.



• 15% a collaudo positivo dei lavori, in cui è compresa anche la trattenuta dell'articolo 4 comma 3 del

DPR 207/2010.

Le prestazioni saranno corrisposte mediante l’emissione di mandato di pagamento secondo le indicazioni

fornite  dall'incaricato  e  previa  emissione  di  visto  di  regolare  esecuzione  da  parte  del  Rup  e  regolarità

contributiva. 

Ogni  pagamento  comunque  superiore  ai  5.000,00  euro  verrà  eseguito  previa  verifica  di  eventuali

inadempimenti dall'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento relative

a ruoli consegnati agli agenti di riscossione ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 così come modificato

dalla Legge 205/2017. 

Nel caso in cui la verifica accerti l'inadempimento, le somme dovute saranno trattenute fino alla concorrenza

dell'ammontare del debito comunicato dall'agente della riscossione ai fini dei successivi adempimenti per il

recupero del credito, che verranno posti in essere dallo stesso.

Modalità di fatturazione: A partire dal 31/03/2015, le fatture, così come previsto dal Decreto Ministeriale nr. 55 del

03/04/2013, dovranno essere trasmesse in forma elettronica (secondo il “formato” di cui all'allegato A del citato

DM).

Sulle fatture in formato elettronico dovranno essere indicati:

• il codice identificativo della gara (CIG);

• i  dati  relativi  all'impegno  di  spesa  inseriti  in  corrispondenza  del  campo  2.2.1.15  “Riferimento

Amministrazione” nel formato “aaaa/numero impegno”;

• il Codice Univoco Ufficio, che identifica l'ufficio destinatario di fattura elettronica e, che deve essere

inserito in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato “Codice Destinatario”. Per il

Comune di Ozzano dell'Emilia il Codice Univoco Ufficio risulta essere il seguente: NGS1EO.

• Imposta sul valore aggiunto (IVA): I prezzi e gli importi indicati sono sempre al netto dell’imposta

sul valore aggiunto (I.V.A.).

11. PENALI

Qualora  l'Affidatario  non  rispetti  gli  impegni  assunti  con  l’Offerta  tecnica  e/o  la  corretta  esecuzione

dell’Affidamento, il RUP ha facoltà di dare avviso con nota scritta alla applicazione di penali di importo

compreso tra 1.000,00 e 10.000,00 euro per ogni inadempimento, decisa a discrezione del RUP in base

all’inadempimento contestato.

Entro 7 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione.



Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, applica la penale.

12.RISERVATEZZA  

II  Professionista  si  impegna  a  rispettare  le  vigenti  norme  in  materia  di  riservatezza  nei  confronti  del

Committente.  Qualsiasi  utilizzazione  degli  elaborati  prodotti  dovrà  essere  preventivamente autorizzata  dal

Committente.

13.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E’ facoltà  del  Committente  risolvere  il  contratto  quando  l'Affidatario  si  renda  responsabile  di  ritardi

pregiudizievoli  per  il  buon  esito  dell’opera,  contravvenga  ingiustificatamente  alle  condizioni  di  cui  al

presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga in essere un grave

inadempimento  alle  obbligazioni  contrattuali  da  parte  dell'appaltatore.  In  tale  ultimo  caso  compete

all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza

la maggiorazione di cui al comma seguente.

Il  Committente,  ai  sensi  dell’art.109  del  Codice,  può  unilateralmente  recedere  dal  contratto  versando

all'Affidatario il  corrispettivo per  le  attività  svolte  quantificate  forfettariamente in  proporzione al  tempo

contrattuale  trascorso  fino  alla  data  di  comunicazione  del  recesso  ed in relazione alla  specifica  fase  di

appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data , oltre ad un indennizzo concordato tra le parti in

misura forfettaria comunque non inferiore al 10% del corrispettivo dovuto per le attività residue.

La  risoluzione  di  cui  ai  commi  precedenti  avviene  con  formale  comunicazione  scritta  indicante  la

motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le

norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

14.SEGRETO D’UFFICIO

L'Affidatario  si  impegna  a  mantenere  la  riservatezza  sui  dati  trattati,  nonché  sulle  informazioni  e  sui

documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività

svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. nel

rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto

saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice

della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali

per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-

amministrative delle proprie strutture organizzative.



15.CONTROVERSIE

Tutte le controversie fra il Comune e l’affidatario che non si siano potute definire in via amministrativa,

quale  che  sia  la  loro  natura,  tecnica,  amministrativa  e  giuridica,  nessuna  esclusa,  saranno  deferite  al

competente  Foro di Bologna.

È  facoltà  delle  parti,  ai  sensi  dell’art.  207  del  Codice  ed  al  fine  di  prevenire  controversie  relative

all'esecuzione  del  contratto,  richiedere  prima dell'avvio  dell'esecuzione,  o  comunque  non oltre  novanta

giorni da tale data o dalla sottoscrizione del presente contratto, la costituzione di un collegio consultivo

tecnico  con  funzioni  di  assistenza  per  la  rapida risoluzione  delle  dispute  di  ogni  natura  suscettibili  di

insorgere  nel  corso  dell'esecuzione  del  contratto  stesso.  In  caso  di  controversie  insorte  a  seguito

dell’esecuzione del presente contratto, la parte interessata può ricorrere ai rimedi di cui alla Parte IV, Titolo

I, Capo II del Codice (art. 206, 208, 209 e 211).

16. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI – D.P.R. 62/2013

L'affidatario,  durante  l'esecuzione  del  contratto,  è  soggetto  al  rispetto  e  all'osservanza  del  codice  di

comportamento nazionale (DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti

pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001) e comunale (Deliberazione di C.C. nr. 4 del 29/01/2014),

nelle parti in cui estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici dipendenti, anche a soggetti terzi con i

quali l'Amministrazione intrattiene rapporti di natura contrattuale. La condotta in violazione degli obblighi

derivanti  dai  suddetti  codici  e in particolare  (anche se non esaustiva)  la  violazione dell'art.  4 del  DPR

62/2013 è causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto.

Il Servizio Comunale competente provvederà a trasmettere all'affidatario, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n.

62/2013, copia del Decreto e del Regolamento, per una sua più completa e piena conoscenza. Il contraente

si impegna a trasmetterne copia ai propri collaboratori.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto l'affidatario il fatto assegnando un

termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero

presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento

dei danni.

17. PRIVACY

Il Committente, ai sensi dell’articolo 13, 1° comma del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, informa che tratterà i dati

contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

18. DIRITTI D’AUTORE

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l’incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo al-

l'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudi-



zio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle

varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata ec-

cezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne

ricorrano i presupposti, i propri diritti d’autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professioni-

sta in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati

dell'Affidatario stesso.

La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d’ora la pub-

blicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati

dal Committente.

19. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (LEGGE 136/2010) E ALTRE 
DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L’affidatario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010

“Piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonché  delega  al  Governo  in  materia  di   normativa  antimafia”  e  in

particolare:

-utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste

Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche;

-Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori affidati  devono essere registrati sui conti correnti dedicati

e  devono  essere  effettuati  esclusivamente  tramite  lo  strumento  del  bonifico  bancario  o  postale,

riportante  il  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  indicato  nella  intestazione  del  presente  foglio

condizioni, fatto salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3, della legge citata;

-Devono essere altresì comunicati al Comune  gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui

sopra entro sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

-Nel caso in cui le transazioni derivanti dal presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche

o della Società Poste Italiane SpA,  il fatto costituirà motivo di risoluzione contrattuale  in applicazione

del comma 9 bis dell’art. 3  della legge citata;

L’affidatario si impegna inoltre ad inserire negli eventuali contratti con i subappaltatori e sub-contraenti della

filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’incarico, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la

quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/10. Al

fine di consentire al Comune di effettuare la verifica prevista all’art. 3, comma 9, della legge 136/2010,

l’affidatario deve trasmettere i contratti sottoscritti con i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi

titolo interessate all’incarico, recanti a pena di nullità  assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno

di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata;



20. CLAUSOLE FINALI

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per l’Affidatario dalla data della sua sottoscrizione; per il

Committente dopo che sia intervenuta l’esecutività dell’atto formale di approvazione ai sensi delle norme vigenti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali

spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

Qualora nell’ambito dell’attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di

dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei

confronti  di  un’eventuale  trasmissione  di  virus  informatici,  la  cui  individuazione  e  neutralizzazione  è

completamente a cura della parte ricevente.

PER IL COMMITTENTE L’AFFIDATARIO:

(…………………………)


