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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COSTITUITA FRA | COMUNI DI SALSOMAGGIORE TERME E FIDENZA

VERBALE DI GARA n. 3 in data 28/06/2023
(seduta segreta)

procedura: aperta art.60 e 71 del decreto legislativo n. 50 del 2016
criterio: offerta economicamente pil vantaggiosa art. 95 comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016

PROCEDURA TELEMATICA APERTA DI APPALTO INTEGRATO PER I’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO EX LICEI E SISTEMA DELLE PIAZZE NEL
COMUNE DI FIDENZA (PR) — M5 C2 12.1 - Intervento Finanziato dall’Unione europea —
NextGenerationEU.

CUP B54E18000350001 CIG 9870464491

L'anno duemilaventitré, addi ventotto del mese di giugno (28/06/2023), alle ore 09,20, la commissione di
gara costituita con atto del dirigente della centrale unica di committenza n. 20973 del 22/06/2023 nelle
persone di:

- Ing. Arcangelo Menna, presidente della commissione di gara;
- Arch. Silvano Savioli, componente della commissione di gara;
- Ing. Cristina Rampini, componente della commissione di gara;
svolge le funzione di verbalizzante ing. Cristina Rampini;
in seduta riservata;

premesso:

- che con verbale n. 1 e n. 2 in data 26/06/2023 e 27/06/2023 il seggio di gara appositamente costituito
ha verificato I'ammissibilita mediante I'esame della documentazione amministrativa dei concorrenti;

- che con atto del responsabile del procedimento di gara prot. n. 21458 del 27/06/2023 ¢ stata disposta
I'ammissione alla gara dei concorrenti:

Ragione Sociale Comune Registro di Sistema

AT.S. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. AVERSA
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CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE
DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO ME-
NOTTI SOCIETA' COOPERATIVA PER
AZIONI Esecutrice GABE SOCIETA' COO-
PERATIVA CONSORTILE

RAVENNA P1202590-23

- che con verbale da n. 1 in data 27/06/2023 la commissione ha proceduto in seduta pubblica virtuale
all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche virtuali dei concorrenti;

- che con verbale n. 2 in data 27/06/2023 la commissione ha proceduto all'analisi dell'offerta tecnica del
concorrente A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.

la Commissione giudicatrice:

a) da lettura e analizza |'offerta tecnica del concorrente CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI
PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI Esecutrice GABE SOCIETA'
COOPERATIVA CONSORTILE;

Il Presidente della Commissione giudicatrice
b) invita ciascun commissario a procedere alle valutazioni delle offerte tecniche, elemento per elemento, e
ad attribuire i coefficienti ai singoli criteri secondo le modalita prescritte dalla norma regolamentare e
dalla disciplina di gara, gia nota.

la Commissione giudicatrice:

c) dopo un attento riesame delle offerte tecniche di ciascun concorrente, ciascun commissario procede a
esprimere le valutazioni e all'attribuzione dei coefficienti. | coefficienti attribuiti da ogni singolo
commissario sono riportati su apposite schede allegate al presente verbale per formarne parte
integrante e sostanziale;

d) procede infine a calcolare la media dei coefficienti attribuiti dai commissari ai singoli elementi delle
offerte tecniche dei concorrenti come risultante dalla scheda allegata al presente verbale per formarne
parte integrante e sostanziale.

il Presidente della Commissione giudicatrice, infine:

- da atto che le offerte tecniche dei concorrenti sono custodite in formato elettronico sulla piattaforma
SATER alla procedura di gara identificata con registro di sistema P1182878-23 .

- avverte sin d’ora i componenti della Commissione giudicatrice che la stessa sara riconvocata in seduta
virtuale il giorno 29/06/2023 per l'assegnazione tramite il sistema SATER dei punteggi alle offerte
tecniche e l'esame delle offerte economiche e procede alla comunicazione della data della seduta
pubblica virtuale ai concorrenti mediante le modalita prevista dalla gara.

La seduta & chiusa alle ore 13,40.

Letto, confermato e sottoscritto:
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IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

ing. Arcangelo Menna

| COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

arch. Silvano Savioli

ing. Cristina Rampini - VERBALIZZANTE

Documento firmato in originale conservato agli atti dell'ufficio ai sensi delle linee guida del Garante per la

Privacy
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PRESIDENTE commissione — ARCANGELO MENNA

DITTA

ATS costruzioni

CONSORZIO CIRO MENOTTI - BELTRAMI

Elemento di valutazione della proposta tecnica

Puntegqgio
max

Valutazione

coeff

Punti

Valutazione

coeff

Punti

Al

La professionalita e adeguatezza dell’offerta sara desunta dalla documentazione descrittiva,
grafica e fotografica di 3 progetti esecutivi realizzati dal concorrente o dall'RTP ritenuti dal
concorrente/RTP significativi della capacita di realizzare le prestazioni sotto il profilo
tecnico e quanto piul affini a quelli oggetto del presente affidamento

Verra valutato il grado di affinita riguardante gli aspetti della composizione e della
progettazione architettonica, impiantistica e strutturale dell’intervento presentato,
unitamente alla qualita progettuale e grafica degli elaborati presentati, la completezza delle
informazioni riportate nelle tavole grafiche e I’eventuale utilizzo di sistemi e piattaforme
informatiche nello svolgimento della progettazione per il servizio proposto.

10

1l concorrente presenta tre distinti progetti di realizzazione di una cittadella scolastica, un polo
ospedaliero universitario e un asilo nido. Le strutture presentate sono realizzate prevalentemente
in calcestruzzo armato con alcune coperture in metallo, i progetti cono comprensivi di impianti
elettrici e meccanici. Utilizzata in alcuni casi la tecnologia BIM. Proposte nel complesso buona

0,75

75

1l concorrente presenta un ampliamento e completamento di un polo scolastico con strutture in
cemento armato, presenta un intervento di miglioramento sismico di una scuola primaria anch'essa
in cemento armato, con antisfonfidellamento di alcune porzioni di solaio, controventatura delle
partei esistenti e cucitura delle murature. Presenta infine una riqualificazione funzionale del
padiglione ospedaliero di Parma poco pertinente. Proposta nel complesso discreta

0,55

55

A2

Organizzazione del gruppo di progettazione con descrizione delle risorse, degli strumenti e
dei processi utilizzati in fase progettuale e di coordinamento delle attivita con il
committente e con gli organismi ed Enti esterni. Sara valutato il grado di qualita e
completezza con cui il concorrente illustrera:

-schematicamente 1’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle
diverse fasi attuative della prestazione riguardante la progettazione definitiva ed esecutiva,
-le modalita organizzative delle attivita nelle varie fasi di progettazione e le modalita di
informazione al RUP;

-le modalita di gestione dei rapporti con gli Enti esterni coinvolti nelle attivitd di
progettazione definitiva ed esecutiva deputati al rilascio di pareri, autorizzazioni, nullaosta,
ecc.

-I’utilizzo dei sistemi di gestione della commessa riscontrabili dalla stazione appaltante, le
modalita di programmazione e controllo del progetto nonché gli strumenti e le procedure
che saranno adottate per garantire la qualita della prestazione.

10

L'impresa propone un gruppo di lavoro strutturata con la forte presenza del coordinatore generale
del gruppo di lavoro e numerosi collaboratori (architetti, geometri, ingegneri e geologo). Poco
dettagliata la modalita di informazione al RUP e e i rapporti con gli enti esterni. Proposta discreta

0,55

55

Proposta che risponde in modo dettagliato I'elemento di valutazione tecnica di riferimento. In
particolare il concorrente propone la conservazione della documentazione progettuale in formato
digitale condivisibile per tutte le figure coinvolte. Garantita la presenza ai necessari incontri con
RUP e enti sovraordinati con redazione di specifici verbali. Proposta ottima

0,8

Bl

Proposte migliorative inerenti le tecniche costruttive, le caratteristiche funzionali,
tecnologiche e prestazionali delle opere di progetto, con particolare riferimento all'utilizzo
di materiali da costruzione derivanti da materie prime rinnovabili

Saranno valutate positivamente le variazioni/integrazioni con particolare riferimento
all’utilizzo di accorgimenti e tecnologie che comportino un aumento prestazionale,
funzionale, della manutenibilita, durabilita, igiene e della sicurezza delle opere, nonché la
relativa qualitd in termini di protezione e salvaguardia delle strutture, dei locali interni e
dell'area nel suo complesso. Saranno inoltre valutate positivamente le proposte
contestualizzate di uso di materiali da costruzione derivati da materie prime rinnovabili in
conformita ai CAM. La proposta va corredata da computo metrico non estimativo, schede
tecniche ed eventuali elaborati grafici.

10

Proposte migliorative che si concentrano principalmente nei materiali relativi alla parte strutturale.
La ditta propone migliorie intonaco termodeumidificante, tinteggiature e rasante interno biogesso.
Proposta nel complesso buona

0,65

6,5

Proposte migliorative che spaziano sia in ambito strutturale che e in ambito architettonico
caratterizzate da aumenti di prestazione rispondenti all'elemento di valutazione di riferimento.
Proposta ottima

0,8

B2

Opere integrative e migliorati-ve tese a qualificare il contesto e integrare I’opera con I’area
esterna

Proposte migliorative e/o integrative agli interventi proposti, che prevedano una mag-giore
qualificazione e fruibilita delle aree esterne e interne con particolare riferimento al
miglioramento prestazionale della coper-tura, delle murature perimetrali dell'edificio e
dell'integrazione della pavimentazione esterna con il contesto. Saranno valutate
positivamente le proposte, variazio-ni/integrazioni sotto I’aspetto qualitativo e quantitativo
di materiali ed attrezzature che comportino un miglioramento funzionale correlato
all'utilizzo e alla fruizione delle opere previste. La proposta va corredata da computo
metrico non estimativo, schede tecniche ed eventuali elaborati grafici.

30

La ditta propone contropareti piu prestazionali rispetto a quelle di progetto, colonnina di
distribuzione elettrica per bici e stazione e-bike sharing, panchine solari, cestino triplo portarifiuti,
massetto isolante per coperture piane pill prestazionale, membrana impemeabile sottomassetto per
le aree di copertura, miglioramento termico sottotetto. La ditta propone, altresi, pavimentazione
simile all'esistente nell'area verde per la sistemazione esterna. Soluzione, pero, che non si
contestualizza nel progetto a base di gara in quanto non tiene presente dei rinvenimenti
archeologici. Proposta appena sufficiente.

0,4

12

Proposta interessante con diverse proposte migliorative tra cui una pavimentazione in vetro con
una tipologia avente maggiori prestazioni rispetto a quella progettuale al fine di mettere in luce
maggiormente i rinvenimenti archeologici. Per risaltare ulteriromente questo aspetto la ditta
propone impianto di illuminazione artistica. Tra le diverse proposte fatte si evidenzia anche
impianto fotovoltaico maggiormente performante. Proposta eccellente

09

27

C1

Gestione del cantiere tramite 1’adozione di modalita opera-tive/organizzative e appresta-
mento del cantiere lungo le fasi temporali previste per la realizzazione dei lavori e cau-tele
che si intendono adottare per la mitigazionedelle inter-ferenze

Saranno valutate positivamente le soluzioni che prevedano l'adozione di misure ed ac-
corgimenti atte a mitigare le interferenze con le attivita limitrofe e gli effetti delle
lavorazioni da eseguire, la mitigazione dell’impatto del cantiere, il contenimento e
monitoraggio degli impatti ambientali, mi-glioramento della sicurezza. La proposta va
corredata da computo metrico non estimati-vo, schede tecniche ed eventuali elaborati
grafici.

10

La ditta propone interessanti accorgimenti di mitigazione senza entrare nel merito
dell'organizzazione del cantiere. Proposta nel complesso buona

0,7

Analizzata sia la parte relativa alla gestione del cantiere che le misure e accorgimenti atte alla
mitigazione. Proposta nella fascia dell'eccellenza

09

c2

Ottimizzazione dei tempi di esecuzione

Verranno valutate le proposte migliorative volte al miglioramento della pianificazione ed
organizzazione delle lavorazioni, ivi compresa la riduzione dei tempi, la qualita ed effettiva
sostenibilita del cronoprogram-ma presentato che dovra dettagliare le fasi lavorative e le
squadre di lavoro impiegate. La commissione si riserva dinon attribuire punteggio a
proposte di riduzione dei tempi non opportunamente e correttamente moti-vate.

10

Riduzione del 20% rispetto alla tempistica prevista in progetto per il completamento dei lavori
senza entrare molto nel dettaglio riguardo alle giustificazioni delle tempistiche. Proposta buona.

0,7

Riduzione del 10% rispetto alla tempistica prevista in progetto per il completamento dei lavori con
analisi dettagliata delle fasi di cantiere. Proposta ottima

0,75

75

TOTALE

80

45,5

65




Membro commissione n°2 — CRISTINA RAMPINI DITTA ATS costruzioni CONSORZIO CIRO MENOTTI - GEBA - BELTRAMI
Elemento di valutazione della proposta tecnica Pu_r::;gg& Vallitazione coeff | Punti Valliiazione coeff | Punti
Vengono presentate 3 proposte progettuali relative ad un ampliamento di un polo ospedaliero, una | tre progetti presentati non risultano pienamente rispondenti ed correlabili allo SFTE posto a base
La professionalita e adeguatezza dell’offerta sara desunta dalla documentazione descrittiva, variante alla cittadella scolastica e un ampliamento di un asilo nido. Non tutti i progetti presentano di gara per tipologie di intervento (miglioramento sismico e riqualificazione funzionale), per
grafica e fotografica di 3 progetti esecutivi realizzati dal concorrente o dall'RTP ritenuti dal caratteristiche costruttive similari a quelle di progetto pur essendo redatti considerando tutti i tipologie costruttive, utilizzo materiali. Ottimo lo studio architettonico dell’American School,
concorrente/RTP significativi della capacita di realizzare le prestazioni sotto il profilo settori (architettonico, strutturale, impiantistico); utilizzo di tecnologia BIM e realizzazione viene data consistente rilevanza agli aspetti prettamente impiantistici a discapito di quelli inerenti il

AL tecnico e quanto piu affini a quelli oggetto del presente affidamento 10 dell’obiettivo N-ZEB. 0.85 85 miglioramento sismico nella scuola Primaria, la riqualificazione funzionale dell’ospedale non & 0.65 65
Verra valutato il grado di affinita riguardante gli aspetti della composizione e della ' "~ |ritenuta significativa. Buono ' '
progettazione architettonica, impiantistica e strutturale dell’intervento presentato,
unitamente alla qualita progettuale e grafica degli elaborati presentati, la completezza delle
informazioni riportate nelle tavole grafiche e I’eventuale utilizzo di sistemi e piattaforme
informatiche nello svolgimento della progettazione per il servizio proposto.

Organizzazione del gruppo di progettazione con descrizione delle risorse, degli strumenti e La proposta ¢ poco chiara e non sufficientemente esaustiva: non vengono indicate le modalita di Proposta eccellente e ben formulata, si evince esperienza del team di progettazione che individua
dei processi utilizzati in fase progettuale e di coordinamento delle attivita con il relazione col RUP e con gli enti sovraordinati, presente in modo eccessivamente ridondante la in modo puntuale le professionalita coinvolte. Chiara I’esposizione della metodologia di lavoro e
committente e con gli organismi ed Enti esterni. Sara valutato il grado di qualita e figura del coordinatore della commessa, manca la figura dell'architetto nel team di progettazione dei software utilizzati per la condivisione e scambio delle informazioni, ivi compreso I’utilizzo del
completezza con cui il concorrente illustrera: (indicato solo come collaboratore), che assume rilevanza determinante per la corretta gestione BIM.

-schematicamente 1’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle della commessa.

diverse fasi attuative della prestazione riguardante la progettazione definitiva ed esecutiva,

A2 ?Ie moda]lta organizzative delle attivita nelle varie fasi di progettazione e le modalita di 10 045 45 1 10

informazione al RUP;

-le modalita di gestione dei rapporti con gli Enti esterni coinvolti nelle attivitd di

progettazione definitiva ed esecutiva deputati al rilascio di pareri, autorizzazioni, nullaosta,

ecc.

-I’utilizzo dei sistemi di gestione della commessa riscontrabili dalla stazione appaltante, le

modalita di programmazione e controllo del progetto nonché gli strumenti e le procedure

che saranno adottate per garantire la qualita della prestazione.

Proposte migliorative inerenti le tecniche costruttive, le caratteristiche funzionali, Proposti diversi accorgimenti per migliorare la qualita dei materiali strutturali con riferimento alla Viene posta particolare attenzione all'utilizzo di materiali utilizzati conformi ai CAM (cls,
tecnologiche e prestazionali delle opere di progetto, con particolare riferimento all'utilizzo impermeabilita, sia del calcestruzzo che delle armature, e all'utilizzo dei materiali riciclati; impermeabilizzazioni, massetti, tramezzi in gas beton, pavimento in piastrelle zone servizi,
di materiali da costruzione derivanti da materie prime rinnovabili intonaco e rasanti bio compatibili. controsoffitti con fissaggi antisismici, pitturazioni, serramenti interni in legno); tutte le proposte
Saranno valutate positivamente le variazioni/integrazioni con particolare riferimento sono caratterizzate da aumenti prestazionali e funzionali pienamente rispondenti al criterio.
all’utilizzo di accorgimenti e tecnologie che comportino un aumento prestazionale,

B1 funzionale, della manutenibilita, durabilita, igiene e della sicurezza delle opere, nonché la 10 0.65 65 09 9
relativa qualitd in termini di protezione e salvaguardia delle strutture, dei locali interni e ' ' '
dell'area nel suo complesso. Saranno inoltre valutate positivamente le proposte
contestualizzate di uso di materiali da costruzione derivati da materie prime rinnovabili in
conformita ai CAM. La proposta va corredata da computo metrico non estimativo, schede
tecniche ed eventuali elaborati grafici.

Opere integrative e migliorati-ve tese a qualificare il contesto e integrare ’opera con 1’area La proposta prevede la sostituzione delle contropareti perimetrali con elementi piu performanti e Proposte murature perimetrali in gas beton e finitura esterna in facciavista conforme ai CAM, ciclo
esterna rispondenti ai CAM; massetti isolanti per coperture piane, membrane impermeabili e pittorico con funzione di abbattimento agenti inquinanti. Per l'area esterna la proposta risulta
Proposte migliorative e/o integrative agli interventi proposti, che prevedano una mag-giore miglioramento pacchetto termico di copertura; vengono inoltre proposte soluzioni per arredo pienamente rispondente al criterio del bando e adeguatamente contestualizzata: f.e p. di arredo
qualificazione e fruibilita delle aree esterne e interne con particolare riferimento al urbano che prevedono f.e p. di 2 colonnine per ricarica bici, panchine solari, cestini per raccolta urbano (panchine, fioriere, cestini), miglioramento della sicurezza e fruibilita mediante
miglioramento prestazionale della coper-tura, delle murature perimetrali dell'edificio e differenziata. In generale, per quanto riguarda le sistemazioni esterne e la miglioria per la integrazione del pavimento in vetro con trattamento antigraffio e antiscivolo, illuminazione

B2 dell'integrazione della pavimentazione esterna con il contesto. Saranno valutate 30 pavimentazione, si evince il mancato recepimento del contesto, che penalizza la proposta del 05 15 artistica. Proposto inoltre un impianto fotovoltaico maggiormente performante dotato di 095 | 285

positivamente le proposte, variazio-ni/integrazioni sotto I’aspetto qualitativo e quantitativo concorrente. ottimizzatori e batteria di accumulo ed inverter trifase. Eccellente
di materiali ed attrezzature che comportino un miglioramento funzionale correlato
all'utilizzo e alla fruizione delle opere previste. La proposta va corredata da computo
metrico non estimativo, schede tecniche ed eventuali elaborati grafici.
Gestione del cantiere tramite 1’adozione di modalita opera-tive/organizzative e appresta- Proposta di gestione del cantiere che rientra negli standard classici a garanzia della mitigazione La mitigazione del cantiere rientra negli standard classici: viene inoltre garantito il ripristino delle
mento del cantiere lungo le fasi temporali previste per la realizzazione dei lavori e cau-tele dello stesso con il contesto. Ponteggio rivestito con teli antipolvere decorativi, totem per pavimentazioni stradali eventualmente danneggiate e sono previste una serie di accorgimenti volti
che si intendono adottare per la mitigazionedelle inter-ferenze conteggio giorni. Non viene affrontata I'interferenza col contesto. al controllo accessi, sicurezza, allarmi, ecc. La proposta ¢ corredata da un attento studio delle fasi
Saranno valutate positivamente le soluzioni che prevedano I'adozione di misure ed ac- di cantiere.

a corgimenti atte a mitigare le interferenze con le attivita limitrofe e gli effetti delle 10 06 6 09 9
lavorazioni da eseguire, la mitigazione dell’impatto del cantiere, il contenimento e ' '
monitoraggio degli impatti ambientali, mi-glioramento della sicurezza. La proposta va
corredata da computo metrico non estimati-vo, schede tecniche ed eventuali elaborati
grafici.

Ottimizzazione dei tempi di esecuzione Viene offerta una riduzione dei tempi del 20% (100 gg in meno) ottenuta mediante la tecnica di Viene offerta una riduzione dei tempi del 10% (50 gg in meno) adeguatamente motivata attraverso
Verranno valutate le proposte migliorative volte al miglioramento della pianificazione ed “inseguimento delle lavorazioni”, doppi turni di lavoro dalle 8 alle 20 ed organizzazione del utilizzo di processi gestionali interni informatizzati, descrizione delle modalita di organizzazione
organizzazione delle lavorazioni, ivi compresa la riduzione dei tempi, la qualita ed effettiva cantiere per piani. Manca dettaglio squadre di lavoro, presente cronoprogramma. delle squadre operative seppure non dettagliate, sovrapposizione di alcune fasi, disponibilita a fare

c2 sostenibilita del cronoprogram-ma presentato che dovra dettagliare le fasi lavorative e le 10 0,8 8 |intervenire in caso di ritardo una squadra di emergenza. Presente cronoprogramma. 08 8
squadre di lavoro impiegate. La commissione si riserva dinon attribuire punteggio a
proposte di riduzione dei tempi non opportunamente e correttamente moti-vate.

80 48,5 71

TOTALE




Membro commissione n°3 — SILVANO SAVIOLI

DITTA

ATS costruzioni

CONSORZIO CIRO MENOTTI - GEBA - BELTRAMI

Elemento di valutazione della proposta tecnica

Punteggio
max

Valutazione

coeff

Punti

Valutazione

coeff

Punti

Al

La professionalita e adeguatezza dell’offerta sara desunta dalla documentazione descrittiva,
grafica e fotografica di 3 progetti esecutivi realizzati dal concorrente o dall'RTP ritenuti dal
concorrente/RTP significativi della capacita di realizzare le prestazioni sotto il profilo
tecnico e quanto piul affini a quelli oggetto del presente affidamento

Verra valutato il grado di affinita riguardante gli aspetti della composizione e della
progettazione architettonica, impiantistica e strutturale dell’intervento presentato,
unitamente alla qualita progettuale e grafica degli elaborati presentati, la completezza delle
informazioni riportate nelle tavole grafiche e I’eventuale utilizzo di sistemi e piattaforme
informatiche nello svolgimento della progettazione per il servizio proposto.

10

Il candidato illustra progetti relativi ad una cittadella scolastica, ad un polo ospedaliero-
universitario e ad un asilo nido comunale. La documentazione descrittiva, grafica e fotografica
evidenzia un'ottima capacita di realizzare la prestazione richiesta sotto il profilo tecnico. Spicca
I’idea innovativa degli spazi didattici di uso comune della cittadella scolastica, la copertura del
polo ospedaliero-universitario vede 1’utilizzo di travi metalliche accoppiate mentre la sicurezza
strutturale dell’asilo comunale vede 1’adeguamento delle norme antisismiche con classe d’uso IV.
Utilizzata tecnologia BIM. Proposta ottima.

0,72

72

Il candidato produce chiara documentazione descrittiva, grafica e fotografica; di interesse la
realizzazione a ponte dei corpi edilizi a sud dell’ampliamento della scuola americana di Milano, la
dotazione impiantistica della scuola primaria di Albinea e I’inserimento dei pilastri in acciaio a
supporto della soletta a sbalzo del padiglione di terapia intensiva dell’ospedale di Parma. Si
considera molto buona la capacita di realizzare la prestazione richiesta sotto il profilo tecnico.

0,7

A2

Organizzazione del gruppo di progettazione con descrizione delle risorse, degli strumenti e
dei processi utilizzati in fase progettuale e di coordinamento delle attivita con il
committente e con gli organismi ed Enti esterni. Sara valutato il grado di qualita e
completezza con cui il concorrente illustrera:

-schematicamente 1’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle
diverse fasi attuative della prestazione riguardante la progettazione definitiva ed esecutiva,
-le modalita organizzative delle attivita nelle varie fasi di progettazione e le modalita di
informazione al RUP;

-le modalita di gestione dei rapporti con gli Enti esterni coinvolti nelle attivitd di
progettazione definitiva ed esecutiva deputati al rilascio di pareri, autorizzazioni, nullaosta,
ecc.

-I’utilizzo dei sistemi di gestione della commessa riscontrabili dalla stazione appaltante, le
modalita di programmazione e controllo del progetto nonché gli strumenti e le procedure
che saranno adottate per garantire la qualita della prestazione.

10

Organizzazione del gruppo di lavoro puntuale. Utilizzo di software dedicati alla programmazione
e controllo del progetto. L’interazione con il Soggetto Aftuatore avverra tramite un unico
interlocutore, che sara il coordinatore generale del gruppo di lavoro. Proposta buona.

0,56

56

Ottima organizzazione del gruppo di progettazione con descrizione delle risorse, degli strumenti e
dei processi utilizzati in fase progettuale e di coordinamento delle attivita con il committente e con
gli organismi ed Enti esterni.

0,72

72

Bl

Proposte migliorative inerenti le tecniche costruttive, le caratteristiche funzionali,
tecnologiche e prestazionali delle opere di progetto, con particolare riferimento all'utilizzo
di materiali da costruzione derivanti da materie prime rinnovabili

Saranno valutate positivamente le variazioni/integrazioni con particolare riferimento
all’utilizzo di accorgimenti e tecnologie che comportino un aumento prestazionale,
funzionale, della manutenibilita, durabilita, igiene e della sicurezza delle opere, nonché la
relativa qualitd in termini di protezione e salvaguardia delle strutture, dei locali interni e
dell'area nel suo complesso. Saranno inoltre valutate positivamente le proposte
contestualizzate di uso di materiali da costruzione derivati da materie prime rinnovabili in
conformita ai CAM. La proposta va corredata da computo metrico non estimativo, schede
tecniche ed eventuali elaborati grafici.

10

Buona proposta. Di particolare interesse il trattamento anticorrosivo dei ferri di armatura,
I'impermeabilizzazione capillare della matrice in calcestruzzo e l'intonaco termodeumidificante a
celle di calore.

0,6

Proposta molto buona. Di particolare interesse il miglioramento delle proprieta termiche ed
acustiche dell'impermeabilizzazione del massetto isolante, il miglioramento dell'isolamento
termico con materiali piu performanti e il miglioramento dei controsoffitti con pannelli
fonoassorbenti, acustici e antisismici. Sostituzione delle porte a base di gara con porte di maggior
pregio della ditta Lualdi.

0,7

B2

Opere integrative e migliorati-ve tese a qualificare il contesto e integrare I’opera con I’area
esterna

Proposte migliorative e/o integrative agli interventi proposti, che prevedano una mag-giore
qualificazione e fruibilita delle aree esterne e interne con particolare riferimento al
miglioramento prestazionale della coper-tura, delle murature perimetrali dell'edificio e
dell'integrazione della pavimentazione esterna con il contesto. Saranno valutate
positivamente le proposte, variazio-ni/integrazioni sotto I’aspetto qualitativo e quantitativo
di materiali ed attrezzature che comportino un miglioramento funzionale correlato
all'utilizzo e alla fruizione delle opere previste. La proposta va corredata da computo
metrico non estimativo, schede tecniche ed eventuali elaborati grafici.

30

Proposta sufficiente. Di particolare interesse le contropareti dei muri perimetrali, il massetto
isolante per coperture piane ed il miglioramento dell’isolamento termico del sottotetto. Non
compreso appieno lo studio di fattibilita dove ad ovest viene proposta una miglioria della
pavimentazione di 140 mq.

0,38

11,4

Proposta eccellente. Di particolare interesse il sistema di accumolo, gli ottimizzatori, gli inverter
trifase, I’illuminazione dei reperti archeologici e del camminamento della piazza coperta.

09

27

C1

Gestione del cantiere tramite 1’adozione di modalita opera-tive/organizzative e appresta-
mento del cantiere lungo le fasi temporali previste per la realizzazione dei lavori e cau-tele
che si intendono adottare per la mitigazionedelle inter-ferenze

Saranno valutate positivamente le soluzioni che prevedano l'adozione di misure ed ac-
corgimenti atte a mitigare le interferenze con le attivita limitrofe e gli effetti delle
lavorazioni da eseguire, la mitigazione dell’impatto del cantiere, il contenimento e
monitoraggio degli impatti ambientali, mi-glioramento della sicurezza. La proposta va
corredata da computo metrico non estimati-vo, schede tecniche ed eventuali elaborati
grafici.

10

Proposta buona. Di particolare interesse l'organizzazione operativa del cantiere, la mitigazione
dell'aspetto estetico del cantiere e la mitigazione dell'impatto atmosferico e acustico.

0,6

Proposta piu che buona. Il candidato propone gru con braccio da 40 metri, recinzione di cantiere
con pannelli acustici fonoassorbenti ed uno studio approfondito della modifica del layout di
cantiere. Previsto I’utilizzo di nebulizzatori silenziati/autonomi e purificatori d’aria a ciclo
continuo.

0,65

6,5

c2

Ottimizzazione dei tempi di esecuzione

Verranno valutate le proposte migliorative volte al miglioramento della pianificazione ed
organizzazione delle lavorazioni, ivi compresa la riduzione dei tempi, la qualita ed effettiva
sostenibilita del cronoprogram-ma presentato che dovra dettagliare le fasi lavorative e le
squadre di lavoro impiegate. La commissione si riserva dinon attribuire punteggio a
proposte di riduzione dei tempi non opportunamente e correttamente moti-vate.

10

Proposta piu che buona. Il candidato propone l'ottimizzazione dei tempi di esecuzione con una
riduzione dei tempi a base di gara del 20% e I'utilizzo di apposito software per la gestione delle
lavorazioni e della gestione generale di cantiere.

0,7

Proposta ottima. Il candidato propone una riduzione del 10% rispetto ai tempi a base di gara,
propone inoltre il completamento e lo smobilizzo dell’intero cantiere di tutte le aree con piu di un
mese e mezzo di anticipo rispetto a quanto previsto a base gara. Viene inoltre utilizzato un
modello di organizzazione di tipo “workflow management” finalizzato alla gestione dei gruppi di
lavoro e dei relativi collaboratori.

0,85

8,5

TOTALE

80

43,2

63,2




