



Città di Salsomaggiore Terme  
Provincia di Parma

C.F./P.I. n. 00201150349



Comune di Fidenza  
Provincia di Parma

P.IVA. 00163890346  
Cod.Fisc. 82000530343

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COSTITUITA FRA I COMUNI DI SALSOMAGGIORE TERME E FIDENZA**

<b>VERBALE DI GARA n. 3 in data 04/07/2023 (seduta segreta)</b>	
procedura: aperta art.60 e 71 del decreto legislativo n. 50 del 2016 criterio: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016	
<b>PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE DI VIA MARCONI NEL COMUNE DI FIDENZA (PR)</b>	
<b>CUP B59J21018850006</b>	<b>CIG 98125872F5</b>

L'anno duemilaventitré, addì quattro del mese di luglio (04/07/2023), alle ore 09,00 la commissione di gara costituita con atto del dirigente della centrale unica di committenza n. 18930 del 28/06/2023 nelle persone di:

- Arch. Alberto Gilioli, presidente della commissione di gara;
- Ing. Ilaria Basuino, componente della commissione di gara;
- Dott.ssa Marianna Sandei, componente della commissione di gara;

svolge le funzione di verbalizzante Dott.ssa Marianna Sandei;

in seduta riservata;

**premesse:**

- che con verbale n. 1 e n. 2 in data 06/06/2023 e 07/06/2023 il seggio di gara appositamente costituito ha verificato l'ammissibilità mediante l'esame della documentazione amministrativa dei concorrenti;
- che con atto del responsabile del procedimento di gara prot. n. 18891 del 08/06/2023 è stata disposta l'ammissione alla gara dei concorrenti:

<b>Ragione Sociale</b>	<b>Comune</b>	<b>Registro di Sistema</b>
CONSORZIO CORMA Esecutrice CONCARINI GIOVANNI S.R.L.	Castelnovo ne' Monti (RE)	PI176378-23
CHIESA COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SI-	Fidenza (PR)	PI177132-23

GLA CHIESA COSTRUZIONI SRL		
COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE Esecutrice GRANELLI S.R.L.	Parma	PI177224-23

- che con verbale da n. 1 in data 08/06/2023 la commissione ha proceduto in seduta pubblica virtuale all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche virtuali dei concorrenti;
- che con verbale n. 2 in data 03/07/2023 la commissione ha proceduto all'analisi dell'offerta tecnica del concorrente CONSORZIO CORMA Esecutrice CONCARINI GIOVANNI S.R.L.;

**la Commissione giudicatrice:**

- a) dà lettura e analizza l'offerta tecnica del concorrente CHIESA COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA CHIESA COSTRUZIONI SRL;
- b) dà lettura e analizza l'offerta tecnica del concorrente COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE Esecutrice GRANELLI S.R.L.;

**Il Presidente della Commissione giudicatrice**

- c) invita ciascun commissario a procedere alle valutazioni delle offerte tecniche, elemento per elemento, e ad attribuire i coefficienti ai singoli criteri secondo le modalità prescritte dalla norma regolamentare e dalla disciplina di gara, già nota.

**la Commissione giudicatrice:**

- d) dopo un attento riesame delle offerte tecniche di ciascun concorrente, ciascun commissario procede a esprimere le valutazioni e all'attribuzione dei coefficienti. I coefficienti attribuiti da ogni singolo commissario sono riportati su apposite schede allegate al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale;
- e) procede infine a calcolare la media dei coefficienti attribuiti dai commissari ai singoli elementi delle offerte tecniche dei concorrenti come risultante dalla scheda allegata al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

**il Presidente della Commissione giudicatrice, infine:**

- dà atto che le offerte tecniche dei concorrenti sono custodite in formato elettronico sulla piattaforma SATER alla procedura di gara identificata con registro di sistema PI150257-23 .
- avverte sin d'ora i componenti della Commissione giudicatrice che la stessa sarà riconvocata in seduta virtuale il giorno 06/07/2023 per l'assegnazione tramite il sistema SATER dei punteggi alle offerte tecniche e l'esame delle offerte economiche e procede alla comunicazione della data della seduta pubblica virtuale ai concorrenti mediante le modalità prevista dalla gara.

La seduta è chiusa alle ore 18,00.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Arch. Alberto Gilioli

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Ing. Ilaria Basuino

Dott.ssa. Marianna Sandei - VERBALIZZANTE

*Documento firmato in originale conservato agli atti dell'ufficio ai sensi delle linee guida del Garante per la Privacy*

PRESIDENTE commissione – ALBERTO GILIOLI		DITTA	CONSORZIO CO.IM.PA			CHIESA COSTRUZIONI			CONSORZIO CORMA		
Elemento di valutazione della proposta tecnica		Punteggio max	Valutazione	coeff	Punti	Valutazione	coeff	Punti	Valutazione	coeff	Punti
1.a	OPERE MIGLIORATIVE: SICUREZZA STRADALE E MAGGIOR QUALITA' DELLE SOLUZIONI ADOTTATE - II concorrente potrà fare riferimento alle indicazioni riportate negli elaborati del progetto esecutivo a base di gara.	40	La ditta propone migliorie riguardo ad un estendimento del ripristino della pavimentazione stradale per una estensione rispettivamente di 660 mq e di mq 680 con base, binder e tappeto (incoerenza tra relazione e computo). Propone altresì piantumazione aiuola tra la ciclabile e la carreggiata e siepe verde tra la ciclabile e la recinzione da valutarsi in relazione alle specificità delle aree interessate (area più ampia a verde e sistema dei pozzi barriera). Proposta rispondente ai requisiti richiesti e da valutare quale ottima.	0,85	34	La ditta analizzando le varie attività progettuali propone migliorie volte alla sicurezza stradale ed ambientale: arretramento attraversamento ciclo pedonale ex via Cavallotti (analogamente a quanto già realizzato in Ex Cip area cogeneratore) 254 mq di ripristino con binder zona di ingresso Ex Carbochimica, sistemazione aiuole intersezione via Bologna con via Marconi, ripristino della carreggiata con solo tappeto per mq 260, siepe arbustiva nella area verde tra ciclabile e carreggiata con impianto di irrigazione e riqualificazione a verde per 650 mq. Proposta eccellente.	0,9	36	La ditta propone un'unica miglioria per 1.839,50 mq di manto d'usura nella carreggiata di via Marconi (la proposta riportata nell'allegato grafico non coincide con i dati quantitativi del computo metrico e nella relazione). Proposta che si concretizza in un solo aspetto specifico.	0,7	28
1.b	OPERE MIGLIORATIVE: DURABILITA' E FACILITA' DI MANUTENZIONE – Proposta tecnica relativa al miglioramento delle modalità costruttive delle varie opere previste volte ad ottenere una maggior durabilità e un minor costo di manutenzione oltre al miglioramento delle caratteristiche prestazionali complessive.	25	La ditta, con descrizione dettagliata delle migliorie offerte, propone la sostituzione del tappeto tradizionale della pista ciclabile con manto d'usura con bitume modificato, sostituzione del manto d'usura, binder e base nella carreggiata con bitume modificato, miglioramento del sottofondo stradale con misto cementato ad alta duttilità in luogo del misto stabilizzato, mano di attacco con emulsione modificata, implementazione della segnaletica orizzontale e verticale. Proposta nel complesso ottima.	0,75	18,75	La ditta propone diverse migliorie: la sostituzione di 17 cm misto stabilizzato con 17 cm misto riciclato nella fondazione oltre che sostituire il tappeto di usura tradizionale con bitume modificato incrementandolo di 0,5 cm, maggiore qualità dei cordoli oltre che sistema di ancoraggio con barre di ferro tra cordolo e massetto e razionalizzazione del sistema di drenaggio delle acque bianche nella pista ciclabile utilizzando le bocche di lupo esistenti. E' previsto altresì un miglioramento sia della segnaletica orizzontale che verticale sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. La proposta mostra una elaborata analisi del progetto. Proposta nella fascia dell'eccellenza.	0,9	22,5	La ditta propone la sostituzione di 25 cm di fondazione misto stabilizzato con 25 cm di fondazione con misto stabilizzato 20/70 oltre che vernice post – spruzzata con micro sfere di vetro in sostituzione di quella di progetto, senza un'analisi specifica e completa della soluzione di progetto. Proposta nel complesso discreta.	0,55	13,75
1.c	CRONOPROGRAMMA - Qualità del cronoprogramma esecutivo di dettaglio dei lavori con eventuali proposte di riduzione dei tempi di esecuzione nel rispetto delle attività da svolgere previste, comprese le eventuali opere migliorative previste nei punti precedenti.	5	Riduzione delle tempistiche per l'esecuzione dei lavori di 13 giorni rispetto a quelli di progetto (66 giorni lavorativi). E' stata analizzata l'organizzazione del cantiere riportando programma dei lavori, anche di dettaglio. Proposta ottima	0,8	4	Riduzione delle tempistiche per l'esecuzione dei lavori di 9 giorni rispetto a quelle di progetto (70 giorni lavorativi). Non è stato dettagliato l'organizzazione del cantiere. Non chiara l'analisi per la determinazione dei giorni lavorativi proposti. Proposta discreta con limitato apporto descrittivo delle fasi e attività	0,5	2,5	Riduzione delle tempistiche per l'esecuzione dei lavori di 23 giorni rispetto a quelle di progetto (56 giorni lavorativi). Riportato cronoprogramma da valutare con limitata analisi dettagliata dell'organizzazione del cantiere. Proposta comunque discreta	0,5	2,5
1.d	GESTIONE DEI RIFIUTI E DEGLI APPROVVIGIONAMENTI – Proposte inerenti la corretta gestione dei rifiuti e degli approvvigionamenti, individuando sul territorio sia i luoghi di conferimento dei vari rifiuti prodotti nell'ambito del cantiere sia i luoghi di approvvigionamento dei materiali.	10	L'impresa, indicando le procedure che intende seguire nella gestione dei rifiuti e nell'approvvigionamento dei materiali, ripropone l'attività di caratterizzazione del terreno già eseguita nell'ambito del procedimento svolto e concluso con ADR approvata con pertinente determinazione di Arpa. Tale attività, così come è descritta non è necessaria e pertanto la sua valutazione esula dagli obiettivi del punto 1d. Si ricorda che i materiali conformi alla TAB B del d.lgs 152/2006 e smi devono esser trasferiti all'interno del SIN come previsto dal progetto esecutivo. Proposta discreta.	0,5	5	Analisi dettagliata con indicati dati quantitativi e allegati grafici per i siti di conferimento dei materiali di risulta e di approvvigionamento. Proposta nella fascia dell'eccellenza.	0,9	9	L'impresa nell'analisi della gestione dei rifiuti e degli approvvigionamenti concentra l'attenzione alla opportunità di poter far viaggiare automezzi, autocarri ed autoarticolati, mezzi d'opera e non, sempre a pieno carico con la riduzione del 50% delle emissioni in atmosfera dei gas dei mezzi pesanti. Si ricorda che i materiali conformi alla TAB B del d.lgs 152/2006 e smi devono esser trasferiti all'interno del SIN come previsto dal progetto esecutivo. Proposta sufficiente	0,4	4
<b>TOTALE</b>		<b>80</b>			<b>61,75</b>			<b>70</b>			<b>48,25</b>

MEMBRO commissione – MARIANNA SANDEI		DITTA	CONSORZIO CO.IM.PA			CHIESA COSTRUZIONI			CONSORZIO CORMA		
Elemento di valutazione della proposta tecnica		Punteggio max	Valutazione	coeff	Punti	Valutazione	coeff	Punti	Valutazione	coeff	Punti
1.a	OPERE MIGLIORATIVE: SICUREZZA STRADALE E MAGGIOR QUALITA' DELLE SOLUZIONI ADOTTATE - II concorrente potrà fare riferimento alle indicazioni riportate negli elaborati del progetto esecutivo a base di gara.	40	L'impresa dopo analisi dello stato di fatto e di progetto propone migliorie in ambito ambientale (riqualificazione aree verdi) e migliorie volte alla messa in sicurezza di tratti di carreggiata in prossimità alla pista pedonale rispondendo in modo esaustivo con quanto richiesto nel criterio di valutazione dell'elemento di valutazione di riferimento ancorché non sia previsto l'impianto di irrigazione ma la garanzia di attacco. Si evidenzia che i ripristini comprendono base, binder e tappeto come meglio riportato nel computo metrico, non coerente con quanto indicato in relazione. Proposta comunque nella fascia dell'eccellenza.	0,95	38	L'impresa propone interessanti migliorie di messa in sicurezza con opere civili oltre che con ripristini di parti di sedi stradali con binder (via Cavallotti) e con tappeto d'usura in via Marconi per una lunghezza di 200 metri ed una larghezza di 1,30 metri. La ditta offre altresì migliorie di natura ambientale (sieve arbustive nell'aiuola di progetto con impianto di irrigazione e riqualificazione area verde per 650 mq). Proposta ottima anche per l'inserimento del cartello informativo.	0,85	34	L'impresa propone una sola miglioria: asfaltatura della carreggiata di via Marconi con tappeto per una superficie importante. Proposta nel complesso buona.	0,71	28,4
1.b	OPERE MIGLIORATIVE: DURABILITA' E FACILITA' DI MANUTENZIONE – Proposta tecnica relativa al miglioramento delle modalità costruttive delle varie opere previste volte ad ottenere una maggior durabilità e un minor costo di manutenzione oltre al miglioramento delle caratteristiche prestazionali complessive.	25	La ditta propone bitumi modificati in sostituzione di quello tradizionale, misto cementato ad alta duttilità in luogo del misto stabilizzato nella fondazione oltre che interventi integrativi di segnaletica verticale ed orizzontale. Proposta nel complesso ottima.	0,8	20	L'impresa propone interessanti migliorie giustificate da un'analisi accurata del progetto. Di particolare rilevanza la proposta relativa dell'ancoraggio dei cordoli alla rete della soletta di cemento. Mostra un'eccellente analisi di progetto. Proposta eccellente.	0,95	23,75	La proposta offerta riguarda la sostituzione di 25 cm di fondazione misto stabilizzato con 25 cm di fondazione con misto stabilizzato 20/70 oltre che vernice post – spruzzata con micro sfere di vetro in sostituzione di quella di progetto. Proposta discreta.	0,45	11,25
1.c	CRONOPROGRAMMA - Qualità del cronoprogramma esecutivo di dettaglio dei lavori con eventuali proposte di riduzione dei tempi di esecuzione nel rispetto delle attività da svolgere previste, comprese le eventuali opere migliorative previste nei punti precedenti.	5	La ditta analizza le fasi di cantiere riportando un cronoprogramma di 66 giorni (13 in meno rispetto a quello di progetto). Proposta eccellente.	0,9	4,5	Descrizione delle fasi ma non viene dettagliata l'organizzazione del cantiere e non è chiara l'analisi riguardo ai tempi di esecuzione che subiscono una riduzione di 9 giorni rispetto a quelli di progetto. Proposta sufficiente.	0,42	2,1	Manca l'analisi di organizzazione del cantiere. Presente programma lavori con durata del cantiere di 66 giorni naturali e consecutivi (23 in meno rispetto a quello di progetto). Proposta nel complesso discreta.	0,55	2,75
1.d	GESTIONE DEI RIFIUTI E DEGLI APPROVVIGIONAMENTI – Proposte inerenti la corretta gestione dei rifiuti e degli approvvigionamenti, individuando sul territorio sia i luoghi di conferimento dei vari rifiuti prodotti nell'ambito del cantiere sia i luoghi di approvvigionamento dei materiali.	10	L'impresa, indicando le procedure che intende seguire nella gestione dei rifiuti e nell'approvvigionamento dei materiali, ripropone l'attività di caratterizzazione del terreno già eseguita nell'ambito del procedimento svolto e concluso con ADR approvata con pertinente determinazione di Arpa. Tale attività, così come è descritta non è necessaria e pertanto la sua valutazione esula dagli obiettivi del punto 1d. Si ricorda che i materiali conformi alla TAB B del d.lgs 152/2006 e smi devono esser trasferiti all'interno del SIN come previsto dal progetto esecutivo. Proposta discreta.	0,5	5	Analisi dettagliata con indicati dati quantitativi e allegati grafici per i siti di conferimento dei materiali di risulta e di approvvigionamento. Proposta nella fascia dell'eccellenza.	0,9	9	L'impresa nell'analisi della gestione dei rifiuti e degli approvvigionamenti concentra l'attenzione alla opportunità di poter far viaggiare automezzi, autocarri ed autoarticolati, mezzi d'opera e non, sempre a pieno carico con la riduzione del 50% delle emissioni in atmosfera dei gas dei mezzi pesanti. Si ricorda che i materiali conformi alla TAB B del d.lgs 152/2006 e smi devono esser trasferiti all'interno del SIN come previsto dal progetto esecutivo. Proposta sufficiente.	0,4	4
<b>TOTALE</b>		<b>80</b>			<b>67,5</b>			<b>68,85</b>			<b>46,4</b>

MEMBRO commissione – ILARIA BASUINO		DITTA	CONSORZIO CO.IM.PA			CHIESA COSTRUZIONI			CONSORZIO CORMA		
Elemento di valutazione della proposta tecnica		Punteggio max	Valutazione	coeff	Punti	Valutazione	coeff	Punti	Valutazione	coeff	Punti

1.a	OPERE MIGLIORATIVE: SICUREZZA STRADALE E MAGGIOR QUALITA' DELLE SOLUZIONI ADOTTATE - Il concorrente potrà fare riferimento alle indicazioni riportate negli elaborati del progetto esecutivo a base di gara.	40	L'impresa propone interventi migliorativi relativamente alla piantumazione e sistemazione a verde di alcune aree, il ripristino di un tratto di pavimentazione stradale aggiuntivo lungo tutta la lunghezza della pista ciclabile e su tutta la carreggiata sud-est della semiratoria all'intersezione con la SP12 con rifacimento dell'intero pacchetto stradale (base+binder+manto d'usura). Presente computo metrico lievemente difforme a quanto descritto in relazione. Proposta adeguata ai requisiti richiesti in termini di messa in sicurezza di tratti della carreggiata in adiacenza alla pista pedonale ciclabile con alcuni accorgimenti nella qualificazione ambientale. Proposta nella fascia dell'eccellenza.	0,95	38	L'impresa propone interventi migliorativi relativamente al tratto stradale di ex via Felice Cavallotti e all'intersezione con via Bologna. Propone inoltre il rifacimento di un tratto di pavimentazione stradale (solo manto d'usura) aggiuntivo rispetto a quello di progetto ed interventi di piantumazione e sistemazione a verde di alcune aree oltre che la fornitura e la posa di un pannello informativo in formato totem a struttura in corten. Presente computo metrico parzialmente non rispondente a quanto descritto in relazione. Proposta adeguata ai requisiti richiesti con particolare attenzione nella qualificazione delle aree dal punto di vista ambientale. Proposta ottima.	0,85	34	L'impresa propone come unico intervento migliorativo il rifacimento dell'intera carreggiata stradale per una lunghezza pari a 283 m. La lunghezza del tratto oggetto di rifacimento indicato nel computo non sembra coincidere con quanto descritto e rappresentato in relazione. Proposta comunque apprezzabile ed adeguata in termini di messa in sicurezza di tratti della carreggiata in adiacenza alla pista pedonale ciclabile. Assenza di migliorie nella qualificazione ambientale dell'area. Proposta ottima.	0,75	30
1.b	OPERE MIGLIORATIVE: DURABILITA' E FACILITA' DI MANUTENZIONE – Proposta tecnica relativa al miglioramento delle modalità costruttive delle varie opere previste volte ad ottenere una maggior durabilità e un minor costo di manutenzione oltre al miglioramento delle caratteristiche prestazionali complessive.	25	L'impresa propone il miglioramento del pacchetto di pavimentazione della pista pedonale ciclabile mediante l'utilizzo di un manto d'usura con bitume modificato e, in analogia, il miglioramento del pacchetto di pavimentazione stradale previsto nelle migliori di cui al punto 1.a mediante l'utilizzo di strati di base, binder ed usura con bitume modificato. Propone inoltre l'utilizzo di misto cementato in luogo del misto stabilizzato nel sottofondo stradale, l'utilizzo di emulsione bituminosa modificata, l'aumento degli spessori della pavimentazione stradale, l'implementazione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale. Proposta rispondente ai requisiti richiesti con numerose soluzioni migliorative idonee a garantire la maggiore durabilità dell'opera del tempo. Proposta nella fascia dell'eccellenza.	0,9	22,5	L'impresa propone il miglioramento del pacchetto di pavimentazione della pista pedonale ciclabile mediante la sostituzione di 17 cm di misto stabilizzato con 17 cm di misto riciclato nella fondazione, l'utilizzo di un geotessuto da 400 gr/mq anziché 200 gr/mq, l'utilizzo di un tappeto usura modificato in spessore superiore rispetto a quello di progetto, l'utilizzo di un cordolo doppio strato pieno con finitura al quarzo, l'ancoraggio dei cordoli alla soletta di cemento mediante l'inserimento di barre di armatura, il miglioramento del sistema di drenaggio delle acque per la corretta gestione delle acque meteoriche e l'implementazione della segnaletica verticale ed orizzontale. Presente computo metrico. Proposta rispondente ai requisiti richiesti con mirate soluzioni migliorative atte a garantire la durabilità dell'opera nel tempo. Proposta nella fascia dell'eccellenza.	0,95	23,75	L'impresa propone la sostituzione di 25 cm di fondazione misto stabilizzato con 25 cm di fondazione con misto stabilizzato 20/70 oltre che vernice post – spruzzata con micro sfere di vetro in sostituzione di quella di progetto. Proposta discreta.	0,55	13,75
1.c	CRONOPROGRAMMA - Qualità del cronoprogramma esecutivo di dettaglio dei lavori con eventuali proposte di riduzione dei tempi di esecuzione nel rispetto delle attività da svolgere previste, comprese le eventuali opere migliorative previste nei punti precedenti.	5	L'impresa propone un cronoprogramma articolato nelle varie fasi lavorative con riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori. Apprezzabile l'analisi delle fasi di cantiere in relazione alla necessità di restringimento della carreggiata con conseguente impatto nella gestione del traffico veicolare. Proposta ottima.	0,8	4	L'impresa propone un cronoprogramma con riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori. Il cronoprogramma risulta dettagliato nell'esposizione delle varie fasi lavorative ma la sua lettura è poco chiara relativamente alla loro durata e dunque al conteggio dei giorni totali di esecuzione dei lavori. Proposta discreta.	0,5	2,5	L'impresa propone un cronoprogramma sommario nella descrizione delle varie fasi lavorative con riduzione dei tempi di esecuzione dell'opera. Sommaria descrizione dell'organizzazione del cantiere. Proposta discreta.	0,55	2,75
1.d	GESTIONE DEI RIFIUTI E DEGLI APPROVVIGIONAMENTI – Proposte inerenti la corretta gestione dei rifiuti e degli approvvigionamenti, individuando sul territorio sia i luoghi di conferimento dei vari rifiuti prodotti nell'ambito del cantiere sia i luoghi di approvvigionamento dei materiali.	10	L'impresa, indicando le procedure che intende seguire nella gestione dei rifiuti e nell'approvvigionamento dei materiali, ripropone l'attività di caratterizzazione del terreno già eseguita nell'ambito del procedimento svolto e concluso con ADR approvata con pertinente determinazione di Arpa. Tale attività, così come è descritta non è necessaria e pertanto la sua valutazione esula dagli obiettivi del punto 1d. Si ricorda che i materiali conformi alla TAB B del d.lgs 152/2006 e smi devono essere trasferiti all'interno del SIN come previsto dal progetto esecutivo. Proposta discreta.	0,5	5	L'impresa descrive dettagliatamente le proposte inerenti la gestione dei rifiuti e l'approvvigionamento dei materiali individuando nel territorio i luoghi di conferimento ed approvvigionamento e descrivendo le procedure che intende seguire in tal senso. Chiara la restituzione grafica di quanto descritto. Proposta nella fascia dell'eccellenza.	0,9	9	L'impresa descrive le procedure che intende seguire riguardo l'organizzazione dei rifiuti e l'approvvigionamento degli inerti. Si ricorda che i materiali conformi alla TAB B del d.lgs 152/2006 e smi devono essere trasferiti all'interno del SIN come previsto dal progetto esecutivo. Apprezzata la strategia di trasporto a pieno carico degli stessi con lo scopo di salvaguardare l'ambiente riducendo le emissioni di gas in atmosfera. Proposta discreta.	0,5	5
<b>TOTALE</b>		<b>80</b>			<b>69,5</b>		<b>69,25</b>		<b>51,5</b>		