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Citta di Salsomaggiore Terme Comune di Fidenza
Provincia di Parma Provincia di Parma
C.F./P.I. n. 00201150349 PIVA. 00163890346

Cod.Fisc. 82000530343
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COSTITUITA FRA | COMUNI DI SALSOMAGGIORE TERME E FIDENZA

VERBALE DI GARA n. 4 in data 12/11/2021
(seduta segreta)

procedura: aperta art.60 e 71 del decreto legislativo n. 50 del 2016
criterio: offerta economicamente piu vantaggiosa art. 95 comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LI’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE POLO SPORTIVO BALLOTTA

CUP B57H20008830004 CIG 8846497843

L'anno duemilaventuno, addi dodici del mese di novembre (12/11/2021), alle ore 09,00 la commissione di
gara costituita con atto del dirigente della centrale unica di committenza n. 30489 del 11/10/2021 nelle
persone di:

- Arch. Alberto Gilioli, presidente della commissione di gara;
- Arch. Barbara Perini, componente della commissione di gara;

- Ing. Andrea Tassi, componente della commissione di gara collegato da remoto;

svolge le funzione di verbalizzante Arch. Barbara Perini;
in seduta riservata;
premesso:

- che con verbali n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 05/10/2021 il seggio di gara appositamente costituito ha
verificato I'ammissibilita mediante I'esame della documentazione amministrativa del concorrente:

Ragione Sociale Comune Registro di Sistema
DAP COSTRUZIONI GENERALI SRL |GIUGLIANO IN CAMPANIA |PI308323-21
(NA)

- che in data 14/10/2021 é stata costituita sulla piattaforma SATER la commissione di gara ed il sistema ha
assegnato al presidente della commissione le credenziali di accesso per procedere alla valutazione
dell'offerta tecnica dei concorrenti;

- che nella stessa data, con verbale della commissione n. 1, si € proceduto in seduta pubblica virtuale
all'apertura della busta contenente I'offerta tecnica virtuale del concorrente;

- che con provvedimento prot. 30030 del 06/10/2021 del responsabile del procedimento di gara & stata
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disposta I'ammissione al prosieguo della procedura dell'unico concorrente DAP COSTRUZIONI GENERALI
SRL;

- che con verbale n. 2 in data 28/10/2021 la commissione ha iniziato I'analisi dell'offerta tecnica del concorrente
DAP COSTRUZIONI S.R.L.

- che con verbale n. 3 in data 03/11/2021 la commissione ha proceduto ad esaminare |'offerta tecnica del
concorrente DAP COSTRUZIONI S.R.L.

la Commissione giudicatrice

a) procede con la valutazione dell'offerta tecnica secondo le modalita prescritte dalla norma regolamentare
e dalla disciplina di gara, gia nota ed alla valutazione e all’attribuzione dei coefficienti punteggi all'offerta
tecnica del concorrente, come riepilogato sull'apposita scheda allegata al verbale per formarne parte
integrante e sostanziale.

il Presidente della Commissione giudicatrice:

- rammenta ai componenti della Commissione giudicatrice che la stessa & riconvocata in seduta pubblica
virtuale per l'inserimento dei punteggi dell'offerta tecnica e I'apertura mediante la piattaforma SATER
dell'offerta economica del concorrente il giorno 03 dicembre 2021 alle ore 09,00;

- da atto che l'offerta tecnica del concorrente & custodita in formato elettronico sulla piattaforma SATER
alla procedura di gara identificata con registro di sistema P1286418-21.

La seduta é chiusa alle ore 10,00.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
arch. Alberto Gilioli

| COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

arch. Barbara Perini - Verbalizzante

Ing. Andrea Tassi

Documento firmato in originale conservato agli atti d'ufficio ai sensi delle linee guida del Garante per la Privacy
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PRESIDENTE commissione — ALBERTO GLIOLI DITTA DAP - COSTRUZIONI GENERALI SRL
Elemento di valutazione della proposta tecnica Pu_r:rtl:g);(g@ Valutazione coeff | Punti
Proposte migliorative rispetto alle soluzioni progettuali sui Proposta Videosorveglianza 3 telecamere, videocitofono e
A.1 |serramenti, in termini di maggiore versatilita e sicurezza dei 5 controllo accessi, ferramenta finestre senza specifiche,
componenti motorizzazione vasistas gia presenti in progetto.
0,8 4
- . . - . miglioramento serramenti esterni con profili in PVC anziché
Proposte migliorative rispetto alle soluzioni progettuali sui L L . .
. - . R . L . alluminio con Uw=0,7W7mgK anziché 1,1, tipologia vetro
A.2 [sistemi di ombreggiamento, inerenti soluzioni di dettaglio, 5 . . . .
. . o A . cambiata ma non accettabile, sistema ombreggiamento a
particolari costruttivi e materiali impiegati . . . .
frangisole integrato domotica. Ottimo 08 4
Pavimenti in gres di grande formato tipo legno, ecogres
antibatterico R10 per spogliatoi, pavimento gres vetrificato
B.1 Proposte migliorative rispetto alla manutenibilita e pulizia 10 nel deposito, zoccolo in alluminio, intonaco esterno in
’ degli ambienti interni biocalce e idropittura lavabile; tappeti ingresso,
miglioramento qualita estetico-percettiva e wayfinding con
predisposizione piano del colore.Ottimo 0,8 8
Risagomatura esterna effettuata con pavimentazione
- . . - . ecologica ECOSTABILIZER e geostuoia per controllo erosione
B.2 |Proposte migliorative per sistemazioni esterne e percorsi 10 ) ) A .
del terreno, inerbimento; griglia di rinforzo non pertinente.
Buono
0,6 6
L - . - . . L Proposta di installazione canaletta di raccolta acque a
Elementi migliorativi e/o integrativi tecnico-funzionali riferiti . . . Lo
B.3 L . . 16 margine della pista esterna, bordure morbide delimitazione
alle discipline sportive presenti . o L .
delle fosse in sabbia rivestite in gomma. Sufficiente
0,35 5,6
- . . - . Ampliamento impianto FTV di 3kW, proposta di sostituzione
Proposte migliorative rispetto alle soluzioni progettuali sul A ) ) L . .
. Lo L . . L . corpi illuminanti con elementi iGuzzini ma senza dettagli
sistema di illuminazione, inerenti soluzioni di dettaglio, L - K R
C.1 . . . . . 8 tecnici, illuminazione di emergenza gestita con Dardo,
componenti innovativi utilizzati, caratteristiche maggiormente . . . .
. segnalazione luminosa a terra delle vie di esodo;
performanti . - . .
illuminazione esterna maggiormente performante. Discreto 0.8 6.4
Proposte migliorative volte al contenimento energetico del Proposta di sistema di controllo dei flussi luminosi in
C.2 |sistema illuminante, diminuzione dei costi anche con 8 autoregolazione con l'apporto di luce esterna, sia per
riferimento alla manutenibilita e miglior gestione I'interno che per I'esterno. Buono
0,7 5,6
Piattaforma telematica a controllo delle presenze in
cantiere, presenza costante del responsabile della sicurezza,
impiego di DPI innovativi ed intelligenti, ventilazione
. . . ) meccanica. Progetto della comunicazione sullo stato dei
Gestione della sicurezza e delle interferenze delle varie . e S
. . . . lavori con cartellonistica, progetto delle recinzioni e
D.1 |tipologie di lavoro, anche con riferimento con le altre 8 ; . . . R
. . . e , segnaletica, progetto del piano degli accessi. Non & fatta
attivita/utenti esterni presenti all’interno dell'area R . A .
menzione alcuna sulla riduzione dei rischi da interferenza
con gli utenti. Mitigazione impatto ambientale (emissioni,
acustica, polveri, riifiuti, Rilievi con drone ante e post
operam. Ottimo. 0.8 6,4
Proposto un sistema informatico di controllo della
realizzazione  dell'intervento,  dall'approvvigionamento
materiali alla posa, ai tempi per ciascuna lavorazione.
D.2 |Ottimizzazione dei tempi di esecuzione 10 Presente organigramma per gestione della commessa. Il
cronoprogramma non & sufficientemente dettagliato.
Riduzione di 72gg per un tempo totale di 168 (contro 240 di
progetto).
1 10
TOTALE 80 56




Membro commissione n°2 - BARBARA PERINI DITTA DAP - COSTRUZIONI GENERALI SRL
Elemento di valutazione della proposta tecnica Pu—':::s(g& Valutazione coeff | Punti
Proposte migliorative rispetto alle soluzioni progettuali sui Buona brobosta a 360 eradi in senerale su svariati ambiti
A.1 [serramenti, in termini di maggiore versatilita e sicurezza dei 5 prop . . g & !
. alcune poco pertinenti al contesto.
componenti 0,65 3,25
Proposte migliorative rispetto alle soluzioni progettuali sui Miglioramento del pacchetto serramento con tinologia vetro
A.2 [sistemi di ombreggiamento, inerenti soluzioni di dettaglio, 5 g . p . p &
. . - AN . opinabile. Ombreggiamento con sistema a frangisole.
particolari costruttivi e materiali impiegati 0,6 3
Proposte migliorative rispetto alla manutenibilita e pulizia o .
B.1 p . g . . P P 10 Buona proposta che contempla materiali di qualita.
degli ambienti interni 0,65 6,5
B.2 |Proposte migliorative per sistemazioni esterne e percorsi 10 Buona proposta di stabilizzazione delle terreno con tecniche
moderne. 0,65 6,5
B3 Elementi migliorativi e/o integrativi tecnico-funzionali riferiti 16 La proposta & scarna e non contestualizzata. Manca la
’ alle discipline sportive presenti visione di insieme del complesso sportivo. 0,45 7,2
Proposte migliorative rispetto alle soluzioni progettuali sul . . . N .
sistema di illuminazione, inerenti soluzioni di dettaglio Proposta pertinente che riguarda illuminazione interna ed
C.1 . R . . ! 8 esterna comprensiva di ampliamento  dell'impianto
componenti innovativi utilizzati, caratteristiche maggiormente .
. fotovoltaico
performanti 0,8 6,4
Proposte migliorative volte al contenimento energetico del ) ) .
C.2 [sistema illuminante, diminuzione dei costi anche con 8 Ottima proposta che risulta coerente con quanto illustrato
' e L - A nel punto precedente.
riferimento alla manutenibilita e miglior gestione P P 0,8 6,4
Gestione della sicurezza e delle interferenze delle varie B i i d . .
. L . uona proposta di gestione ed organizzazione seppur
D.1 |[tipologie di lavoro, anche con riferimento con le altre 8 contenerr:te’;dempimeiti gia obbligatorig PP
attivita/utenti esterni presenti all’interno dell'area 0,9 7,2
D.2 |Ottimizzazione dei tempi di esecuzione 10 Riduzione di 72gg adeguatamente motivata 1 10
TOTALE 80 56,45




Membro commissione n°3 — ANDREA TASSI DITTA DAP — COSTRUZIONI GENERALI SRL
Elemento di valutazione della proposta tecnica Pu'::lzx 1o Valutazione coeff | Punti
- . . i . Non si riscontra coerenza tra le varie proposte presentate.
Proposte migliorative rispetto alle soluzioni progettuali sui . T . o
. - . s . . Non vengono indicate migliorie nella tipologia di ferramenta.
A.1 [serramenti, in termini di maggiore versatilita e sicurezza dei 5 e ) . . L N
. L'installazione di comandi elettrici per le aperture & gia
componenti revisto da capitolato. Nel complesso discreto
P P : P 055 | 2,75
- . . - . Proposta di installazione di serramenti con un migliore
Proposte migliorative rispetto alle soluzioni progettuali sui . . . o N
. L . ; . Lo . isolamento termico ma, la tipologia di vetro proposta non e
A.2 [sistemi di ombreggiamento, inerenti soluzioni di dettaglio, 5 . . .
) ) oo AN ) conforme al capitolato. Coerente la proposta di installazione
particolari costruttivi e materiali impiegati . . : : .
di un sistema di ombreggiamento automatico
0,7 3,5
si identificano materiali diversificati per le varie aree ma
senza indicare miglioramenti delle caratteristiche. Si
B.1 Proposte migliorative rispetto alla manutenibilita e pulizia 10 identifica l'installazione di tappeti tecnici all'ingresso ma
’ degli ambienti interni senza indicarne le dimensioni. Utilizzo di pitture lavabili ok.
miglioramento estetico e psicocromatico non coerenti con i
criteri richiesti 0,6 6
Buona la proposta di stabilizzazione dei terreni con
- . . - . geostuoie,geogriglie e idrosemina. Nessun riferimento alla
B.2 |Proposte migliorative per sistemazioni esterne e percorsi 10 . . . . . .
realizzazione dei collegamenti con le altri parti del Centro
sportivo. 0,65 6,5
R - . - . . e installazione di una canalina per la raccolta acque coerente.
Elementi migliorativi e/o integrativi tecnico-funzionali riferiti . . ; ) .
B.3 L . . 16 Installazione della protezione in gomma sulla fossa in sabbia.
alle discipline sportive presenti . . - .
Non si identificano altre proposte migliorative
0,45 7,2
- . . - . Viene proposto I|'ampliamento del sistema fotovoltaico.
Proposte migliorative rispetto alle soluzioni progettuali sul ) . . . .
. A S ) . Lo . Ottima la proposta di un sistema automatico per la gestione
sistema di illuminazione, inerenti soluzioni di dettaglio, SR . . .
C.1 . . . . . 8 degli impianti di emergenza oltre al miglioramento dei corpi
componenti innovativi utilizzati, caratteristiche maggiormente . . . L . A .
erformanti illuminanti. Buona la proposta di installazione dei dispositivi
P per la segnalazione a terra delle uscite di emergenza
0,85 6,8
Proposte migliorative volte al contenimento energetico del Proposta di installazione di un sistema automatico per la
C.2 |sistema illuminante, diminuzione dei costi anche con 8 gestione dell'illuminazione in funzione della luce esterna
riferimento alla manutenibilita e miglior gestione utile per I'ottimizzazione dei consumi energetici 0,85 6,8
. . . ) Proposte attinenti come la presenza dell RSPP, riunione
Gestione della sicurezza e delle interferenze delle varie - . .
; . . I periodiche, controllo da remoto delle presenze in cantiere.
D.1 ([tipologie di lavoro, anche con riferimento con le altre 8 o . .
- . . A , Vengo proposte cose gia obbligatorie per legge come le
attivita/utenti esterni presenti all’interno dell'area . . X N
visite mediche o i presidi di primo soccorso
0,85 6,8
- . . - . Il punteggio & stato attribuito in funzione del 30 % di
D.2 |Ottimizzazione dei tempi di esecuzione 10 . p. g8 L . ?
riduzione dei giorni lavorativi 1 10
TOTALE 80 56,35




Media punti criterio A 10 DAP - COSTRUZIONI GENERALI SRL 6,83

Totale punti criterio A riparametrati al punteggio max 10
Media punti criterio B 36 DAP — COSTRUZIONI GENERALI SRL 19,83

Totale punti criterio B riparametrati al punteggio max 36
Media punti criterio C 16 DAP - COSTRUZIONI GENERALI SRL 12,80

Totale punti criterio C riparametrati al punteggio max 16
Media punti criterio D 18 DAP — COSTRUZIONI GENERALI SRL 16,80

Totale punti criterio D riparametrati al punteggio max 18
Totale punti offerta tecnica 80 DAP - COSTRUZIONI GENERALI SRL 56,27
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	il Presidente della Commissione giudicatrice:

