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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COSTITUITA FRA | COMUNI DI SALSOMAGGIORE TERME E FIDENZA

VERBALE DI GARA n. 3 in data 13/06/2023
(seduta segreta)

procedura: aperta art.60 e 71 del decreto legislativo n. 50 del 2016
criterio: offerta economicamente pil vantaggiosa art. 95 comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016

PROCEDURA TELEMATICA APERTA DI APPALTO INTEGRATO PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO ASILO NIDO GIROTONDO” —
M4 C1 I1.1 — Intervento Finanziato dall’Unione europea — NextGenerationEU

CUP B54E22000060006 CIG N. 98373050E6

L'anno duemilaventitre, addi tredici del mese di giugno (13/06/2023), alle ore 08,40, la commissione di gara
costituita con atto del dirigente della centrale unica di committenza n. 18847 del 07/06/2023 nelle persone
di

- arch. Alberto Gilioli, presidente della commissione di gara;

- ing. llaria Basuino, componente della commissione di gara;

- ing. Cristina Rampini, componente della commissione di gara;

svolge le funzione di verbalizzante ing. Cristina Rampini;

in seduta riservata;

premesso:

- che con verbale n. 1 e n. 2 in data 06/06/2023 e 07/06/2023 il seggio di gara appositamente costituito
ha verificato I'ammissibilita mediante I'esame della documentazione amministrativa dei concorrenti;

- che con atto del responsabile del procedimento di gara prot. n. 18831 del 07/06/2023 & stata disposta
I'ammissione alla gara dei concorrenti:
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- che con verbale n.1 in data 09/06/2023 la commissione ha proceduto in seduta pubblica virtuale all'apertura
delle buste contenenti le offerte tecniche virtuali dei concorrenti;

- che con verbale n. 2 in data 09/06/2023 la commissione ha iniziato I'analisi dell'offerta tecnica del concorrente
EDILTEC RUOTOLO S.R.L,;

la Commissione giudicatrice

b) da'lettura e termina I'analisi dell'offerta tecnica del concorrente EDILTEC RUOTOLO S.R.L;

il Presidente della Commissione giudicatrice:

a) invita ciascun commissario a procedere alle valutazioni delle offerte tecniche, e ad attribuire i punteggi ai
singoli criteri secondo le modalita prescritte dalla norma regolamentare e dalla disciplina di gara, gia
nota.

la Commissione giudicatrice

b) dopo un attento riesame dell'offerta tecnica del concorrente, ciascun commissario procede a esprimere
le valutazioni e all’attribuzione dei punteggi. | punteggi attribuiti da ogni singolo commissario sono
riportati su apposite schede allegate al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale;

c) procede infine a calcolare la media dei punteggi attribuiti dai commissari ai singoli elementi dell'offerta
tecnica del concorrente come risultante dalla scheda allegata al presente verbale per formarne parte

integrante e sostanziale.

il Presidente della Commissione giudicatrice, infine:

da atto che I'offerta tecnica del concorrente & custodita in formato elettronico sulla piattaforma SATER alla
procedura di gara identificata con registro di sistema P1160827-23 .

- avverte sin d’ora i componenti della Commissione giudicatrice che la stessa sara riconvocata in seduta
virtuale il giorno 15/06/2023 per |'assegnazione tramite il sistema SATER dei punteggi alle offerte
tecniche e I'esame delle offerte economiche;

- richiede al segretario della commissione di comunicare ai concorrenti, con le modalita previste dal
disciplinare di gara, la data della seduta pubblica virtuale stabilita.

La seduta é chiusa alle ore 10,30.
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IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
arch. Alberto Gilioli

| COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

ing. llaria Basuino

ing. Cristina Rampini - VERBALIZZANTE

Documento firmato in originale conservato agli atti dell'ufficio ai sensi delle linee guida del Garante per la
Privacy
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PRESIDENTE commissione — ALBERTO GLIOLI DITTA EDILTEC RUOTOLO
. . . Punteggio Valutazione .
Elemento di valutazione della proposta tecnica max coeff | Punti
La professionaliti e adeguatezza dell’offerta sara desunta dalla L'RTP presenta tre interventi ritenuti pertinenti alla progettazione richiesta, in
documentazione descrittiva, grafica e fotografica di 3 progetti esecutivi particolare viene presentata la realizzazione/ampliamento di scuole dell'infanzia
realizzati dal concorrente o dalllRTP ritenuti dal concorrente/RTP) e nidi d'infanzia con tecnologie costruttive in c.a. simile a quelle poste a base di
significativi della capacita di realizzare le prestazioni sotto il profilo tecnico e gara compresa progettazione degli impianti elettrici e meccanici, riportati
quanto pit affini a quelli oggetto del presente affidamento. riferimenti ai CAM e al DNSH. Proposta ritenuta eccellente
Al Verra valutato il grado di affinita — riguardante gli aspetti della composizione 10 0.9 9
e della progettazione architettonica e impiantistica - dell’intervento
presentato, unitamente alla qualita progettuale e grafica degli elaborati
presentati, la completezza delle informazioni riportate nelle tavole grafiche e
I’eventuale utilizzo di sistemi e piattaforme informatiche nello svolgimento
della progettazione per il servizio proposto.
degli strumenti e dei processi utilizzati in fase progettuale e di coordinamento| L'RTP presenta un gruppo di lavoro ritenuto pertinente, sono riportate tutte le
delle attivita con il committente e con gli organismi ed Enti esterni figure necessarie ad eseguire una corretta progettazione dell'opera. Sono
Sara valutato il grado di qualita e completezza con cui il concorrente proposte riunioni di coordinamento periodiche per la verifica dello stato di
illustrera: attuazione della progettazione e proposta di un cronoprogramma legato alle fasi
_schematicamente ~I’organigramma del gruppo di lavoro adibito di stesura del progetto. Proposta ritenuta nel complesso buona
all’espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione riguardante la
progettazione definitiva ed esecutiva,
A2 - le modalita organizzative delle attivita nelle varie fasi di progettazione e le 10 0.7 7
modalita di informazione al RUP;
-le modalita di gestione dei rapporti con gli Enti esterni coinvolti nelle
attivitd di progettazione definitiva ed esecutiva deputati al rilascio di pareri,
autorizzazioni, nullaosta, ecc.
- I'utilizzo dei sistemi di gestione della commessa riscontrabili dalla stazione
appaltante, le modalita di programmazione e controllo del progetto nonché
gli strumenti e le procedure che saranno adottate per garantire la qualita della
prestazione.
Proposte migliorative inerenti le tecniche costruttive, le caratteristiche La proposta presentata tocca svariati elementi architettonici ed impiantistici
funzionali, tecnologiche e prestazionali delle opere di progetto, con posti nella progettazione, proposta parete ventilata (da valutare) al fine di
particolare riferimento all'utilizzo di materiali da costruzione derivanti daj ottenetre una migliore performance energetica, proposta pannelli fonoassorbenti
materie prime rinnovabili all'intreno delle aule realizzati con materiale ecosostenibile e pavimentazione in
Saranno valutate positivamente le variazioni/integrazioni con particolare gomma antitiumore. Valutata anche l'efficientamneto dei corpi luminosi con la
riferimento all’utilizzo di accorgimenti e tecnologie che comportino un proposta di inserire un sistema dimmer. proposta ritenuta nel complesso buona
gy aumento prestazionale, funzionale, della manutenibilita, durabilita, igiene e 10 0.7 7
della sicurezza delle opere, nonché la relativa qualita in termini di protezione
e salvaguardia delle strutture, dei locali interni e dell'area nel suo complesso.
Saranno inoltre valutate positivamente le proposte contestualizzate di uso di
materiali da costruzione derivati da materie prime rinnovabili in conformita
ai CAM. La proposta va corredata da computo metrico non estimativo,
schede tecniche ed eventuali elaborati grafici.
Opere integrative e migliorative tese a qualificare il contesto e integrare Proposte una serie di opere integrative e migliorative tese a qualificare il
I’opera con I’area esterna contesto e integrare 1'opera con l'area esterna, quali la pavimentazione con
autobloccanti conforme ai CAM, ottima la proposta del recupero delle acqua
Proposte migliorative e/o integrative agli interventi proposti, che prevedano piovane con cisterne (non definito il collegamento con i servizi igienici o
una maggiore qualificazione e fruibilita delle aree esterne e interne con I'impianto di irrigazione), proposte una serie di attrezzature per l'allestimento
particolare riferimento all'attrezzamento interno, all'allestimento dell'area dell'area esterna, implementazione dell'impianto FTV con posa di ottimizzatori
verde esterna limitrofa, all'attraversamento in sicurezza della sede stradale e batteria di accumulo. Proposto tetto verde sulla nuova copertura anch'esso con
B2 |all'ampliamento dell'impianto FTV sull'edificio esistente comprese le 30 recupero delle acque piovane. Proposta ritenuta ottima 0,8 24
necessarie  indagini preliminari sulle strutture. Saranno valutate
positivamente le proposte, variazioni/integrazioni sotto I’aspetto qualitativo e
quantitativo di materiali ed attrezzature che comportino un miglioramento
funzionale correlato all'utilizzo e alla fruizione delle opere previste. La
proposta va corredata da computo metrico non estimativo, schede tecniche ed
eventuali elaborati grafici.
Saranno valutate positivamente le soluzioni che prevedano l'adozione di Proposti una serie di interventi atti a mitigare le interferenze del cantiere con le
misure ed accorgimenti atte a mitigare le interferenze con le attivita limitrofe attivita limitrofe, quali in particolari la posa di recinzione di cantiere con
e gli effetti delle lavorazioni da eseguire, la mitigazione dell’impatto del funzioni di abbattimento polveri e rumori, nebulizazione delle macerie in fase di
cantiere, il contenimento e monitoraggio degli impatti ambientali, demolizione, illuminazione notturna del cantiere. Non specificata in alcun modo
o1 miglioramento della sicurezza. La proposta va corredata da computo metrico 10 la gestione delle interferenze dovute alla presenza dell'attivita di nido presente 0.7 .
non estimativo, schede tecniche ed eventuali elaborati grafici.Gestione del all'interno dell'edificio oggetto di ampliamento. proposta nel complesso ritenuta ’
cantiere tramite [’adozione di modalita operative/organizzative e adeguata
apprestamento del cantiere lungo le fasi temporali previste per la
realizzazione dei lavori e cautele che si intendono adottare per la mitigazione
delle interferenze
Ottimizzazione dei tempi di esecuzione Proposta una riduzione delle tempistiche sia in fase progettuale che in fase di
Verranno valutate le proposte migliorative volte al miglioramento della realizzazione. Proposti 10 giorni in meno per la progettazione e riduzione del
pianificazione ed organizzazione delle lavorazioni, ivi compresa la riduzione 20% in fase di esecuzione senza adeguate motivazioni a supporto. Proposta
co dei tempi, la qualita ed effettiva sostenibilita del cronoprogramma presentato 10 ritenuta sufficiente 0.25 25
che dovra dettagliare le fasi lavorative e le squadre di lavoro impiegate. La
commissione si riserva di non attribuire punteggio a proposte di riduzione dei
tempi non opportunamente e correttamente motivate.
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Membro commissione n°2 — CRISTINA RAMPINI DITTA EDILTEC RUOTOLO
Elemento di valutazione della proposta tecnica Pu_r;::g)](_g& Yalutazione coeff | Punti
La professionaliti e adeguatezza dell’offerta sara desunta dalla I tre progetti proposti riguardano l'ampliamento di una scuola dell'infanzia, la
documentazione descrittiva, grafica e fotografica di 3 progetti esecutivi realizzazione di un nuovo asilo nido e la realizzazione di un asilo nido in un
realizzati dal concorrente o dalllRTP ritenuti dal concorrente/RTP, edificio adibito a ex scuola infanzia, risultano avere elevate affinitd con quello
significativi della capacita di realizzare le prestazioni sotto il profilo tecnico e posto a base di gara. I quadri esigenziali dei tre progetti sono diversificati in
quanto pii affini a quelli oggetto del presente affidamento. relazione al servizio educativo progettato e dal punto di vista tecnico-progettuale
Ay Verra valutato il grado di affinita — riguardante gli aspetti della composizione 10 sono completi, ?SaUStiYi e CQerent} con 15“ gormativa in vigore. Si‘ ravvisano 085 | 85
e della progettazione architettonica e impiantistica - dell’intervento scelte progettuali (architettoniche, impiantistiche e strutturali) che ricalcano lo. ™ ’
presentato, unitamente alla qualitd progettuale e grafica degli elaborati studio di fattibilita in gara. Non viene fatto riferimento all'utilizzo di particolari
presentati, la completezza delle informazioni riportate nelle tavole grafiche e sistemi informatici di progettazione. Nel complesso ottimo.
I’eventuale utilizzo di sistemi e piattaforme informatiche nello svolgimento
della progettazione per il servizio proposto.
degli strumenti e dei processi utilizzati in fase progettuale e di coordinamento| Presente organigramma del gruppo di lavoro che comprende tutte le
delle attivita con il committente e con gli organismi ed Enti esterni professionalita necessarie per lo sviluppo corretto e coordinato della
Sara valutato il grado di qualita e completezza con cui il concorrente progettazione. La proposta ¢ penalizzata dalla non esplicitazione di particolari
illustrera: metodologie né sistemi informatici per la gestione dei rapporti con il RUP e con
-schematicamente I’organigramma del gruppo di lavoro adibito gli enti sovraordinati, se non attraverso la costante e puntuale pianificazione di
all’espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione riguardante la riunioni dedicate per ogni ambito progettuale; idem per controllo processi a
progettazione definitiva ed esecutiva, garanzia della qualita. Buono.
A2 - le modalita organizzative delle attivita nelle varie fasi di progettazione e le 10 0.7 7
modalita di informazione al RUP;
-le modalita di gestione dei rapporti con gli Enti esterni coinvolti nelle
attivita di progettazione definitiva ed esecutiva deputati al rilascio di pareri,
autorizzazioni, nullaosta, ecc.
- I'utilizzo dei sistemi di gestione della commessa riscontrabili dalla stazione
appaltante, le modalita di programmazione e controllo del progetto nonché
gli strumenti e le procedure che saranno adottate per garantire la qualita della
prestazione.
Proposte migliorative inerenti le tecniche costruttive, le caratteristiche Proposta parete ventilata con cappotto esterno, pannelli fonoassorbenti interni
funzionali, tecnologiche e prestazionali delle opere di progetto, con (con materiale riciclato), pavimentazione (a riduzione del rumore prodotto dal
particolare riferimento all'utilizzo di materiali da costruzione derivanti daj calpestio) in gomma certificato antiscivolo, ventilconvettori con lampade
materie prime rinnovabili germicide, sistema di controllo e monitoraggio qualita dell'aria, apparecchiature
Saranno valutate positivamente le variazioni/integrazioni con particolare per regolazione potenza e luminosita dei corpi illuminati. Molto limitati i
riferimento all’utilizzo di accorgimenti e tecnologie che comportino un riferimenti a impiego di materie prime rinnovabili e conformi ai CAM. Presente
B1 aumento prestazionale, funzionale, della manutenibilita, durabilita, igiene e 10 computo. Ottimo 0.85 85
della sicurezza delle opere, nonché la relativa qualita in termini di protezione
e salvaguardia delle strutture, dei locali interni e dell'area nel suo complesso.
Saranno inoltre valutate positivamente le proposte contestualizzate di uso di
materiali da costruzione derivati da materie prime rinnovabili in conformita
ai CAM. La proposta va corredata da computo metrico non estimativo,
schede tecniche ed eventuali elaborati grafici.
Opere integrative e migliorative tese a qualificare il contesto e integrare Proposta di pavimentazione esterna in Paver conforme ai CAM, recinzione
I’opera con I’area esterna esterna con pannelli Orsogrill, sistema di recupero acque piovane per utilizzo
all'interno dell'immobile (il sistema di collegamento esterno-interno non ¢
Proposte migliorative e/o integrative agli interventi proposti, che prevedano menzionato), realizzazione di pergola bioclimatica per potenziare le zone
una maggiore qualificazione e fruibilitd delle aree esterne e interne con ombreggiate, fornitura e posa di attrezzature ludiche, impianto di
particolare riferimento all'attrezzamento interno, all'allestimento dell'area videosorveglianza, implementazione dell'impianto fotovoltaico “chiavi in
verde esterna limitrofa, all'attraversamento in sicurezza della sede stradale e mano”,ottimizzatori elettrici e batterie di accumulo. Viene inoltre proposto un
B2 allampliamento dell'impianto FTV sull'edificio esistente comprese le 30 tetto verde e un elegante sistema di illuminazione delle facciate della porzione di 0,8 24
necessarie indagini preliminari sulle strutture. Saranno valutate edificio in ampliamento (opera non completa). Presenti computo metrico
positivamente le proposte, variazioni/integrazioni sotto I’aspetto qualitativo e (contenente voci non riconducibili alla relazione). Ottimo.
quantitativo di materiali ed attrezzature che comportino un miglioramento
funzionale correlato all'utilizzo e alla fruizione delle opere previste. La
proposta va corredata da computo metrico non estimativo, schede tecniche ed
eventuali elaborati grafici.
Saranno valutate positivamente le soluzioni che prevedano l'adozione di Proposti una serie di interventi atti a garantire il corretto smaltimento delle
misure ed accorgimenti atte a mitigare le interferenze con le attivita limitrofe macerie e dei rifiuti provenienti dalle lavorazioni di cantiere. Proposta inoltre
e gli effetti delle lavorazioni da eseguire, la mitigazione dell’impatto del recinzione di cantiere antipolvere e con funzioni di abbattimento acustico,
cantiere, il contenimento e monitoraggio degli impatti ambientali, proposti sistemi interni per 1'abbattimento di polveri e rumori e illuminazione
1 miglioramento della sicurezza. La proposta va corredata da computo metrico 10 notturna perimetrale dell'area di cantiere. Buono 0.7 -
non estimativo, schede tecniche ed eventuali elaborati grafici.Gestione del
cantiere tramite 1’adozione di modalita operative/organizzative e
apprestamento del cantiere lungo le fasi temporali previste per la
realizzazione dei lavori e cautele che si intendono adottare per la mitigazione
delle interferenze
Ottimizzazione dei tempi di esecuzione Presente il cronoprogramma che tuttavia non risulta supportato da motivazioni
Verranno valutate le proposte migliorative volte al miglioramento della valide a seguito della proposta di riduzione dei tempi di esecuzione da 420 a 336
pianificazione ed organizzazione delle lavorazioni, ivi compresa la riduzione (84gg in diminuzione); non sono inoltre presenti le squadre di lavoro. Proposta
co dei tempi, la qualita ed effettiva sostenibilita del cronoprogramma presentato 10 apche la rifluzione di tempi di progettazione da giorni 30 a giorni 20 (riduzione 025 o5
che dovra dettagliare le fasi lavorative e le squadre di lavoro impiegate. La di 10gg).Discreto ’ ’
commissione si riserva di non attribuire punteggio a proposte di riduzione dei
tempi non opportunamente e correttamente motivate.
80 57,5
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Membro commissione n°3 — ILARIA BASUINO DITTA EDILTEC RUOTOLO
. . . Punteggio Valutazione .
Elemento di valutazione della proposta tecnica max coeff | Punti
La professionalita e adeguatezza dell’offerta sara desunta dalla Dalla documentazione descrittiva, grafica e fotografica dei 3 progetti presentati
documentazione descrittiva, grafica e fotografica di 3 progetti esecutivi dal concorrente si evince l'adeguatezza sotto il profilo tecnico e l'affinita al
realizzati dal concorrente o dallRTP ritenuti dal concorrente/RTP progetto posto a base di gara. In particolare le proposte progettuali presentate
significativi della capacita di realizzare le prestazioni sotto il profilo tecnico € utilizzano simili tecnologie costruttive e impiantistiche ritenute adeguate.
quanto piu affini a quelli oggetto del presente affidamento. Proposta ritenuta assolutamente pertinente
A1 Verra valutato il grado di affinita — riguardante gli aspetti della composizione 10 0,85 85
e della progettazione architettonica e impiantistica - dell’intervento
presentato, unitamente alla qualita progettuale e grafica degli elaborati
presentati, la completezza delle informazioni riportate nelle tavole grafiche e
I’eventuale utilizzo di sistemi e piattaforme informatiche nello svolgimento
della progettazione per il servizio proposto.
degli strumenti e dei processi utilizzati in fase progettuale e di coordinamento| II gruppo di progettazione proposto ¢ adeguato alle esigenze della commessa.
delle attivita con il committente e con gli organismi ed Enti esterni Sono presenti tutte le figure professionali necessarie al corretto svolgimento
Sara valutato il grado di qualita e completezza con cui il concorrente nelle tempistiche richieste. Non dettagliate le modalita di informazione al RUP
illustrera: nelle varie fasi di progettazione e di gestione dei rapporti con gli enti esterni.
_schematicamente I’organigramma del gruppo di lavoro adibito Non menzionato l'uso di sistemi informatici di gestione della commessa.
all’espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione riguardante la
progettazione definitiva ed esecutiva,
A2 |- le modalita organizzative delle attivita nelle varie fasi di progettazione e le 10 0.7 7
modalita di informazione al RUP;
-le modalita di gestione dei rapporti con gli Enti esterni coinvolti nelle
attivitd di progettazione definitiva ed esecutiva deputati al rilascio di pareri,
autorizzazioni, nullaosta, ecc.
- I'utilizzo dei sistemi di gestione della commessa riscontrabili dalla stazione
appaltante, le modalitad di programmazione e controllo del progetto nonché
gli strumenti e le procedure che saranno adottate per garantire la qualita della
prestazione.
Proposte migliorative inerenti le tecniche costruttive, le caratteristiche La proposta contiene elementi migliorativi ritenuti adeguati a quanto richiesto.
funzionali, tecnologiche e prestazionali delle opere di progetto, con Proposti una serie di interventi pertinenti ma con scarsi riferimenti all'utilizzo di
particolare riferimento all'utilizzo di materiali da costruzione derivanti da materiale ecossostenibili in conformita ai CAM. Presente computo metrico.
materie prime rinnovabili Buono
Saranno valutate positivamente le variazioni/integrazioni con particolare
riferimento all’utilizzo di accorgimenti e tecnologie che comportino un
B1 |aumento prestazionale, funzionale, della manutenibilitd, durabilita, igiene e 10 0,7 7
della sicurezza delle opere, nonché la relativa qualita in termini di protezione
e salvaguardia delle strutture, dei locali interni e dell'area nel suo complesso.
Saranno inoltre valutate positivamente le proposte contestualizzate di uso di
materiali da costruzione derivati da materie prime rinnovabili in conformita
ai CAM. La proposta va corredata da computo metrico non estimativo,
schede tecniche ed eventuali elaborati grafici.
Opere integrative e migliorative tese a qualificare il contesto e integrare Proposti diversi interventi ritenuti attinenti e pertinenti alla proposta posta a base
I’opera con I’area esterna di gara, particolarmente apprezzati la pavimentazione esterna che rispetta i
Proposte migliorative e/o integrative agli interventi proposti, che prevedano requisiti. CAM, il diffuso sistema di recupero delle acque piovane (dalla
una maggiore qualificazione e fruibilita delle aree esterne e interne con copertura tramite vasche di accumulo), l'installazione nell'area verde delle
particolare riferimento all'attrezzamento interno, all'allestimento dell'area pergole bioclimatiche e l'implementazione dell'impianto FTV con posa di
verde esterna limitrofa, all'attraversamento in sicurezza della sede stradale e accumulatore e ottimizzatori per il controllo puntuale di ogni pannello. Non
B2 all'ampliamento dell'impianto FTV sull'edificio esistente comprese le 30 dettagliata la messa in sicurezza dell'attraversamento stradale per raggiungere 0,8 24
necessarie indagini preliminari sulle strutture. Saranno valutate l'area verde.
positivamente le proposte, variazioni/integrazioni sotto I’aspetto qualitativo e
quantitativo di materiali ed attrezzature che comportino un miglioramento
funzionale correlato all'utilizzo e alla fruizione delle opere previste. La
proposta va corredata da computo metrico non estimativo, schede tecniche ed
eventuali elaborati grafici.
Saranno valutate positivamente le soluzioni che prevedano l'adozione di Proposti una serie di accorgimenti atti a mitigare le interferenze con le attivita
misure ed accorgimenti atte a mitigare le interferenze con le attivitd limitrofe limitrofe, apprezzata la descrizione dettagliata della gestione dei rifiuti di
e gli effetti delle lavorazioni da eseguire, la mitigazione dell’impatto del cantiere, 1'utilizzo di recinzioni di cantiere con funzioni di abbattimento di
cantiere, il contenimento e monitoraggio degli impatti ambientali, polveri e rumore, e il lavaggio delle ruote in uscita dal cantiere. Poca attenzione
o1 miglioramento della sicurezza. La proposta va corredata da computo metrico 10 nella gestione delle interferenza con le attivita di nido che saranno presenti 0.7 .
non estimativo, schede tecniche ed eventuali elaborati grafici.Gestione del durante I'esecuzione dei lavori. ’
cantiere tramite 1’adozione di modalita operative/organizzative e
apprestamento del cantiere lungo le fasi temporali previste per la
realizzazione dei lavori e cautele che si intendono adottare per la mitigazione
delle interferenze
Ottimizzazione dei tempi di esecuzione Proposta una riduzione dei tempi di redazione del progetto esecutivo e
Verranno valutate le proposte migliorative volte al miglioramento della dell'esecuzione dei lavori scarsamente corredata da motivazioni tecniche e
pianiﬁcazione ed Organizzazione delle lavorazioni, ivi compresa la riduzione organizzative delle forniture dei materiali e delle COIIlpOSiZiOl’li delle squadre di
G2 |dei tempi, la qualita ed effettiva sostenibilita del cronoprogramma presentato| 10 lavoro coinvolte. Proposta discreta 0,25 2,5
che dovra dettagliare le fasi lavorative e le squadre di lavoro impiegate. La
commissione si riserva di non attribuire punteggio a proposte di riduzione dei
tempi non opportunamente e correttamente motivate.
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