



# COMUNE DI RIVA DEL PO



Provincia di Ferrara

(Comune istituito con Legge Regionale 05/12/2018, n. 17, mediante fusione dei Comuni di Berra e Ro)

## SETTORE LAVORI PUBBLICI

[www.comune.rivadelpo.fe.it](http://www.comune.rivadelpo.fe.it)

e-mail: [llpp@comune.rivadelpo.fe.it](mailto:llpp@comune.rivadelpo.fe.it)

Riva del Po (FE), 15/06/2022

**Oggetto: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO-PEDONALE ATTEZZATO IN VIA 2 FEBBRAIO - COMUNE DI RIVA DEL PO (FE) – FRAZIONE BERRA - Richiesta Quesito per il Bando con Registro di sistema n. P1141006-22 GUID={{DD83D2AE-FAD7-4A5F-8A94-49D7A9F13E0D}} - Piattaforma Intercent-ER**

*Quesito: Buongiorno, si chiede se tale procedura di gara avviata successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto n.50 del 17/05/2022, prevede per il relativo contratto l'applicazione dei nuovi prezziari per la compensazione degli extra costi per la percentuale eccedente, il 5% e comunque nella misura pari all'80% di tale eccedenza.*

*Risposta:*

Il progetto esecutivo è stato validato in data 19/04/2022 con Prot. N. 4689/2022.

La determina di validazione è la n. 124 del 20/04/2022.

L'elenco prezzi di riferimento, utilizzato per la quantificazione economica dei lavori, è il prezzario della Regione E.R. 2021, non è stato possibile utilizzare il prezzario della Regione E.R. 2022, in quanto tale prezzario è stato approvato con Delibera n. 602 del 21 aprile 2022 e pubblicato sul BURERT n. 115 del 22 aprile 2022, e quindi in data successiva alla consegna e alla validazione del progetto esecutivo.

Per i contratti stipulati a seguito di procedure di affidamento avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 2022, la norma fa salva l'applicazione di quanto previsto dall'art. 29 del d.l. n. 4/2022 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 25/2022), in tema di revisione dei prezzi e compensazione dei sovraccosti. Valgono le clausole di revisione dei prezzi e si procederà alla compensazione alla compensazione degli eventuali extracosti per la percentuale eccedente il 5 per cento, e comunque nella misura pari all'80 per cento di tale eccedenza.

**Il Responsabile del Servizio LL.PP.**

**Arch. Marcella Leoni**

(sottoscritto digitalmente ai sensi art. 21 D.Lgs.82/2005 e s.m.i.)