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ALLEGATO 13 

SCHEMA DI CONTRATTO 

 

AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LE ATTIVITÀ 

PROPEDEUTICHE ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI E LA REALIZZAZIONE 

DELL’INTERVENTO “PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: 

RIQUALIFICAZIONE DELL'ERP" - INTERVENTO DI RIDUZIONE DELLA 

VULNERABILITÀ SISMICA E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA”, RELATIVO 

AGLI IMMOBILI SITI IN VIA VERGA NN. 62-64-66-72 – FERRARA  

 

TRA 

Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) Ferrara, con sede legale in Ferrara, c.so V. 

Veneto 7, CF/p.iva 00051510386, in persona del Direttore Diego Carrara, domiciliato 

per la carica presso la sede dell’Ente, in qualità di Direttore Generale e munito dei poteri 

di rappresentanza in virtù di disposizioni statutarie (di seguito, per brevità, anche 

“Committente”); 

E 

__________, con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al 

Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di  ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai 

fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. 

___, (di seguito, per brevità, anche “Appaltatore”); 

OPPURE 

- _____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro 

delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, 

Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, nella sua qualità di 

impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla 

stessa, la mandante ___, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, 

iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del 

presente atto in ___, via ___, e  la mandante ___, sede legale in ___, Via ___, capitale 

sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, 

domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, giusta mandato collettivo speciale 
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con rappresentanza autenticato dal notaio in ___, dott. ___ ___, repertorio n. ___ (di 

seguito, per brevità, anche “Appaltatore”).  

PREMESSO  

a) il DL 6 maggio 2021,n.59 (convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, 

n.1010 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano 

nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” all’art. 

1 commi 2 septies-2 decies, nel prevedere la ripartizione delle risorse nazionali 

volte ad integrare gli interventi PNRR, ha destinato risorse al finanziamento del 

Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale 

pubblica” finalizzato all’incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica 

di Regioni, Comuni, ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque 

denominati; 

b) la Regione Emilia-Romagna ha coinvolto i Comuni del territorio e le Aziende Casa 

provinciali (ACER) nella gestione delle risorse attribuite; 

c) ACER Ferrara deve gestire interventi in forza di specifiche Convenzioni approvate 

e in corso di sottoscrizione con Comuni della Provincia di Ferrara; 

d) ACER Ferrara ha stipulato con l’Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati 

telematici – Intercent-ER (di seguito, per brevità, anche “Agenzia” o “Stazione 

appaltante”), un Accordo di servizio per lo svolgimento delle procedure oggetto 

dell’Accordo stesso; 

e) che, per le finalità di cui alle precedenti lettere, è stata indetta la “Procedura 

aperta, suddivisa in tre lotti, per l’affidamento della progettazione esecutiva e 

realizzazione dei lavori “Programma "sicuro, verde e sociale: riqualificazione 

dell'ERP" - intervento di riduzione della vulnerabilità sismica e di riqualificazione 

energetica”, relativi agli immobili siti in Via Bologna n. 790 – Ferrara, Via Verga 

nn. 62-64-66-72 – Ferrara e Via Morandi 1-3-5 – Lagosanto (FE) – 2^ edizione”  

ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 

_________20__ (di seguito, per brevità, anche “Procedura” o “Gara”);  

f) che la Gara è stata indetta sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica 

approvato ai sensi di legge da ACER Ferrara, in data 24/10/2022 (di seguito, per 

brevità, anche “PFTE”); 
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g) che l’Appaltatore è risultato aggiudicatario della Procedura e, per l’effetto, il 

medesimo Appaltatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi 

ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, 

modalità, termini e requisiti stabiliti nel presente Contratto, nella Documentazione 

progettuale, Progetto Definitivo e relativi allegati ed elaborati e Piano di Sicurezza 

e Coordinamento, nel Capitolato Speciale d’Appalto e relativi  allegati, nonché 

nell’Offerta economica allegata al presente Contratto e nella progettazione 

esecutiva che verrà elaborata dal medesimo Appaltatore così come approvata ai 

sensi del presente Contratto;  

h) che l’Appaltatore dichiara espressamente che quanto risulta dal presente 

Contratto e dai suoi Allegati (di seguito, per brevità, anche “Contratto”), nonché 

dall’ulteriore documentazione della Gara, definisce in modo adeguato e completo 

l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli 

elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la 

formulazione dell’offerta; 

i) che, in particolare, l’Appaltatore dichiara espressamente di aver potuto prendere 

atto e verificare le – e comunque di essere a perfetta conoscenza delle – seguenti 

circostanze e di accettarle impegnandosi in tal senso fin da ora: 

- l’adeguatezza ed esattezza di tutte le informazioni acquisite e fornitegli ai 

fini della partecipazione alla Procedura e dell’esecuzione del Contratto 

attraverso i singoli documenti, nessuno escluso, posti a base di gara e/o 

comunque costituenti la lex specialis della Gara – ivi inclusi il Progetto 

Definitivo ed i relativi allegati ed elaborati – ed il sopralluogo svolto e che 

l’affidamento su tali informazioni da parte dell’Appaltatore non lo solleverà 

da alcuna sua responsabilità; 

- lo stato dei luoghi nei quali devono essere eseguiti i lavori e le attività 

oggetto del presente Contratto e relativi Allegati, ivi compresi, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, la loro ubicazione, i mezzi di accesso, e 

tutte le condizioni generali e locali e quant’altro possa influire sulla 

realizzazione dei detti lavori ed attività, ivi incluse le condizioni al contorno 

e gli altri cantieri attivi nell’area; 
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- che non esistono elementi ostativi alla realizzazione dei lavori e delle attività 

oggetto del presente Contratto e relativi Allegati anche con riferimento ai 

tempi ed ai modi contrattualmente previsti e prescritti, fatte salve 

unicamente le ipotesi di forza maggiore e varianti eventualmente rese 

necessarie in corso d’opera; 

j) che l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula 

del presente Contratto, ivi inclusa la cauzione definitiva indicata nel disciplinare 

di gara a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e le polizze 

assicurative, tutte stipulate nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate 

nel Disciplinare di gara. La menzionata documentazione, anche se non 

materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e 

sostanziale del medesimo; 

k) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per il Committente 

nei confronti dell’Appaltatore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite. 

Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate 

 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1  

Valore delle premesse e degli Allegati - Norme e documenti che regolano il 

Contratto 

1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti richiamati nelle 

medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non 

materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto 

stesso. 

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto: 

a) La Documentazione progettuale messa a base di gara comprensiva di 

Piano di Sicurezza e Coordinamento e Capitolato Speciale d’Appalto e 

l’Offerta economica. 

b) il Progetto Esecutivo che verrà elaborato dall’Appaltatore ed approvato nel 

rispetto di termini e modalità di cui al presente Contratto e della normativa 

vigente in materia, ivi compreso il cronoprogramma. 

3. L’esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata: 
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a) dalle clausole del presente Contratto, ivi incluso quanto stabilito nei suoi 

Allegati e negli atti e documenti di cui ai precedenti commi 1 e 2, nonché da 

quanto previsto dalla lex specialis della Gara, incluse le dichiarazioni 

rilasciate dall’Appaltatore; 

b) dalle norme applicabili, nessuna esclusa, in materia di contratti pubblici e 

dalle disposizioni – ivi incluse quelle in materia di svolgimento delle funzioni 

di direttore dei lavori e, più in generale, in quanto compatibili, quelle 

espressamente richiamate nel presente Contratto –, anche di natura 

regolamentare, in vigore per il Committente o per l’Agenzia. In particolare, 

tra le altre norme, trovano applicazione al presente Contratto il D.Lgs. n. 

50/2016 (di seguito, per brevità, anche “Codice”), il D.P.R. n. 207/2010, per 

le parti dello stesso ancora vigenti, il D.M. n. 49/2018, il D.Lgs. 159/2011, il 

D.Lgs. n. 81/2008, il D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella L. 

n. 120/2020. Tutte norme e disposizioni queste di cui l’Appaltatore dichiara 

di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente 

allegate, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto; 

c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di 

contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente 

contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente 

alla stipula del presente Contratto. 

4. In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa 

prevarranno sui documenti tutti prodotti dall’Appaltatore ai fini della 

partecipazione e dell’affidamento della medesima Procedura, fatta eccezione per 

le eventuali condizioni migliorative offerte dall’Appaltatore ed accettate dal 

Committente. 

5.   Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate 

automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi 

o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in 

ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi 

migliorative per l’Appaltatore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad 

opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto. 
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Articolo 2 

Definizioni 

1. Fatte salve le ulteriori definizioni contenute in altre parti del presente Contratto, 

nell’ambito di quest’ultimo si intende per: 

a) Appaltatore: il concorrente risultato aggiudicatario della Procedura che 

sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto previsto nello stesso e nei 

relativi Allegati; 

b) Atto formale di approvazione del Collaudo: l’atto di approvazione del 

collaudo dal Comune in quanto titolare del finanziamento ai sensi 

dell’articolo 102, comma 3, del Codice; 

c) Capitolato Speciale d’Appalto: contenente prescrizioni tecnico-

prestazionali di cui all’art. 24, comma 3 del Dpr 207/2010 redatto con le 

modalità indicate dall’art. 43 del Dpr 207/2010 da applicare al presente 

Contratto ed i relativi allegati (Allegato al presente Contratto); 

d) Certificato di Collaudo Provvisorio – Collaudo Finale: Certificato 

rilasciato dal Comune in quanto titolare del finanziamento; 

e) Certificato di Ultimazione Lavori: rilasciato dalla Direzione Lavori ai sensi 

dell’articolo 12, comma 1, del D.M. n. 49/2018, a seguito della trasmissione, 

da parte dell’Appaltatore, della Dichiarazione di Ultimazione dei Lavori; 

f) Collaudo: insieme delle operazioni previste dall’articolo 102 del Codice, dal 

Titolo X del DPR 207/2010 (artt. 215 e ss.) e dal D.M. 49/2018 riferite ai 

contratti di lavori, eseguite al termine dell’esecuzione contrattuale ovvero in 

corso d’opera; 

g) Commissione di Collaudo: il soggetto o i soggetti nominati dal 

Committente ai sensi degli artt. 102 e 216, comma 16, del Codice, ai fini 

dell’espletamento del Collaudo; 

h) Committente: ACER Ferrara; 

i) Contratto: il presente atto nonché tutti gli ulteriori documenti, ivi inclusi gli  

Allegati del presente atto, i documenti della Gara di cui alle Premesse e, più 

in generale, tutta la documentazione di cui al precedente articolo 1, che 

concorrono a individuare, definire e specificare le prestazioni affidate 
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all’Appaltatore nonché le regole, i termini, le condizioni e le specifiche 

tecniche che ne disciplinano l’esecuzione; 

j) Cronoprogramma: il Cronoprogramma predisposto in sede di 

progettazione esecutiva, anche sulla base dell’Offerta presentata in Gara 

dall’Appaltatore, ove migliorativa sul punto; 

k) Dichiarazione di Ultimazione dei Lavori: dichiarazione resa 

dall’Appaltatore al momento della ultimazione dei Lavori e dal medesimo 

trasmessa al Committente ed al Direttore dei Lavori ai sensi del presente 

Contratto; 

l) Direttore dei Lavori: il soggetto al quale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

101 del Codice e del D.M. n. 49/2018, compete la responsabilità del 

coordinamento e della supervisione del rispettivo ufficio di Direzione Lavori 

e dell’attività facente capo al medesimo, nonché l’espletamento di tutti i 

compiti per esso previsti ai sensi di legge e dal presente Contratto; 

m) Documentazione progettuale: il Progetto Definitivo e relativi allegati ed 

elaborati, ivi incluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento (Allegato al 

presente Contratto); 

n) Forza Maggiore: circostanze imprevedibili, riconosciute tali dal 

Committente, che non possono essere evitate o limitate negli effetti 

dall’Appaltatore e che impediscono l’adempimento delle obbligazioni di cui 

al presente Contratto da parte dell’Appaltatore medesimo, come regolate 

all’articolo 16 del presente Contratto; 

o) Lavori: i lavori per la progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori 

“Programma "sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'ERP" - intervento 

di riduzione della vulnerabilità sismica e di riqualificazione energetica”, 

relativo agli immobili siti in Via Verga nn. 62-64-66-72 – Ferrara; 

p) Offerta economica: il documento presentato in sede di gara e allegato al 

presente Contratto; 

q) Parte: il Committente o l’Appaltatore (congiuntamente definiti anche 

“Parti”); 

r) Progetto di fattibilità tecnico-economica: il Progetto di fattibilità tecnico-
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economica dei lavori per la realizzazione dei lavori “Programma "sicuro, 

verde e sociale: riqualificazione dell'ERP" - intervento di riduzione della 

vulnerabilità sismica e di riqualificazione energetica”, relativo agli immobili 

siti in Via Verga nn. 62-64-66-72 – Ferrara predisposto ed approvato da 

ACER Ferrara, in data 24/10/2022, posto a base di gara comprensivo di 

allegati ed elaborati incluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

s) Progetto Esecutivo: il progetto costituente lo sviluppo del Progetto di 

fattibilità tecnico-economica, contenente tutti gli elaborati previsti dalla 

normativa vigente, ivi incluso il cronoprogramma, e rispondente a tutte le 

indicazioni formulate a termini di Contratto e di legge per tale progetto, che 

deve essere elaborato dall’Appaltatore ed approvato dal Committente 

secondo termini e modalità di cui al presente Contratto ed alla normativa 

vigente in materia; 

t) Programma di esecuzione dei Lavori o Programma esecutivo: il 

documento di cui all’articolo 1, comma 1, lett. f) del D.M. n. 49/2018 e di cui 

all’articolo 43, comma 10, del D.P.R. n. 207/2010, predisposto 

dall’Appaltatore in coerenza con il Cronoprogramma del Progetto Esecutivo 

e con le obbligazioni contrattuali, nel quale sono riportate, per ogni 

lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare 

presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei Lavori alle 

scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di 

pagamento.  

u) Termine di Ultimazione – Termine Finale: il termine previsto al 

successivo articolo 4, comma 1, lettera d) per l’esecuzione ed il 

completamento dei Lavori che dovrà essere mantenuto necessariamente 

invariato dall’Appaltatore sia nel cronoprogramma, sia nel Programma di 

esecuzione dei Lavori; 

v) Ultimazione Lavori: ultimazione di tutti i Lavori e le Attività oggetto del 

presente Contratto e relativi Allegati. 
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Articolo 3 

Oggetto del Contratto 

1. Il Committente affida all’Appaltatore, che accetta, l’esecuzione dei seguenti 

Lavori, Attività e prestazioni, da effettuarsi nel pieno rispetto di tutto quanto 

previsto nel presente Contratto e relativi Allegati: 

a) la predisposizione del Progetto Esecutivo, ivi incluso l’aggiornamento del 

Piano di Sicurezza posto a base di gara così come l’aggiornamento del 

Piano di Manutenzione in conseguenza di scelte di progettazione esecutiva 

accettate dal Committente, nonché di tutte le attività tecniche per il rispetto 

dei Criteri Ambientali Minimi in fase di progettazione esecutiva e 

realizzazione dell’opera e lo svolgimento delle attività tecnico 

amministrative occorrenti alla Committente per pervenire all'approvazione 

dello stesso; 

b) l'esecuzione con qualsiasi mezzo dei Lavori, comprensivi di tutte le indagini 

preliminari e connesse a ciò necessarie e/o utili (quali, a titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo, le eventuali indagini geotecniche 

integrative, le eventuali indagini archeologiche integrative, test, 

sperimentazioni, prove di laboratorio, rilievi etc.) e, comunque, di ogni altra 

attività comunque prodromica, collegata, connessa, strumentale ed 

accessoria alla realizzazione dei Lavori. 

2. L’esecuzione dei Lavori e delle ulteriori attività e prestazioni affidate 

all’Appaltatore in esecuzione del presente Contratto deve essere effettuata nel 

rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termini e specifiche tecniche di cui al 

presente Contratto, alla Documentazione progettuale ed al Capitolato Speciale 

d’Appalto, al Progetto Esecutivo – predisposto dall’Appaltatore ed approvato ai 

sensi del presente Contratto e relativi Allegati e della normativa vigente in materia 

– nonché alla lex specialis della Gara ed alle dichiarazioni rese dall’Appaltatore, 

da intendersi quali obbligazioni essenziali assunte da quest’ultimo ai fini della 

corretta esecuzione del Contratto. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di 

detti requisiti, condizioni, modalità, termini e specifiche tecniche, il Committente 

potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.  
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L’Appaltatore è tenuto inoltre ad eseguire i Lavori e tutte le prestazioni oggetto 

del presente Contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme nazionali, 

anche secondarie e di natura regolamentare, e comunitarie vigenti ed applicabili, 

anche in materia ambientale, pena la risoluzione di diritto del Contratto 

medesimo. 

3. Resta fermo che il Contratto comprende, in ogni caso, l’esecuzione di tutte le 

prestazioni di qualunque genere comunque necessarie all’esecuzione a perfetta 

regola d’arte dei Lavori, in conformità ai progetti approvati ed alle eventuali 

raccomandazioni e/o prescrizioni comunque denominate dettate in sede di 

approvazione degli stessi, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente 

previste nel Contratto. 

4. Fatto salvo quanto diversamente previsto in altre parti del presente Contratto, 

sono ad esclusivo carico ed onere dell’Appaltatore e sono compresi e compensati 

nel corrispettivo di cui al successivo articolo 7 i Lavori e tutte le attività oggetto 

del presente Contratto, così come ogni obbligo e onere, nessuno escluso, 

derivante dall’esecuzione del Contratto medesimo a perfetta regola d’arte, nel 

rispetto della normativa vigente in materia e di requisiti, condizioni, modalità, 

termini e specifiche tecniche di cui al presente Contratto, alla Documentazione 

progettuale ed al Capitolato Speciale d’Appalto, al Progetto Esecutivo, nonché 

alla lex specialis della Gara ed alle dichiarazioni rese dall’Appaltatore. 

5. Il Committente si riserva di esercitare, nel corso della durata del Contratto, la 

facoltà di richiedere all’Appaltatore di incrementare e/o ridurre le prestazioni 

oggetto del Contratto stesso fino alla concorrenza di un quinto dell'importo 

contrattuale, ai sensi dell’articolo 106, comma 12 del Codice, ai medesimi termini 

e condizioni contrattuali. 

Articolo 4 

Termini di esecuzione delle prestazioni e consegna dei Lavori 

1. I Lavori e le attività oggetto del presente Contratto devono essere eseguiti e 

completati a perfetta regola d’arte, nel rispetto di tutto quanto previsto nel 

Contratto medesimo, nei relativi Allegati, nei documenti comunque posti a base 

della Procedura e del Contratto stesso nonché della normativa vigente in materia, 
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nel termine massimo complessivo di 575 giorni solari consecutivi decorrenti dalla 

data di sottoscrizione del presente Contratto e, in particolare: 

a) il termine massimo per la consegna della progettazione esecutiva è stabilito 

in 40 (quaranta) giorni solari consecutivi decorrenti dalla data di 

sottoscrizione del presente Contratto; 

b) il termine massimo per lo svolgimento delle attività relative alla verifica, 

validazione ed approvazione del Progetto Esecutivo, ai sensi dell’articolo 

26 del Codice, è stabilito in 45 (quarantacinque) giorni solari consecutivi 

decorrenti dalla data di consegna del Progetto Esecutivo; 

c) il termine massimo per l’esecuzione dei Lavori è stabilito in 490 

(quattrocentonovanta) giorni solari consecutivi decorrenti dalla data del 

Verbale di consegna dei Lavori. 

2. La consegna dei Lavori avverrà ai sensi dell’articolo 5 del D.M. n. 49/2018, con 

la precisazione che il termine per la consegna dei Lavori è stabilito non oltre 45 

giorni solari consecutivi decorrenti dalla data di approvazione del Progetto 

Esecutivo.  

3. Il Programma esecutivo di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera u): 

a) deve essere predisposto dall’Appaltatore in coerenza con il 

Cronoprogramma predisposto in sede di progettazione esecutiva, anche 

sulla base dell’Offerta presentata in Gara dall’Appaltatore, ove migliorativa 

sul punto e, conseguentemente, con le con le tempistiche di realizzazione 

delle milestone indicate nello stesso al cui raggiungimento corrisponderà 

l’emissione di un corrispondente SAL, così come meglio precisato al 

successivo articolo 8, e con il termine massimo per l’esecuzione dei Lavori 

di cui al precedente comma 1, lettera d) del presente articolo; 

b) deve rappresentare graficamente, per ogni lavorazione: 

(i)  le previsioni circa il periodo di esecuzione; 

(ii) l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei 

Lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei 

certificati di pagamento. 

4. Il Programma esecutivo approvato dal Committente, costituirà il riferimento per la 
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verifica, da parte del Committente, dell’avanzamento delle attività esecutive da 

parte dell’Appaltatore, anche ai fini della verifica del corretto adempimento da 

parte dell’Appaltatore medesimo delle obbligazioni di cui al presente Contratto, 

fatti salvi eventuali adeguamenti disposti dal Committente ai sensi del presente 

Contratto e della normativa vigente in materia.  

5. L’Appaltatore dovrà completare i Lavori entro il Termine di Ultimazione.   

6. Nella determinazione dei termini suddetti, ivi inclusi quelli previsti nel 

Cronoprogramma predisposto in sede di progettazione esecutiva, anche sulla 

base dell’Offerta presentata in Gara dall’Appaltatore, ove migliorativa sul punto, 

si è tenuto conto di ogni e qualsivoglia attività, prestazione ed incombente 

necessario alla tempestiva, corretta e compiuta esecuzione dei Lavori e di tutte 

le attività previste dal presente Contratto, nonché dell’incidenza dei giorni di 

andamento stagionale sfavorevole,  dell’esodo estivo (dall'ultimo fine settimana 

di luglio al primo fine settimana di settembre di ogni anno) e dell'esodo invernale 

(dall'ultimo fine settimana antecedente il Natale di ogni anno fino a Capodanno). 

L’Appaltatore, pertanto, non potrà chiedere maggiori oneri e/o proroghe per 

recuperare gli eventuali rallentamenti e soste determinatesi a causa di quanto 

sopra. 

In caso di ritardi dell’Appaltatore rispetto anche ad una soltanto delle singole 

tempistiche di realizzazione dei Lavori previste nel presente Contratto e/o, in 

coerenza con questo, nel cronoprogramma e/o nel Programma di esecuzione dei 

Lavori, ferme restando le ulteriori conseguenze contrattualmente previste in caso 

di inadempimento da parte dell’Appaltatore, il Committente, anche tramite il 

Direttore dei Lavori, può richiedere all’Appaltatore, a onere e spese 

dell’Appaltatore medesimo, l’esecuzione dei lavori sulla base del ricorso a doppi 

turni lavorativi e/o, comunque, oltre l’orario di lavoro ordinario, ivi incluso nelle 

giornate festive. 

Articolo 5 

Obblighi ed oneri dell’Appaltatore 

1. L’Appaltatore, a sua cura e spesa, si impegna espressamente a: 

a) predisporre e consegnare al Committente, secondo termini e modalità di cui 
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al capitolato speciale di appalto, il Programma esecutivo; 

b) redigere il Progetto Esecutivo in conformità al Progetto di fattibilità tecnico-

economica e a tutte le raccomandazioni e/o prescrizioni comunque 

denominate che dovessero essere dettate e/o impartite dai soggetti 

competenti, nel rispetto delle più elevate regole dell’arte e di tutte le 

disposizioni (termini e condizioni) previste nel presente Contratto e relativi 

Allegati – ivi incluso l’aggiornamento del Piano di Sicurezza posto a base di 

gara in conseguenza di scelte di progettazione esecutiva accettate, dal 

Committente, nonché di tutte le attività tecniche il rispetto dei Criteri 

Ambientali Minimi in fase di progettazione esecutiva e realizzazione 

dell’opera – nonché eseguire tutte le attività tecnico amministrative 

occorrenti per l’approvazione del Progetto Esecutivo medesimo; 

c) adeguare il Progetto Esecutivo a tutte le raccomandazioni e/o prescrizioni 

comunque denominate che dovessero eventualmente essere 

dettate/impartite in sede di approvazione del medesimo progetto e/o che 

dovessero essere dettate/impartite in sede di verifica di ottemperanza; 

d) fare applicazione, in fase di esecuzione, dei Criteri Ambientali Minimi di cui 

all’articolo 34 del D.Lgs. n.  50/2016 e della relativa regolamentazione 

attuativa;  

e) eseguire tutti gli interventi che si rendessero necessari per la protezione 

ambientale della zona interessata dai Lavori, nel rispetto della 

Documentazione progettuale e delle prescrizioni derivanti dai pareri degli 

Enti espressi in sede di Conferenza dei Servizi, e quant’altro a tal fine 

necessario; 

f) provvedere a rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che 

possano occorrere sia ai fini della progettazione esecutiva che ai fini della 

realizzazione dei lavori, anche su motivata richiesta del Committente 

nonché alle attività e relative spese per le vie di accesso al cantiere; 

g) provvedere a tutte le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto 

altro occorra alla realizzazione dei Lavori secondo le più elevate regole 

dell’arte, inclusa la progettazione da parte di tecnico abilitato di tutte le 
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attrezzature, impianti e strutture provvisionali (gru, palancole, 

sbadacchiature, recinzioni, impianti di cantiere, ponteggi, ecc);  

h) assicurare la fornitura e il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera 

occorrente per l’espletamento delle prestazioni oggetto del presente 

Contratto; 

i) assicurare, anche in corso d’opera, tutta l’assistenza necessaria al Direttore 

dei Lavori, alla/e Commissione/i di Collaudo, ai collaudatori statici ed 

effettuare e/o far effettuare tutte le prove e verifiche richieste dal 

Committente e/o dalla Commissione di Collaudo e/o dai collaudatori statici, 

fornendo le relative risultanze nonché rispettare tutte le indicazioni relative 

all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Direttore dei 

Lavori; 

j) fornire alla Committente, per tutta la durata dei Lavori, i dati relativi alla 

sussistenza in capo al medesimo Appaltatore ed agli eventuali 

Subappaltatori impiegati nell’esecuzione dei Lavori dei requisiti occorrenti 

per l’esecuzione delle prestazioni loro affidate; 

k) provvedere a propria cura e spese al trasporto, smaltimento e/o recupero 

dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della ulteriore normativa, anche di 

natura regolamentare, vigenti;  

l) fornire ogni informazione eventualmente richiesta dalle autorità competenti 

o dalla Committente in ordine all’avanzamento delle attività e dei Lavori 

oggetto del presente Contratto; 

m) impiegare tutte le strutture, le attrezzature, il materiale ed il personale 

necessario per l’esecuzione dei Lavori e delle attività oggetto di 

Contratto nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto e 

relativi Allegati; 

n) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa 

documentazione, atti a consentire alla Committente e, in particolare, al 

Direttore dei Lavori, di monitorare la conformità delle prestazioni a 

presente Contratto; 

o) dare immediata comunicazione alla Committente di ogni circostanza che 
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abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto; 

p) garantire la fornitura delle utenze (acqua, gas, elettricità, linee telefoniche, 

internet e fognatura etc.) necessarie per l’esecuzione dei Lavori fino alla 

data di Ultimazione Lavori e, comunque, fino alla completa esecuzione di 

tutte le attività oggetto del Contratto, sostenendo le spese per gli 

allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, ed i relativi consumi 

(anche in fase di collaudo dell’opera e fino alla presa in Consegna 

Anticipata o all’emissione del Certificato di Collaudo) nonché alla 

formazione dei relativi impianti e reti di distribuzione secondo necessità; 

q) provvedere all'impianto, alla manutenzione ed all'illuminazione diurna e 

notturna dei cantieri, anche nei periodi di sospensione dei Lavori ove 

richiesto dal Committente, ivi compresi gli occorrenti allacciamenti (energia 

elettrica, acque, canalizzazione acque luride, etc.) e relativi oneri di 

erogazione nonché provvedere a porre in essere tutti gli adempimenti 

occorrenti per la sicurezza dei cantieri stessi, ivi compresi gli adeguamenti 

del cantiere in osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza 

sul lavoro, fino all’Ultimazione dei Lavori e, comunque, alla completa 

esecuzione di tutte le prestazioni oggetto di Contratto; 

r) provvedere all'inghiaiamento, sistemazione e manutenzione delle strade, 

sia di accesso che di movimentazione all’interno del cantiere, in modo da 

rendere sicuro il transito e la circolazione veicolare e pedonale, provvedere 

altresì, sempre a propria cura e spese, alla sistemazione generale dell'area 

di cantiere rendendola sempre accessibile mediante sgombero di detriti, 

manufatti esistenti, arbusti, piante od altro, nonché alla formazione e 

manutenzione degli accessi; 

s) pianificare i Lavori in modo da consentire l’ottimizzazione delle tecniche di 

intervento e la minimizzazione degli effetti negativi sull’ambiente connessi 

all’interferenza dei cantieri e della viabilità di servizio con il tessuto sociale 

e le proprietà vicine, nonché con eventuali altri cantieri all’interno delle aree 

interessate, come indicato nella documentazione contrattuale ed in 

particolare nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, e ciò espressamente 
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tenendo indenne e manlevando il Committente e la Stazione Appaltante 

dalle conseguenze di ogni molestia o danno che terzi avessero a lamentare 

in relazione all’esecuzione dei Lavori e delle prestazioni oggetto di 

Contratto; 

t) porre in essere le attività necessarie ad ottemperare alle prescrizioni 

derivanti dagli accordi stipulati o da stipularsi da parte del Committente con 

gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e 

repressione della criminalità; 

u) fornire e mantenere in cantiere uffici temporanei debitamente attrezzati, ivi 

compresi i servizi di supporto per il Committente, anche ai fini 

dell’espletamento delle attività del Direttore dei Lavori e delle attività del 

RUP, del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, 

della Commissione di Collaudo, del personale operativo e di manutenzione; 

v) fornire le parti di ricambio di non facile reperimento sul mercato;   

w) fornire al Committente o alle strutture da questo designate le informazioni 

e i documenti richiesti in relazione ai Lavori e/o alle altre attività di 

competenza dell’Appaltatore; 

x) consentire al Committente, alla Regione ed ai diversi soggetti dai medesimi 

autorizzati, l’accesso ai cantieri ed alle aree comunque interessate dalla 

esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, ivi compreso l’accesso, 

con modalità da concordare tra le Parti al fine di non recare intralcio 

all’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto; resta inteso che 

l’accesso al cantiere da parte di soggetti estranei allo svolgimento delle 

prestazioni oggetto del Contratto dovrà essere preventivamente autorizzato 

dal Committente; 

y) fornire informazioni ed istruzioni necessarie per il collaudo e la corretta 

manutenzione delle opere eseguite attraverso i Lavori (tra cui manuali di 

manutenzione e funzionamento, disegni “as built”). Tali documenti 

dovranno essere conformi agli standard di settore ed accettabili dal 

Committente; 

z) assicurare la custodia e la buona conservazione delle opere realizzate 
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attraverso i Lavori fino alla emissione dell’Atto formale di approvazione del 

Collaudo ai sensi dell’articolo 102, comma 3, del Codice, fermo restando, 

in ogni caso, il disposto dell’articolo 102, comma 5, del Codice;  

aa) provvedere, al termine dei Lavori, alla rimessa in pristino delle aree 

interessate dai cantieri e dai Lavori, dai depositi temporanei, dalle strade di 

cantiere e di servizio e di qualsiasi altra area che sia stata oggetto di 

occupazione temporanea, secondo quanto meglio stabilito ai sensi del 

Contratto. 

2. L’Appaltatore si obbliga ad osservare nell’esecuzione dei Lavori e delle attività 

contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e 

sanitarie in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente 

emanate ed a manlevare e tenere indenne il Committente e la Stazione 

Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle 

richiamate norme e prescrizioni. 

3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le 

prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula 

del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in 

ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre e l’Appaltatore non 

potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti del 

Committente, assumendosene ogni relativa alea.  

4. L’Appaltatore prende atto, dichiara e si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi 

verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari 

vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina 

infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, 

l’Appaltatore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti 

dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 

81/2008 e, comunque, a tutta la normativa che sarà di tempo in tempo vigente in 

materia nel corso della durata del Contratto.  

L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti 

occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori 

a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del 
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presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, 

nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 

L’Appaltatore si obbliga, inoltre, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi 

anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, prendendo atto ed 

accettando che obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al 

presente comma vincolano l’Appaltatore medesimo anche nel caso in cui questo 

non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di 

validità del presente Contratto. 

5. Durante il corso dei Lavori, il Direttore dei Lavori e/o il RUP hanno piena facoltà 

di effettuare controlli periodici al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui 

al presente articolo.  

6. L’Appaltatore provvederà all’esecuzione unitaria di tutte le attività oggetto del 

presente Contratto e dovrà manlevare e tenere indenne il Committente dalle 

pretese avanzate da terzi. 

7. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore anche ad uno solo degli 

impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente può dichiarare 

la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Codice 

Civile. 

Articolo 6 

Obblighi ed oneri a carico del Committente 

1. Il Committente si impegna ad adempiere gli obblighi previsti a suo carico dal 

presente Contratto e dalle disposizioni normative applicabili.  

2. In particolare, fermo restando quanto stabilito da eventuali ulteriori clausole del 

presente Contratto, il Committente deve: 

a)  approvare il Progetto Esecutivo e le eventuali varianti, nei termini e modi e 

secondo le condizioni di cui al presente Contratto e alla normativa vigente; 

b) nominare il Direttore dei Lavori ed i collaudatori, espletare le attività di 

Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione di cui al D.Lgs. n. 81/2008 

ed alle ulteriori disposizioni applicabili in materia, assicurando un costante 

monitoraggio dei Lavori; 

c) collaudare li Lavori, ai sensi dell’articolo 102 del Codice, al Titolo X del D.P.R. 



 

19 
  

n. 207/2010 (artt. 215 e ss.) ed al D.M. n. 49/2018; 

d) fornire ragionevole cooperazione all’Appaltatore, per quanto di propria 

competenza, per l’ottenimento di permessi, licenze e autorizzazioni necessari 

all’Appaltatore medesimo per la realizzazione dei Lavori e delle attività oggetto 

del presente Contratto. 

Articolo 7 

Corrispettivo del Contratto 

1. Il corrispettivo complessivo omnicomprensivo dovuto dal Committente 

all’Appaltatore per l’esecuzione dei Lavori e di tutte le attività e prestazioni 

oggetto del Contratto, quale risultante sulla base dell’Offerta economica 

presentata dall’Appaltatore nella Gara, è pari ad € ______, (Euro ______), oltre 

IVA ed è determinato a corpo, in conformità a quanto specificato al riguardo nella 

Documentazione progettuale e nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

2. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 è composto come segue:  

a) con riferimento ai Lavori ed alle attività da eseguisi a corpo, da un importo 

complessivo pari a € ______, (Euro ______), oltre IVA, di cui: 

(i) € ______, (Euro ______), per i Lavori; 

(ii) € ______, (Euro ______), per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso per i lavori a corpo; 

(iii) € ______, (Euro ______), per oneri della progettazione esecutiva; 

3. Il corrispettivo complessivo di cui al precedente comma 2, lettera a) e le singole 

voci che lo compongono sono da considerarsi onnicomprensivi, fissi ed invariabili 

per tutta la durata del Contratto, fatto salvo il riferimento di cui al comma 7 del 

presente articolo; 

4. Con la sottoscrizione del Contratto l’Appaltatore dichiara espressamente di 

accettare che il corrispettivo complessivo di cui ai precedenti commi – e, 

conseguentemente, le singole voci che lo compongono per i lavori a corpo – 

comprende e compensa ogni e qualsivoglia attività, spesa e/o onere occorrente 

per la realizzazione dei Lavori e di tutte le attività e prestazioni, nessuna esclusa, 

necessaria, opportuna e/o utile alla realizzazione dei singoli Lavori ed attività di 

Contratto secondo le più elevate regole dell'arte, nel rispetto di requisiti, 
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condizioni, modalità, termini e specifiche tecniche di cui al presente Contratto, 

alla Documentazione progettuale ed al Capitolato Speciale d’Appalto, al Progetto 

Esecutivo – predisposto ed approvato ai sensi del presente Contratto e relativi 

Allegati e della normativa vigente in materia – nonché alla lex specialis della Gara, 

alle dichiarazioni rese dall’Appaltatore ed alla normativa, anche di natura 

regolamentare vigente in materia, tutti da intendersi quali obbligazioni essenziali 

assunte da quest’ultimo ai fini della corretta esecuzione del Contratto. In 

particolare, l’Appaltatore riconosce che il corrispettivo di cui ai precedenti commi  

e le singole voci che lo compongono sono comprensivi di tutti i costi necessari 

all’esecuzione a regola d’arte del Contratto e delle obbligazioni dallo stesso 

scaturenti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi per 

l'attuazione dei piani di sicurezza e di tutti gli oneri per la sicurezza, le spese 

generali, le spese dei collaudi statici ed impiantistici ed ogni ulteriore spesa, l'utile 

d'impresa ed ogni onere, compresi gli oneri fiscali e gli oneri assicurativi, per 

l'adempimento da parte dell’Appaltatore delle obbligazioni di cui al presente 

Contratto.  

5. Il corrispettivo complessivo di cui ai precedenti commi, così come le voci che lo 

compongono, si intende accettato dall’Appaltatore in base ai calcoli e alle stime 

di sua convenienza ed a suo esclusivo rischio e quindi, al di fuori delle ipotesi 

espressamente contemplate nel presente Contratto, deve considerarsi invariabile 

e immodificabile qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, 

per tutta la durata del Contratto.  

6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del Contratto e 

dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che 

venissero emanate dalle competenti Autorità, sono ricompresi nel corrispettivo 

complessivo di cui ai precedenti commi.  

7. Il corrispettivo complessivo di cui al precedente comma 1, così come ciascuna 

delle voci che lo compongono, potrà essere soggetto a modificazioni e/o revisioni 

nelle ipotesi previste dal D.Lgs. 50/2016 art.106, c.a lett.a), richiamato peraltro 

dal Capitolato Speciale di Appalto.  



 

21 
  

Articolo 8 

Pagamenti e Contabilità delle prestazioni 

1. Il corrispettivo di Contratto di cui al precedente articolo 7 verrà corrisposto 

all’Appaltatore, nel rispetto delle modalità di fatturazione e pagamento di cui ai 

successivi commi 7 e 8, con le seguenti tempistiche: 

a) quanto al Progetto Esecutivo, l’importo di cui al precedente articolo 7, 

comma 2, lettera a), punto (iii) verrà pagato dal Committente all’Appaltatore 

a seguito della definitiva approvazione del Progetto Esecutivo medesimo ai 

sensi del presente Contratto e relativi Allegati; 

b)  quanto al pagamento del corrispettivo per i Lavori a corpo, comprensivo di 

tutte le ulteriori voci di prezzo di cui al precedente articolo 7, comma 2 

diverse da quelle afferenti alla progettazione esecutiva di cui alla 

precedente lettera a) del presente comma: 

(i)  attraverso pagamenti in corso d’opera, per Stati di Avanzamento 

Lavori (di seguito anche solo “SAL”) con le modalità di cui al 

Capitolato Speciale d’Appalto Lotto 2; 

(ii) per quanto concerne la rata di saldo, a seguito dell’ultimazione e del 

collaudo di tutti i Lavori e le attività oggetto del presente Contratto e, 

quindi, con le modalità e secondo le tempistiche di cui al successivo 

articolo 19. 

2. Con riferimento ai pagamenti di cui al precedente comma 1, lettera b), punto (i), 

l’Appaltatore avrà diritto a ricevere pagamenti in acconto, sulla base dei SAL 

emessi: 

a)  attraverso la contabilità effettuata ai sensi della normativa, anche di natura 

regolamentare, vigente in materia, ivi incluso il D.M. n. 49/2018; 

b)  secondo le tempistiche specificate nel Programma esecutivo; 

c)  ogni qual volta il credito dell’appaltatore, al netto del ribasso d'asta e delle 

prescritte ritenute, tra queste il recupero proporzionale dell'anticipazione di 

cui oltre, raggiunga la cifra pari al 10% (dieci) dell'importo di contratto. 

3. Resta inteso tra le Parti che, con riferimento a ciascun SAL, il pagamento degli 

oneri della sicurezza avverrà in misura proporzionale all’importo dei Lavori 
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effettivamente e correttamente eseguiti. 

4. Con riferimento a ciascun SAL, la liquidazione è subordinata alla verifica della 

regolarità contributiva effettuata dal Committente attraverso la piattaforma 

telematica INPS/INAIL denominata DURC on line.  

5. Ciascun SAL emesso dal Direttore dei Lavori è verificato dal Committente, tramite 

il RUP, entro il termine di 7 (sette) giorni solari consecutivi decorrente dalla data 

della sua emissione. Entro il medesimo termine il Committente emette altresì il 

relativo certificato di pagamento. Nel caso in cui, a seguito delle proprie verifiche, 

il Committente ritenga necessaria una rettifica dell’importo del SAL emesso dal 

Direttore dei Lavori, ne dà comunicazione a quest’ultimo entro il medesimo 

termine di 7 giorni sopra indicato. In tale ultimo caso, l’Appaltatore sarà 

autorizzato ad emettere fattura per il solo ammontare riconosciuto dal 

Committente e indicato nel certificato di pagamento emesso, fermo il suo diritto 

di formulare riserva ai sensi del presente Contratto. 

6. La verifica del SAL e l’emissione del relativo certificato di pagamento da parte del 

Committente non costituiscono accettazione dei Lavori ai sensi dell’articolo 1666, 

comma 2, del codice civile, ma avranno il solo scopo di consentire il pagamento 

del relativo prezzo. In espressa deroga agli artt. 1665 e 1666 Codice Civile, 

l’approvazione del SAL e l’emissione dei certificati di pagamento da parte del 

Committente: 

a) non costituiscono verifica/collaudo dei Lavori eseguiti; 

b) non liberano l’Appaltatore dalla piena responsabilità per la eventuale 

difformità dei Lavori stessi alle specifiche contrattuali, con il conseguente 

obbligo per l’Appaltatore di procedere alla eliminazione, a proprie cura e 

spese, delle difformità e dei vizi, fatte salve le ulteriori conseguenze 

contrattualmente previste al riguardo.  

7. Su ogni pagamento in acconto sarà effettuata una ritenuta dello 0,50 per cento; 

le ritenute complessivamente effettuate dal Committente possono essere 

svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, a seguito dell’approvazione del 

certificato di collaudo di tutti i Lavori, e previo rilascio del D.U.R.C. 

8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, è convenzionalmente 
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riconosciuta all’Appaltatore un’anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per 

cento) dell’importo contrattuale di cui al precedente articolo 7, comma 1. 

9. L'erogazione dell'anticipazione del prezzo avverrà entro il termine di 30 (trenta) 

giorni dall’effettivo inizio dei Lavori ed è subordinata alla costituzione di garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa, rilasciata nel rispetto del medesimo articolo 

35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016. Detta garanzia deve essere di importo pari 

all'anticipazione del prezzo effettivamente erogata maggiorato del tasso di 

interesse legale applicato al periodo necessario alla restituzione 

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 

10. La restituzione dell’anticipazione del prezzo avviene tramite singole trattenute 

pari al 20% (venti) dell’importo di ciascun SAL che vengono, comunque, applicate 

fino a concorrenza e, quindi, all’effettivo recupero dell’intero importo 

dell’anticipazione. L’Appaltatore decade dall’anticipazione in caso di cessazione 

del Contratto, a qualsiasi titolo avvenuta e a qualsiasi delle parti eventualmente 

imputabile, nonché nel caso in cui l’esecuzione dei Lavori non proceda secondo 

i tempi contrattuali per ritardi imputabili al medesimo Appaltatore. In tali casi, 

l’Appaltatore è tenuto all’immediata restituzione alla Committente dell’intero 

importo dell’anticipazione, oltre agli interessi legali, con decorrenza dalla data 

della sua erogazione e fino alla data della sua integrale restituzione. Sempre nei 

citati casi, la restituzione dell’anticipazione del prezzo avviene anche attraverso 

la compensazione con i corrispettivi e, comunque, gli importi a qualsiasi titolo 

maturati dall’Appaltatore, indipendentemente dall’avvenuta emissione di un SAL. 

11. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali è subordinato al rispetto, da parte 

dell’Appaltatore di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3, Legge 136/2010. In particolare, al riguardo, l’Appaltatore si impegna 

a:  

a) comunicare al Committente, entro sette giorni dalla relativa accensione o dalla 

prima utilizzazione, gli estremi identificativi dei conti correnti, rispettivamente 

dedicati allo svolgimento delle attività di progettazione, ai fini del pagamento 

diretto delle stesse ai progettisti, e all’esecuzione dei Lavori, ai fini del pagamento 

dei corrispettivi dovuti all’Appaltatore; 
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b) comunicare, nello stesso termine di cui sopra, le generalità ed il codice fiscale 

delle persone delegate ad operare su tali conti correnti;  

c) comunicare ogni modifica intervenuta con riferimento ai detti dati trasmessi; 

d) inserire, a pena di nullità, in tutti i subcontratti derivanti, una clausola 

sull’assunzione da parte dei subcontraenti della filiera delle imprese degli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. nonchè a 

trasmettere copia dei contratti stessi al Committente; 

e) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al presente Contratto ed alla 

sua esecuzione con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la 

piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato all’appalto ed a riportare 

negli strumenti di pagamento il CIG e il CUP dell’affidamento. 

L’Appaltatore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione al 

Committente ed alla Prefettura competente dell’eventuale inadempimento della 

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui abbia avuto 

notizia, nonché ad esigere analogo adempimento da parte delle proprie 

controparti in caso di ulteriori subaffidamenti che fossero stati da questi effettuati. 

L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente comma 8 costituirà ipotesi di 

risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile 

In caso di cessione del credito derivante dal Contratto, il cessionario sarà tenuto 

ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente comma. 

12. Ai fini di ciascun pagamento i progettisti, relativamente alle attività di 

progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva, 

ovvero l’Appaltatore, relativamente all’esecuzione dei Lavori e delle ulteriori 

attività oggetto di Contratto, dovranno emettere apposita fattura riportante, tra le 

altre cose: 

-  l’intestazione al Committente; 

-  il riferimento al SAL corrispondente nonché ai Codici CIG e CUP afferenti 

al presente Contratto; 

-  l’importo, che dovrà essere pari all’ammontare indicato nel Certificato di 

pagamento emesso dal Committente; 

 - gli estremi bancari ai fini del pagamento. 
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13. Le fatture dovranno essere trasmesse al Committente a mezzo PEC e verranno 

pagate entro 30 giorni dalla data della loro emissione, che dovrà essere 

comunque successiva alla emissione del predetto Certificato di pagamento. 

14. I crediti dell’Appaltatore potranno essere portati in compensazione con qualsiasi 

ammontare risultasse dovuto dall’Appaltatore stesso al Committente ai sensi del 

presente Contratto, ovvero ridotti in misura uguale a quanto il Committente fosse 

in diritto di ritenere ai sensi del Contratto.   

15. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall’articolo 106, 

comma 13, del Codice. 

16. La contabilità dei Lavori e l’emissione dei correlati documenti avverranno in 

conformità al disposto degli artt. 14 e 15 del D.M. n. 49/2018. 

Articolo 9 

Responsabile Unico del Procedimento e Direzione Lavori 

1. È designato quale Responsabile del Procedimento l’arch. Marco Cenacchi, 

Dirigente del Servizio Tecnico di Acer Ferrara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 

del D.Lgs. n. 50/2016 e delle pertinenti previsioni di cui al D.M. 7 marzo 2018, n. 

49. 

2. Ferme restando quanto previsto al riguardo in altre parti del presente Contratto, 

le attività di controllo tecnico, contabile e amministrativo sull’esecuzione del 

Contratto stesso vengono espletate dal Direttore dei Lavori, individuato ai sensi 

e per gli effetti dell’articolo 111 del Codice e delle pertinenti disposizioni del D.M. 

n. 49/2018. 

3. Le attività di controllo, verifica e monitoraggio dei Lavori e delle attività oggetto 

del presente Contratto svolte dal Direttore dei Lavori dovranno essere eseguite 

in contraddittorio con l’Appaltatore. 

Articolo 10 

Titolarità del finanziamento, soggetto appaltatore, RUP e pagamento delle 

fatture 

1. Ai sensi delle disposizioni regionali per l’attuazione del Programma “Sicuro, verde 

e sociale; riqualificazione dell’Edilizia Residenziale Pubblica” parte del Piano 

Nazionale per gli investimenti complementari, il soggetto beneficiario del 

finanziamento è il Comune il quale, per effetto di convenzione sottoscritta tra le 
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parti, ha conferito ad ACER Ferrara il ruolo di soggetto attuatore dell’intervento 

(che agisce in nome proprio e per conto del Comune) , conferendole, tra gli altri, 

il compito di adottare ogni atto funzionale all’individuazione dell’esecutore dei 

lavori in nome proprio, ma per conto del Comune, in conformità alle norme del 

Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., nonché l’attività di R.U.P. 

2. Pertanto, i S.A.L. ed i certificati di pagamento saranno sottoscritti dal R.U.P. di 

ACER Ferrara e le fatture relative ai S.A.L. dovranno essere intestate ad ACER 

Ferrara (codice destinatario: R7O4GTX ; n.b. la terza cifra è una “O” maiuscola e 

non uno Zero) che provvederà al loro pagamento nei termini previsti dalle leggi 

vigenti. 

Articolo 11 

Progettazione 

1. Il Progetto Esecutivo dovrà essere predisposto dall’Appaltatore e consegnato al 

Committente nel rispetto dei termini previsti dal Cronoprogramma e, comunque, 

entro il termine di cui al precedente articolo 4 con le modalità di cui al presente 

Contratto, agli artt. 23 ss. del Codice ed agli artt. 33 ss. del D.P.R. n. 207/2010, 

e dovrà contenere tutti gli elaborati e documenti previsti dalla normativa vigente 

come meglio precisato nel Capitolato Speciale di Appalto.  

2. L’Appaltatore è a perfetta conoscenza del fatto – e conseguentemente ne assume 

tutti i relativi oneri – che:  

a) il Progetto Esecutivo sarà soggetto alla approvazione del Committente 

entro 30 (trenta) giorni dalla verifica; 

b)  qualora il Committente ritenga che il Progetto Esecutivo non rispetti le 

prescrizioni normative e/o regolamentari vigenti, ovvero non sia 

correttamente sviluppato o sia incompleto o presenti vizi e/o lacune di 

qualsivoglia natura, potrà chiedere all’Appaltatore di provvedere a propria 

cura e spese alla rielaborazione, in tutto o in parte, dei documenti facenti 

parte del Progetto Esecutivo secondo le prescrizioni che verranno all’uopo 

impartite dal Committente medesima, e nei conseguenti ragionevoli termini 

che verranno all’uopo indicati;   

c)  l’Appaltatore ha l’obbligo di dare esecuzione alle indicazioni formulate dal 
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Committente senza poter rifiutare, sospendere o ritardare l’esecuzione 

delle medesime invocando eventuali divergenze e/o contestazioni.  

d)  il lasso temporale necessario all’adeguamento del Progetto Esecutivo ai 

rilievi formulati dal Committente imputabili alle modalità di elaborazione  

della progettazione esecutiva da parte dell’Appaltatore non costituiscono 

modifiche delle tempistiche contrattuali, dunque le corrispondenti dilazioni 

delle tempistiche di esecuzione dei Lavori e, più in generale, del Contratto 

restano ad esclusivo carico dell’Appaltatore stesso. 

3. Intervenuta  l’approvazione del Progetto Esecutivo, la medesima verrà 

comunicata all’Appaltatore dal Committente mediante PEC. 

Articolo 12 

Subappalto 

1. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di 

affidare in subappalto, nei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente in 

materia, l’esecuzione delle seguenti prestazioni. 

2. L’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di parte delle attività di cui 

al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi 

e agli oneri contrattuali dell’Appaltatore, che rimane pienamente responsabile nei 

confronti del Committente per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente 

previste, ivi incluse quelle subappaltate. 

3. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da 

qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi 

ausiliari. 

4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti 

richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse – anche con 

riferimento ai requisiti di esecuzione previsti nel presente Contratto, nel Capitolato 

Speciale d’Appalto e, più in generale, nella Documentazione progettuale – 

nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli 

stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussistenza nei confronti dei 

medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia. 

5. L’Appaltatore  si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, 
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qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dal Committente 

inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso l’Appaltatore non 

avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Committente né al differimento dei 

termini di esecuzione del Contratto. 

6. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore 

subappalto. 

7. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione 

le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e quelle contenute nell’ulteriore 

normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente 

trascritte. 

8. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai 

precedenti commi, il Committente può dichiarare la risoluzione di diritto del 

presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al 

risarcimento di ogni danno subito. 

Articolo 13 

Varianti 

1. L’Appaltatore  assume ogni relativa responsabilità in ordine alla correttezza e 

completezza del Progetto Esecutivo e di tutti i dati e le previsioni ivi contenute. 

2. Il Committente, per i motivi di cui all’articolo 106, comma 1, lett. c), del Codice, ha 

facoltà di ordinare per iscritto varianti ai progetti o ai Lavori, che l’Appaltatore  ha 

l'obbligo di eseguire anche in deroga agli articoli 1660, comma 2 e 3, e 1661, 

comma 1, Codice Civile. Restano a carico del Committente le eventuali varianti 

indotte da forza maggiore o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi, o 

comunque richieste dal medesimo Committente e non imputabili a errori 

progettuali e/o carenze del Progetto Esecutivo. 

3. Alla variazione del prezzo di Contratto per effetto di una variante di cui al 

precedente comma 2, si perverrà a seguito della valorizzazione della variante 

medesima sulla base di apposita perizia, da redigersi con le modalità previste 

dalla vigente normativa, e facendosi riferimento all’elenco prezzi utilizzato per la 

redazione del computo metrico estimativo, in ogni caso entro i limiti e nel rispetto 

delle modalità di cui all’articolo 106 del Codice. I nuovi prezzi delle lavorazioni e 
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dei materiali non previsti dal Contratto vengono determinati nel contraddittorio 

con il Direttore dei Lavori, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 8, commi 

5 e 6, del D.M. n. 49/2018.  

4. In caso di mancato accordo tra il Committente e l’Appaltatore in ordine alla 

valorizzazione della variante, provvederà il Direttore dei Lavori al fine di 

consentire la prosecuzione dei Lavori e l’Appaltatore avrà diritto di formulare 

riserva.  

5. Non comportano aumento del corrispettivo contrattuale le varianti rese 

necessarie dall'inadempimento dell’Appaltatore o suoi subapaltatori/subaffidatari. 

A titolo meramente esemplificativo saranno a totale carico dell’Appaltatore tutte 

le varianti necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni del Progetto 

Esecutivo redatto dall’Appaltatore stesso, anche se verificato, validato e/o 

approvato dal Committente. Tali varianti verranno progettate ed eseguite 

dall’Appaltatore, previa approvazione del Committente; resteranno a totale carico 

dell’Appaltatore l'onere della nuova progettazione, i maggiori costi, le eventuali 

penali per mancato rispetto dei termini previsti nel Cronoprogramma e gli ulteriori 

danni subiti dal Committente o dalla Stazione Appaltante. Le predette varianti non 

daranno pertanto luogo ad alcuna modificazione del Cronoprogramma e dei 

corrispettivi del presente Contratto. 

6. L’Appaltatore può proporre al Committente le varianti progettuali o le modifiche  

tecniche ritenute dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di realizzazione dei 

Lavori; il Committente può rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche 

tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze del 

Committente stesso, specificate nel progetto posto a base della Gara, o 

comunque determinino il peggioramento della funzionalità, durabilità, 

manutenibilità e sicurezza dei Lavori, ovvero comportino maggiore spesa a carico 

del Committente o un ritardo del Termine di Ultimazione. 

7. Nessuna variante può essere eseguita senza la preventiva approvazione del 

Committente. Il mancato rispetto di tale previsione non dà titolo al pagamento dei 

Lavori non autorizzati e, salvo diversa valutazione del Committente e le ulteriori 

conseguenze di cui al presente Contratto e relativi Allegati, comporta la riduzione 
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in pristino stato dei Lavori e delle opere, a totale carico dell’Appaltatore, secondo 

le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori.  

8. Le varianti di cui al presente articolo non solleveranno in alcun caso l’Appaltatore 

dalla propria responsabilità per la redazione del Progetto Esecutivo e per la 

realizzazione dei Lavori e delle attività oggetto del Contratto.  

Articolo 14 

Sospensione e ripresa Lavori 

1. L’Appaltatore non potrà, per qualsivoglia motivo, interrompere l’esecuzione delle 

prestazioni oggetto del presente Contratto. Al di fuori delle ipotesi previste e  

disciplinate all’articolo 107 del Codice, l’eventuale interruzione totale o parziale 

delle attività che, in una sola volta o nel complesso se a più riprese, si protragga 

per oltre 30 giorni, costituirà grave inadempimento contrattuale che darà facoltà 

al Committente di dichiarare la risoluzione del presente Contratto ai sensi 

dell’articolo 1456 Codice Civile. 

2. Alla sospensione delle prestazioni contrattuali trovano applicazione, oltre quanto 

stabilito nel presente articolo, l’art. 5 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come 

convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020, l’articolo 107 del Codice e 

l’articolo 10 del D.M. n. 49/2018. 

3. La sospensione delle attività contrattuali, così come la loro ripresa, verranno 

formalizzate tramite appositi verbali, di sospensione e di ripresa, redatti dal 

Direttore dei Lavori e sottoscritti dall’Appaltatore e dal Committente, e avranno 

efficacia dal momento di tale ultima sottoscrizione. 

4. Qualora il regolare svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto 

sia impedito solo parzialmente, il Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del 

Committente, disporrà la sospensione parziale delle attività non realizzabili in 

conseguenza degli impedimenti verificatisi, dandone atto in apposito verbale. La 

ripresa parziale delle attività verrà formalizzata tramite ulteriore verbale redatto 

dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall’Appaltatore e dal Committente ed avrà 

efficacia dal momento di tale ultima sottoscrizione. L’Appaltatore è, comunque, 

tenuto a proseguire tutte le attività che risultano eseguibili. 

5. Cessate le cause che hanno determinato la sospensione parziale delle attività, il 



 

31 
  

Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del Committente, ordinerà la ripresa 

delle attività. La ripresa delle attività verrà formalizzata, tramite apposito verbale 

redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall’Appaltatore e dal Committente, 

e avrà efficacia dal momento di tale ultima sottoscrizione. Alla ripresa delle attività 

contrattuali il Committente, nella persona del RUP, indica il nuovo Termine di 

Ultimazione, differito di un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di 

sospensione per il rapporto tra ammontare dei Lavori non eseguiti per effetto della 

sospensione parziale e l'importo totale dei Lavori previsto nello stesso periodo 

secondo il Cronoprogramma. 

6. L’Appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso 

venga disposta la sospensione totale e/o parziale delle attività, siano impediti 

deterioramenti di qualsiasi genere ai Lavori ed alle opere già eseguiti. 

7. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei Lavori disposte per cause diverse da 

quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del Codice, l’Appaltatore potrà 

richiedere il risarcimento del danno che, se riconosciuto quanto ai presupposti 

legittimanti la richiesta, è quantificato ai sensi dell’articolo 107, comma 6, del 

Codice e dell’articolo 10, comma 2, D.M. n. 49/2018.  

Articolo 15 

Proroghe e differimento dei termini di esecuzione 

1. L’Appaltatore dovrà coordinare tutti Lavori, le attività e le prestazioni oggetto del 

presente Contratto, assumendosi ogni responsabilità per eventuali slittamenti dei 

tempi contrattuali, fatta eccezione per i casi in cui tali slittamenti dei termini 

contrattuali derivino da fatti e circostanze di cui l’Appaltatore non sia chiamato a 

rispondere a termini del presente Contratto. 

2. Il Termine di Ultimazione, ferma restando la disciplina di cui all’articolo 107 del 

Codice, potrà essere differito in presenza di varianti ai sensi dell’articolo 106, 

comma 1, lett. c) del Codice, come da precedente articolo 12, e comunque al 

ricorrere dei seguenti eventi: 

a) disposizioni normative sopravvenute rispetto alla data di sottoscrizione del 

Contratto che comportino effetti diretti sui tempi di esecuzione dei Lavori; 

b) sospensione dei Lavori ordinata dal Committente non riconducibile ad 
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inadempimento dell’Appaltatore; 

c) cause di Forza Maggiore. 

3. L’Appaltatore ha l’onere di denunciare al Committente a mezzo PEC, allegando i 

necessari documenti giustificativi, la sussistenza degli eventi che determinano 

l’impossibilità di rispettare il Termine di Ultimazione per causa allo stesso non 

imputabile, entro 15 giorni dalla conoscenza di detti eventi e, comunque, con 

congruo anticipo rispetto alla scadenza del Termine di Ultimazione, chiedendo 

contestualmente l’eventuale differimento del Termine di Ultimazione.  

4. il Committente, qualora ritenga giustificata la richiesta di proroga dei termine 

formulata dall’Appaltatore ai sensi del precedente comma 3, deciderà sulla stessa 

ai sensi dell’articolo 107, comma 5, del Codice.  

Articolo 16 

Penali 

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore definiti ai sensi del presente Contratto, in caso 

di ritardo dell’Appaltatore rispetto al termine per l’elaborazione e la consegna al 

Committente del Progetto Esecutivo e di tutta la relativa documentazione, di cui 

al precedente articolo 4, comma 1, lettera b), verrà applicata all’Appaltatore, per 

ogni giorno di ritardo, una penale di importo pari allo 1 (uno) per mille della voce 

di prezzo di cui al precedente articolo 7, comma 2, lettera a), punto (iii). 

2. Fatti salvi i casi di forza maggiore definiti ai sensi del presente Contratto, in caso 

di ritardo dell’Appaltatore rispetto al Termine di Ultimazione verrà applicata 

all’Appaltatore medesimo, per ogni giorno di ritardo, una penale di importo pari 

all’1 (uno) per mille del corrispettivo complessivo omnicomprensivo di cui al 

precedente articolo 7, comma 1 del presente Contratto. 

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle 

penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto dal Committente 

all’Appaltatore; a fronte delle menzionate contestazioni, l’Appaltatore dovrà 

comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni al Committente nel 

termine massimo di 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della 

contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio 

insindacabile del Committente, ovvero non siano presentate nel termine dianzi 
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previsto, saranno applicate all’Appaltatore le penali come sopra indicate. 

4. il Committente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali 

di cui al presente articolo con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, 

anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione definitiva di cui 

alle premesse ed al successivo articolo 21, senza bisogno di diffida, ulteriore 

accertamento o procedimento giudiziario. 

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera 

in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è 

reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima 

penale.  

6. il Committente potrà applicare all’Appaltatore penali sino a concorrenza della 

misura massima pari al 20% (venti per cento) del corrispettivo complessivo 

omnicomprensivo di cui al precedente articolo 7, comma 1. Qualora venisse 

raggiunto tale limite, il Committente potrà risolvere di diritto il presente Contratto 

ed agire per il risarcimento del maggior danno.  

7. L’Appaltatore prende atto che, in ogni caso, l’applicazione delle penali previste 

dal presente articolo non preclude il diritto del Committente a richiedere il 

risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti ovvero a risolvere di diritto il 

presente Contratto ai  sensi del successivo articolo 23.  

Articolo 17 

Forza Maggiore 

1. Per Forza Maggiore si intendono quelle circostanze imprevedibili, non derivanti 

in alcun modo da colpa e/o da comportamento doloso, negligente o omissivo 

dell’Appaltatore, che non possono essere evitate o limitate negli effetti 

dall’Appaltatore e che impediscono l’adempimento delle obbligazioni di cui al 

presente Contratto da parte dell’Appaltatore stesso. In ogni caso, possono 

costituire causa di Forza maggiore solo le circostanze riconosciute tali dal 

Committente. 

2. Costituiscono cause di Forza maggiore ai sensi del presente Contratto:  

a) guerre, dichiarate o meno, rivoluzioni, sommosse, invasioni, conflitti armati, 

atti di terrorismo o sabotaggio; 
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b) scioperi a carattere nazionale o locale, diversi da scioperi aziendali 

dell’Appaltatore o occupazioni di siti in relazione a manifestazioni di 

protesta di categoria a carattere nazionale o locale;   

c) provvedimenti di Autorità aventi un impatto diretto sui Lavori e non derivanti 

da colpa e/o da comportamento doloso, negligente o omissivo 

dell’Appaltatore; 

d) esplosioni, incendi, atti vandalici, furti e/o rapine, sempre che non siano 

riconducibili a responsabilità dell’Appaltatore, esondazioni, alluvioni, 

terremoti o simili eventi; 

e) radiazioni e contaminazioni chimiche sempre che non siano riconducibili e/o 

derivanti da colpa e/o da comportamento doloso, negligente o omissivo 

dell’Appaltatore; 

f) epidemie, pandemie e contagi; 

3. Qualora successivamente alla consegna dei Lavori insorgano, per cause fortuite 

o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare 

svolgimento dei Lavori, l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 107, comma 4, del 

Codice, è tenuto a proseguire le parti dei Lavori eseguibili, mentre si provvede 

alla sospensione parziale dei Lavori non eseguibili, dandone atto in apposito 

verbale. Le contestazioni dell’Appaltatore in merito a tale sospensione dei Lavori 

sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei 

Lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è 

sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei Lavori; qualora l’Appaltatore non 

intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa 

riserva sul registro di contabilità.  

4. Qualora a causa di un evento riconducibile a caso fortuito o forza maggiore venga 

disposta la sospensione dei Lavori, si fa applicazione, oltre che delle disposizioni 

del presente articolo, dell’articolo 13 del presente Contratto e dell’articolo 107 del 

Codice.  

5. Nel caso di danni causati da caso fortuito o da forza maggiore l’Appaltatore ne fa 

denuncia al Direttore dei Lavori entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena 

di decadenza dal diritto all’indennizzo, all’uopo fornendo una dettagliata relazione  
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in cui sia specificato il tipo di evento venutosi a creare e l’impatto che il medesimo 

avrà sull’adempimento, in tutto o in parte, delle obbligazioni dell’Appaltatore e le 

forme di mitigazione che intende porre in essere. Al fine di determinare 

l’eventuale indennizzo al quale può avere diritto l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 

11 del D.M. n. 49/2018, spetta al Direttore dei Lavori redigere processo verbale 

alla presenza di quest’ultimo, accertando: 

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 

b) le cause dei danni, precisando l’eventuale caso fortuito o di forza maggiore; 

c) l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di 

erronea esecuzione del Progetto da parte dell’Appaltatore; 

d) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore 

dei Lavori; 

e) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. 

6. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la 

colpa dell’Appaltatore e/o dei suoi eventuali subappaltatori e/o degli ulteriori 

soggetti e persone delle quali esso è tenuto a rispondere l’Appaltatore stesso, 

ovvero qualora quest’ultimo abbia omesso di comunicare il verificarsi dell’evento 

di forza maggiore ai sensi e nelle forme di cui al presente articolo.   

7. L’Appaltatore sarà comunque tenuto a porre in essere tutte le precauzioni 

necessarie al fine di mitigare gli effetti dell’evento ed a fare quanto possibile per 

rispettare il Cronoprogramma ed il Programma esecutivo. 

8. L’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che 

per qualsiasi causa si verificassero durante l’esecuzione dei Lavori, salvo che per  

i danni prodotti da cause di Forza Maggiore alle opere realizzate. I Lavori 

necessari per riparare gli eventuali danni alle opere, compresi quelli necessari 

per le demolizioni e gli abbattimenti conseguenziali, sono considerati Lavori 

contrattuali a tutti gli effetti e, pertanto, sono valutati e remunerati ai prezzi ed alle 

condizioni previsti nel presente Contratto e nei suoi Allegati. Si ribadisce che in 

tutti i casi in cui i danni non siano prodotti da cause di Forza Maggiore nessuna 

somma ulteriore rispetto ai corrispettivi di cui al precedente articolo 7 sarà dovuta 

all’Appaltatore.  
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9. L’Appaltatore è comunque tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente 

tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni nonché a provvedere, a 

propria cura e spese, alla loro riparazione. 

10. L’Appaltatore non potrà sospendere o rallentare l’esecuzione dei Lavori, tranne 

in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che 

non sia eseguito l’accertamento dei fatti. Nessun indennizzo è dovuto quando a 

determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore, dei suoi 

subappaltatori e/o degli ulteriori soggetti per i quali l’Appaltatore è tenuto a 

rispondere.  

Articolo 18 

Ultimazione dei Lavori e Conto finale 

1. L’Appaltatore comunica al Committente e al Direttore dei Lavori, a mezzo PEC, 

la data di ultimazione dei Lavori. 

2. L’Appaltatore trasmette al Committente e alla Direzione dei Lavori, a mezzo PEC, 

la Dichiarazione di Ultimazione dei Lavori, affinché il Direttore dei Lavori possa 

procedere, in contraddittorio con l’Appaltatore medesimo, alla verifica 

dell’Ultimazione Lavori. Le attività di verifica dell’Ultimazione dei Lavori formano 

oggetto di apposita verbalizzazione. All’esito positivo di detta verifica il Direttore 

dei Lavori rilascia il Certificato di Ultimazione dei Lavori e procede 

all’espletamento delle ulteriori attività di cui all’articolo 12 del D.M. n. 49/2018, 

anche ai fini e per gli effetti dell’assegnazione di un termine perentorio, non 

superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità 

accertate dal Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso 

e sulla funzionalità dei Lavori. 

3. In esito all’ultimazione dei Lavori verificata e certificata come previsto nei 

precedenti commi del presente articolo, il Direttore dei Lavori, entro il termine di 

45 (quarantacinque) giorni dall’emissione del Certificato di Ultimazione dei Lavori, 

redige il conto finale dei Lavori di cui all’articolo 14, comma 1, lettera e) del D.M. 

n. 49/2018 e lo trasmette al RUP, unitamente alla documentazione indicata dal 

citato articolo 14, comma 1, lettera e) per le verifiche di competenza ed i 

successivi adempimenti, tra i quali la trasmissione del conto finale verificato 
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all’Appaltatore ai fini della sua sottoscrizione e della eventuale conferma delle 

riserve nei termini e per gli effetti di cui all’articolo 14, comma 1, lettera e) del D.M. 

n. 49/2018.  

Articolo 19 

Collaudo 

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che i Lavori e le opere siano stati 

eseguiti secondo i termini ed i documenti contrattuali e, in particolare, secondo le 

prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità ad eventuali varianti approvate 

ed a quant'altro definito in corso d'opera dal Direttore dei Lavori. Il collaudo ha 

inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai dati risultanti 

dalla contabilità e dai documenti giustificativi.  

Il collaudo comprende anche tutte le verifiche tecniche particolari previste dai 

documenti di Contratto e dalla legislazione vigente oltre all'esame di eventuali 

riserve dell’Appaltatore, poste nei termini prescritti, sulle quali non sia già 

intervenuta una risoluzione definitiva.  

2. Nei termini previsti dalla legge è obbligatorio il collaudo statico e in corso d'opera 

con le modalità prescritte.  

3. E’ facoltà del committente sostituire il Certificato di Collaudo con il Certificato di 

Regolare Esecuzione, redatto dal Diretttore dei Lavori, per i contratti di importo 

inferiore ad € 1.000.000,00 (art. 102 c.2 D.Lgs 50/2016). 

4. Il Certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi 

dall’Ultimazione Lavori; il Certificato di Regolare Esecuzione è emesso entro il 

termine perentorio di tre mesi dall’Ultimazione Lavori. Essi hanno carattere 

provvisorio ed assumono carattere definitivo trascorsi due anni dalla data 

dell’emissione. Decorso tale termine, si intendono tacitamente approvati, anche 

se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. 

5. Durante l’esecuzione dei Lavori il Committente può effettuare operazioni di 

collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei Lavori in 

corso di realizzazione a quanto richiesto nel presente Contratto e nella 

Documentazione progettuale e nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
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6. L’Appaltatore è tenuto a dare tutto il supporto e la collaborazione occorrenti ai fini 

del migliore e tempestivo espletamente delle operazioni di collaudo.  

7. Al collaudo dei Lavori e delle opere si applicano gli articoli 102 del Codice e 215 

- 238 del D.P.R. n. 207/2010. 

Articolo 20 

Pagamento della rata di saldo - Restituzione delle ritenute  

e liberazione delle garanzie 

1. Entro 30 giorni dalla data di emissione del Certificato di collaudo e previo rilascio 

della garanzia di cui al successivo articolo 21, comma 6, il Committente pagherà 

all’Appaltatore la rata di saldo di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettera b), 

punto (ii). 

2. Al pagamento della rata di saldo sarà consentita la liberazione delle 

corrispondenti garanzie.  

Articolo 21 

Proprietà delle opere  

1. Il Committente sarà proprietario di tutte le aree e degli immobili sui quali insistono 

i Lavori. 

2. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, sono di 

proprietà del Committente gli oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, 

la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero 

reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei Lavori e per i rispettivi cantieri e 

nella sede dei Lavori stessi. L’Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese 

sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state 

espressamente ordinate dal Committente al fine di assicurarne l'integrità ed il 

diligente recupero. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o 

archeologico deve essere immediatamente comunicato al Committente e 

l’Appaltatore non può demolire, distruggere o comunque alterare i reperti, nè può 

rimuoverli senza autorizzazione del Committente stesso.  



 

39 
  

Articolo 22 

Garanzia definitiva, garanzia rata di saldo e responsabilità per difetti e 

manutenzione 

1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte 

dall’Appaltatore con la stipula del presente Contratto, l’Appaltatore ha prestato la 

cauzione/garanzia definitiva in favore del Committente per un importo di Euro 

_______________ (_________/00), mediante la stipula di una fideiussione 

bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo e, comunque, nel 

rispetto di modalità e condizioni di cui al Bando di gara ed al Disciplinare di gara. 

2. Tale cauzione/garanzia è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, 

irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori 

del debito principale, in favore del Committente a garanzia dell’esatto e corretto 

adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto e, in ogni 

caso, nel rispetto di tutte le modalità e prescrizioni di cui all’articolo 93, commi 2, 

3 e 4 del Codice. 

3. In particolare, la cauzione/garanzia rilasciata/costituita garantisce tutti gli obblighi 

specifici assunti dall’Appaltatore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista 

l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il 

Committente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 15, ha 

diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.  

4. La garanzia opera nei confronti del Committente a far data dalla sottoscrizione 

del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla 

completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti. La garanzia sarà 

svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di cui ai commi 5 e 6, 

dell’articolo 103 del Codice – previa deduzione di eventuali crediti del 

Committente verso l’Appaltatore – a seguito della piena ed esatta esecuzione 

delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.  

5.  Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto 

dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà 

provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della 

relativa richiesta del Committente. 
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6. L’Appaltatore, ai fini del pagamento della rata di saldo, dovrà altresì costituire la 

garanzia fideiussoria, o cauzione del costruttore, di cui all’articolo 103, comma 6, 

del Codice, di importo pari a quello della rata di saldo, maggiorato del tasso di 

interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del 

certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. 

9. Durante la realizzazione dei Lavori e sino a che non sia intervenuto, con esito 

favorevole, il Collaudo definitivo, e comunque per un periodo non inferiore a 32 

mesi decorrenti dalla data del Verbale di Ultimazione, fanno capo al Fornitore gli 

obblighi di cui ai successivi commi 11, 12 e 13. 

10. Per componenti e forniture di particolare importanza, gli obblighi di cui ai 

successivi commi 11, 12 e 13 si estenderanno per un periodo comunque non 

inferiore a 5 (cinque) anni decorrenti dalla data del Certificato di Ultimazione dei 

Lavori. 

11. Durante il periodo indicato ai precedenti commi 9 e 10 l’Appaltatore provvederà, 

a sua cura e spese, alla manutenzione delle opere realizzate e di ogni loro parte 

ed impianto, tempestivamente e con ogni cautela, procedendo di volta in volta 

alle riparazioni e/o alle sostituzioni delle parti, componenti o attrezzature, che si 

rendano necessarie in conseguenza di vizi, difformità, guasti o difetti di qualsiasi 

tipo, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 16 e seguenti, senza che 

occorrano particolari inviti da parte del Committente ed eventualmente, a 

richiesta di quest’ultima, mediante lavoro notturno. 

12. La garanzia per i danni causati da vizi, difformità, guasti o difetti dei prodotti 

incorporati nelle opere o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per il 

periodo indicato ai precedenti commi 9 e 10 e comprenderà, in ogni caso, a carico 

dell’Appaltatore, tutto quanto necessario al completo ripristino della funzionalità 

delle opere secondo le specifiche del Contratto, compresi la ricerca del guasto e  

il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le 

riparazioni. È fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento degli eventuali 

maggiori oneri e danni. 

13. Sarà inoltre cura dell’Appaltatore assicurare l’adeguata disponibilità delle parti di 

ricambio necessarie a fronteggiare gli interventi prescritti a suo carico durante il 
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periodo indicato ai precedenti commi 9 e 10 in modo tempestivo e senza 

interferenze con l’eventuale esercizio. 

Articolo 23 

Responsabilità e Coperture assicurative 

1. Nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale 

d’Appalto, nella Documentazione progettuale e nel Progetto Esecutivo 

predisposto dall’Appaltatore ed approvato ai sensi del presente Contratto e 

relativi Allegati, l’Appaltatore assume la responsabilità verso il Committente per 

la corretta e completa realizzazione, a regola d’arte, di tutti i Lavori e le attività e 

le opere oggetto del presente Contratto e relativi Allegati ed ai termini di legge.  

2. L’Appaltatore è responsabile del puntuale e perfetto adempimento di tutte le 

prestazioni previste nel presente Contratto e nei relativi Allegati. Inoltre, 

l’Appaltatore assume ogni e qualsiasi responsabilità circa le soluzioni tecnico-

progettuali adottate, garantisce l’idonea eseguibilità dei Lavori progettati ed 

assume ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alla loro esecuzione secondo le 

più elevate regole dell’arte nei modi e nei tempi stabiliti nel presente Contratto. 

Resta altresì inteso che l’Appaltatore dovrà eseguire tutte le prestazioni 

comunque necessarie per assicurare il puntuale, integrale e corretto 

adempimento delle  obbligazioni contrattuali, e che in ogni caso dovrà demolire e 

rifare a sue spese le lavorazioni che  il  Direttore  dei  Lavori  accerti eseguite 

senza la necessaria diligenza  o  con materiali diversi da quelli prescritti 

contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano 

rivelato difetti o inadeguatezze. 

3. L’Appaltatore assume la completa responsabilità, ad ogni effetto di legge civile e 

penale, dell'esecuzione di tutto quanto previsto nel presente Contratto e relativi 

Allegati, ivi inclusa la Documentazione progettuale ed il Capitolato Speciale 

d’Appalto e, in particolare, il Progetto Esecutivo, e sarà l'unico responsabile delle 

prestazioni affidate, dei luoghi detenuti, dei materiali, dei mezzi e degli attrezzi 

all’uopo apprestati sia direttamente che indirettamente e di qualsiasi attività posta 

in essere in esecuzione del presente Contratto. La presenza sul luogo del 

personale del Committente o dei soggetti dalla medesima incaricati e/o autorizzati 
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non limita né riduce la piena ed esclusiva responsabilità dell’Appaltatore. 

4. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure e tutti gli adempimenti  occorrenti 

per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone ed alle cose  

nella esecuzione del presente Contratto, al cui verificarsi il Direttore dei Lavori 

provvederà alla stesura di apposita relazione esplicativa, ai sensi dell’articolo 7, 

comma 3, lett. e), del D.M. n. 49/2018, facendosi altresì applicazione, per la 

gestione di detti sinistri, di quanto disposto dall’articolo 11 del D.M. n. 49/2018. 

5. L’Appaltatore è pertanto responsabile di tutti i danni eventualmente arrecati  ai 

Lavori ed alle opere con questi realizzate nonché di ogni danno, di qualsiasi 

natura, che possa derivare a persone, cose e/o animali durante la esecuzione dei 

Lavori e in conseguenza degli Lavori; l’Appaltatore terrà, quindi, indenne il 

Committente - nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve - da ogni diritto, 

pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare in dipendenza o, comunque, in 

connessione con i danni di cui sopra, ivi incluse spese legali e di giudizio. Ciò sia 

in dipendenza di attività eseguite dall’Appaltatore direttamente, quanto nel caso 

di attività prestate da subappaltatori o, comunque, soggetti subaffidatari 

dell’Appaltatore. 

6. L’Appaltatore assume pertanto in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, 

ivi inclusi i danni da inquinamento, derivante e/o connesso, causato a persone o  

beni, tanto dell’Appaltatore stesso o di suoi subapaltatori e/o subaffidsatari in 

genere, quanto del Committente e/o di qualsiasi soggetto terzo, a causa 

dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, 

negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali, anche se eseguite da subappaltatori o subaffidatari, in genere, 

dell’Appaltatore. 

7. L’Appaltatore, nel caso di responsabilità ai sensi del presente articolo, sarà 

obbligato a provvedere con immediatezza ad effettuare i dovuti ripristini e a 

risarcire il danno. In difetto, i necessari interventi saranno realizzati dal 

Committente in danno dell’Appaltatore, anche rivalendosi sulle somme ritenute 

dal Committente a qualsiasi titolo, su pagamenti ancora da effettuare nei confronti 

dell’Appaltatore nonché mediante escussione delle garanzie di cui al precedente 
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articolo 21, dal medesimo prestate, con conseguente obbligo di immediata 

reintegrazione delle stesse da parte dell’Appaltatore. 

8. Gli oneri per il ripristino di opere e/o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a 

persone determinati da mancata o tardiva o inadeguata assunzione dei necessari 

provvedimenti o comunque determinati dai Lavori e dalle prestazioni oggetto del 

presente Contratto, o comunque poste in essere dall’Appaltatore, sono a totale 

carico dell’Appaltatore stesso, indipendentemente dall’esistenza di adeguata 

copertura assicurativa.   

9. Nei giudizi eventualmente intentati da terzi nei confronti dell’Appaltatore, ovvero 

del Committente e/o dell’Agenzia, per il risarcimento dei danni subiti in 

conseguenza delle prestazioni oggetto del presente Contratto, l’Appaltatore è 

obbligato a costituirsi in giudizio per rispondere direttamente dei danni stessi e 

comunque per mantenere indenne il Committente e/o l’Agenzia. Qualora i terzi, 

per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei Lavori e delle 

prestazioni oggetto del presente Contratto dovessero convenire in giudizio il 

Committente e/o l’Agenzia, l’Appaltatore è tenuto a costituirsi in giudizio a 

semplice richiesta del Committente e/o dell’Agenzia, dietro invito rivoltogli 

mediante lettera raccomandata, oppure a mezzo PEC, ed anche se non 

tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell’articolo 269 c.p.c., per assumere 

su di sé la lite e mantenere indenne il Committente e/o l’Agenzia  dalle pretese 

dei terzi.  

10. Nel caso di eventuale condanna solidale al risarcimento dei danni, l’Appaltatore 

dovrà provvedere direttamente al pagamento di tutto quanto dovuto ai terzi 

danneggiati onde evitare azioni esecutive in danno del Committente e/o 

dell’Agenzia. L’Appaltatore, qualora, per qualsiasi motivo, non abbia partecipato 

al giudizio,  benché invitato, si impegna ad accettare come senz’altro valide nei 

sui confronti le sentenze eventualmente rese nel giudizio, nonché le prove 

acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando ad ogni eccezione o reclamo, 

e pertanto si impegna a mantenere indenne del Committente e/o dell’Agenzia da 

ogni e qualsiasi somma queste ultime dovessero essere condannate a pagare, 

ivi comprese le spese di lite. 



 

44 
  

11. Anche a tal fine, ma non limitando le predette responsabilità o il risarcimento 

dell’eventuale danno, l’Appaltatore, prima della sottoscrizione del presente 

Contratto, ha stipulato, a propria cura e spese, le seguenti polizze, le cui eventuali 

franchigie, non coperte dalle medesime polizze, graveranno sull’Appaltatore 

stesso: 

a)  polizza di assicurazione di cui all’articolo 103, comma 7, del Codice, avente 

quale beneficiario il Committente, a copertura dei danni diretti e indiretti 

subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 

impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione 

dei Lavori, per un massimale pari all’importo del presente Contratto; 

b) polizza di assicurazione di cui all’articolo 103, comma 7, del Codice, a 

copertura del rischio da responsabilità civile verso terzi e con un massimale 

pari ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni), avente come beneficiario il 

Committente. 

12. L’Appaltatore dovrà altresì stipulare e mantenere operanti per tutto il periodo di 

validità del presente Contratto, le polizze assicurative di seguito elencate: 

a) infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc. per tutto il personale 

impiegato nell’esecuzione dei Lavori (INAIL ed altre assicurazioni sociali); 

b) responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli in conformità alle leggi 

vigenti (D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i.), per un massimale minimo di Euro 

5.0000.000,00; 

c) responsabilità civile verso i prestatori d’opera (R.C.O.), a copertura 

dell’eventuale rivalsa INAIL nonché dell’eventuale azione esercitata dai  

prestatori di lavoro o da loro aventi causa, con un massimale minimo di 

Euro 500.000,00, e masssimo di Euro 5.000.000,00 per ogni lavoratore 

infortunato; 

d) polizza in forma “All Risks” delle attrezzature di cantiere di proprietà e/o in 

uso che saranno utilizzate nel corso dei Lavori. 

13. Le suddette assicurazioni non limiteranno in alcun modo le responsabilità che 

gravano sull’Appaltatore (anche in relazione alla progettazione) per legge o in 

forza del presente Contratto. Di conseguenza, l’Appaltatore risponderà 
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direttamente qualora l’ammontare dei danni verificatisi dovessero superare i 

massimali previsti nelle polizze o fosse inferiore all’importo delle franchigie ivi 

previste. 

14. L’Appaltatore fornirà al Committente e alla compagnia di assicurazione tutta 

l’assistenza e le informazioni che possano essere ragionevolmente richiesti al 

fine di consentire al Committente di stipulare e mantenere in vigore tutte le 

coperture assicurative da essa ritenute opportune. 

15. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore anche ad uno solo degli 

impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente potrà dichiarare 

la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’artioclo 1456 Codice 

Civile. 

Articolo 24 

Risoluzione del Contratto 

1. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore anche a uno solo degli 

obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il 

termine, non  inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato 

a mezzo di raccomandata a.r. dal Committente per porre fine all’inadempimento, 

il Committente ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il 

presente Contratto ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ., e di ritenere 

definitivamente la garanzia di cui al precedente articolo 21, comma 1, ove essa 

non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di 

procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento dell’ulteriore danno e 

all’esecuzione in danno. 

2. In ogni caso, si conviene che il Committente potrà, previa dichiarazione da 

comunicarsi all’Appaltatore tramite PEC, risolvere di diritto il presente Contratto, 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 108 del D.Lgs 50/2016 e 1453 del C.Civile.  

3. In caso di eventuali ritardi dell’Appaltatore rispetto ai termini per la presentazione 

del Progetto Esecutivo di cui al precedente articolo 4, superiori a 30 (trenta) giorni 

naturali consecutivi, ovvero ritardo tale da pregiudicare la consegna dei lavori 

entro il 30 giugno 2023, come previsto dal bando della Regione Emilia Romagna 

“Sicuro, Verde e sociale: riqualificazione dell’ERP”, il Committente potrà 
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dichiarare la risoluzione del Contratto, senza obbligo di  motivazione anche ai 

sensi dell’articolo 108 del Codice, per grave inadempimento dell’Appaltatore 

senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento. 

4. In caso di eventuali ritardi dell’Appaltatore rispetto al Termine di Ultimazione di 

cui al precedente articolo 4 superiore a 100 (cento) giorni naturali consecutivi 

ovvero ritardo tale da pregiudicare il collaudo dei lavori entro il 31 marzo 2026, 

come previsto dal bando della Regione Emilia Romagna “Sicuro, Verde e sociale: 

riqualificazione dell’ERP”, può essere dichiarata la risoluzione del Contratto, a 

discrezione del Committente e senza  obbligo di ulteriore motivazione, anche ai 

sensi dell’articolo 108 del Codice, per grave inadempimento dell’Appaltatore, 

senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento.  

5. Trovano altresì applicazione al presente Contratto le ipotesi di risoluzione previste  

dall’articolo 108 del Codice nonché quelle previste dall’articolo 5, commi 4 e 5, 

del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni nella L. n. 

120/2020, nei termini ivi specificati.  

4. Fermo quanto al riguardo stabilito dall’art. 5, commi 4 e 5, del D.L. 16 luglio 2020, 

n. 76,  come convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020, in tutti i casi di 

risoluzione del presente Contratto, il Committente procederà nel rispetto di termini 

e modalità di cui all’articolo 108 del Codice ed ha diritto di escutere la garanzia di 

cui al precedente artioclo 21, comma 1 per l’intero ammontare o di applicare una 

penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore 

per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso, resta salva la 

facoltà del Committente di procedere all’esecuzione del presente Contratto 

tramite soggetto terzo diverso dall’Appaltatore, imputando ed addebitando a 

quest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.   

5. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto trova applicazione quant’altro 

previsto dall’articolo 108 del Codice e dall’articolo 5, commi 4 e 5, del D.L. 16 

luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020, nonché 

l’articolo 110 del Codice. 
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Articolo 25 

Recesso 

1. Il Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in 

tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione 

scritta inoltrata all’Appaltatore con PEC, nei casi di: 

a) giusta causa, 

b) mutamenti di carattere organizzativo del Committente, quali, a titolo 

meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione 

di compiti e/o funzioni;  

c) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, dell’Appaltatore. 

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e 

non esaustivo:  

i) qualora sia stato depositato contro l’Appaltatore un ricorso ai sensi della 

legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure 

concorsuali,  che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione 

amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i 

creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, 

custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni 

o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore e salvo che la 

prosecuzione dell’esecuzione del Contratto non sia comunque possibile 

sulla base della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica; 

ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante 

il presente Contratto. 

3. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, l’Appaltatore ha diritto al 

pagamento da parte del Committente dei Lavori effettivamente eseguiti, purché 

correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste 

nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi 

ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore 

compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto 

dall’articolo 1671 Codice Civile. 

4. Dalla data di efficacia del recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, l’Appaltatore 
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dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale 

cessazione non comporti danno alcuno al Committente. 

5. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi del presente articolo, il Committente 

ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di 

motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con 

preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata 

all’Appaltatore tramite PEC. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, 

l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale 

cessazione non comporti danno alcuno al Committente. 

6. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 5, l’Appaltatore ha diritto al 

pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d’arte fino alla data di  

efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente 

Contratto, nonché a quant’altro previsto dall’articolo 109, commi 1 e 2 del Codice. 

Articolo 26 

Disciplina delle riserve 

1. L’Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei 

Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei Lavori, quale 

che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. 

2. Le riserve devono essere iscritte dall’Appaltatore, a pena di decandenza, sul 

primo atto dell’esecuzione idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla  

cessazione del fatto che ha determianto il pregiudizio dell’Appaltatore. In ogni 

caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di 

contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al 

cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul 

conto finale si intedono abbandonate. 

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico, esplicando e quantificando 

la riserva stessa, dunque scrivendo e firmando le corrispondenti domande di 

indennità e indicando con precisione, a pena di inammissibilità, le cifre di 

compenso pretese e le ragioni di ciascuna domanda. La quantificazione delle 

riserve è effettuata in via definitiva senza possibilità di successive integrazioni ed 

incrementi rispetto all’importo iscritto. Qualora le riserve non vengano iscritte al 
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momento della sottoscrizione con riserva del registro di contabilità, l’Appaltatore 

deve provvedere in tal senso, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni 

successivi. Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel 

registro le sue motivate deduzioni.  

4. Nel caso in cui l’Appaltatore abbia firmato il registro con riserva, ma senza 

esplicare le sue riserve nel modo e nei termini di cui sopra, i fatti registrati si 

intendono definitivamente accertati e l’Appaltatore decade dal diritto di far valere 

in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.   

5. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa 

contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui 

libretti di misura dei lavori e delle provviste, e di conseguenza sugli ulteriori 

documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere 

dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione 

definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione 

le partite provvisorie. 

6. Ai fini dell’iscrizione delle riserve in corso di esecuzione delle attività contrattuali 

trovano altresì applicazione le pertinenti disposizioni del D.M. n. 49/2018 

Articolo 27 

Proprietà intellettuale 

1. È espressamente convenuto che il Committente acquisterà la proprietà ed il diritto 

esclusivo di utilizzazione e riproduzione, a tutti gli effetti di legge, dei disegni, dei 

progetti, e di ogni documento, nonché dei relativi supporti informatici e di altri 

elaborati analoghi, prodotti dall’Appaltatore e/o dai suoi ausiliari, nonché di altri 

eventuali specialisti e consulenti incaricati dell’esecuzione di prestazioni 

contrattulai, con la sola esclusione di quanto coperto da brevetto.  

2. E’ fatto divieto all’Appaltatore mettere a disposizione di terzi, a qualsiasi titolo, 

quanto indicato al precedente comma 1 per finalità che non siano  direttamente 

connesse all’esecuzione del presente Contratto. 

3. L’Appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente, anche con riferimento ai 

propri subbappaltatori e/o subaffidatari, contro ogni e qualsiasi pretesa da parte 

di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere 
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dell’ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti 

i mezzi utilizzati nell’espletamento delle prestazioni oggetto del presente 

Contratto.  

4. Il Committente resta estranea ai rapporti tra l’Appaltatore ed i titolari o 

concessionari dei brevetti, marchi, licenze, ed alle eventuali controversie che 

dovessero insorgere con tali soggetti; il medesimo Appaltatore si obbliga 

espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da ogni azione che 

i soggetti titolari o concessionari di detti diritti dovessero avviare nei suoi confronti.  

5. L’Appaltatore dovrà fornire una licenza espressa al Committente in relazione ai 

diritti di proprietà intellettuale al fine di completare, operare, mantenere, adeguare 

e riparare, sostituire e rinnovare le opere realizzate in esecuzione del presente 

Contratto. 

6. Nel caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore anche ad uno solo degli 

impegni ed obblighi previsti nel presente articolo, il Committente potrà dichiarare 

risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile. 

Articolo 28 

Riservatezza 

1. Salva preventiva autorizzazione scritta del Committente, è fatto divieto 

all’Appaltatore di esporre, diffondere, pubblicare o far esporre, diffondere o 

pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili, planimetrie, copie e riproduzioni 

fotografiche  dei Lavori e delle opere realizzate in esecuzione del presente 

Contratto o parti di essi, nonché di divulgare o far divulgare, con qualsiasi mezzo, 

notizie, dati ed informazioni, riguardanti il presente Contratto, di cui sia comunque 

venuto a conoscenza nell’espletamento delle attività allo stesso affidate. 

2. L’obbligo di riservatezza è vincolante per l’Appaltatore per tutta la durata del 

presente Contratto e si estende anche oltre la sua conclusione, fino al momento 

in cui le informazioni delle quali l’Appaltatore è venuto a conoscenza siano 

divenute di dominio pubblico per motivo diverso dall’inadempimento 

dell’Appaltatore. 

3. È fatto divieto all’Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare 

o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sui Lavori e/o sulle opere oggetto del 
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presente Contratto o parti di essi. 

4. Salvo preventiva autorizzazione scritta del Committente, è fatto altresì assoluto 

divieto all’Appaltatore di tenere qualsivoglia rapporto diretto con la stampa, con 

la televisione sia pubblica che privata, con la radio sia pubblica che privata e con  

qualsiasi altro mezzo anche informatico (internet) di diffusione di notizie in ordine 

alle prestazioni oggetto del presente Contratto. Anche qualsiasi comunicazione o 

diffusione di informazioni che sia imposta da leggi o da regolamenti applicabili 

all’Appaltatore o ad alcuno dei soggetti facenti parte del medesimo dovrà essere 

preventivamente concordata ed approvata per iscritto dal Committente.  

5. L’Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l’esatta 

osservanza da parte dei suoi subappaltatori, subaffidatari, dei soggetti terzi dal 

medesimo Appaltatore comunque coinvolti o impiegati nell’esecuzione dei Lavori, 

dei suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, degli obblighi di segretezza 

di cui al presente articolo. 

6. Nel caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore anche ad uno solo degli 

impegni ed obblighi previsti nel presente articolo, il Committente potrà dichiarare 

risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile. 

Articolo 29 

Sistema di Gestione per la Qualità, Sistema di Gestione Ambientale e Criteri 

Ambientali Minimi 

1. L’Appaltatore deve eseguire le attività contrattuali nel rispetto delle pertinenti 

prescrizioni dettate dai Criteri Ambientali Minimi di cui all’articolo 34 del D.Lgs. n.  

50/2016 e della relativa regolamentazione attuativa (Decreto Ministeriale – MITE 

23 giugno 2022 n.256). 

2. Il Direttore dei Lavori pone in atto tutti i controlli individuati dal Piano d'azione 

nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica 

amministrazione con riferimento alle specifiche attività di verifica da attuarsi 

durante la fase esecutiva dei Lavori e delle opere. 

Articolo 30 

Condizione risolutiva 

1. Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi: 
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a) qualora fosse accertata la non sussistenza di uno o più dei requisiti minimi 

richiesti e dichiarati per la partecipazione alla Procedura di cui alle 

premesse e/o per l‘aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la 

stipula del Contratto e/o per lo svolgimento delle attività ivi previste; 

b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino 

positivi; 

c) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o 

l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico 

dell’Appaltatore sia condannato, con sentenza passata in giudicato, per 

delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica 

o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla 

normativa antimafia; 

d) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al 

D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Appaltatore di contrattare con le 

Pubbliche Amministrazioni; 

e) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese 

dall’Appaltatore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto 

salvo quanto previsto dall’articolo 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000. 

2. Pertanto, al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto 

si intenderà risolto e il Committente avrà diritto di incamerare la garanzia di cui al 

precedente articolo 21, comma 1, ovvero di applicare una penale equivalente, di 

richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno ed adotterà i 

provvedimenti prescritti dalla normativa vigente. 

Articolo 31 

Codici di Comportamento e Protocolli di legatlità 

1. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento e del 

Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui è dotato il Committente 

e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare, l’Appaltatore prende atto 

ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice di 

Comportamento ed al Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici  

verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere 
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con il Committente e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del 

medesimo Contratto. 

2. L’Appaltatore dichiara, altresì, di aver preso visione del Protocollo di legalità 

sottoscritto dalla Committente e di uniformarsi ai principi, alle regole e quant’altro 

nel medesimo Protocollo previsto. 

3. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai 

precedenti commi, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del 

danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.  

Articolo 32 

Controversie e Foro competente 

1. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al 

presente Contratto, ivi comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, 

interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà di esclusiva competenza del Foro 

di Ferrara, anche in caso di continenza o di connessione di cause e pure in deroga 

ad eventuali fori alternativi o concorrenti. 

Articolo 33 

Elezione di domicilio 

1. Ai fini del presente Contratto, l’Appaltatore elegge domicilio ai seguenti indirizzi e 

recapiti: 

- Società [●] 

- Via [●] n. [●], [●] 

- Tel. [●]; Fax [●]; PEC [●] 

Responsabile del Contratto: [●] 

c/o 

- Società [●] 

- Via [●] n. [●], [●] 

- Tel. [●]; Fax [●]; PEC [●] 

Articolo 34 

Oneri fiscali e spese contrattuali 

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad 

eccezione di quelli che fanno carico al Committente per legge. 
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2. L’Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate 

nell’esercizio  di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul 

Valore Aggiunto, che l’Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai 

sensi del D.P.R. n. 633/72; in caso d’uso, al presente Contratto dovrà essere 

applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. 

n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell’Appaltatore. 

Articolo 35  

Clausola finale 

1. L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente: 

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la 

conclusione del Contratto;  

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, 

direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o 

controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, 

comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso; 

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra 

utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la 

gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere 

azioni comunque volte agli stessi fini; 

d) dichiara con riferimento alla Procedura di non avere in corso né di aver 

praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato 

vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e 

seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e 

che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa. 

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese 

ai sensi del precedente comma, ovvero l’Appaltatore non rispettasse per tutta la 

durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente 

comma, lo stesso Contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 1456 Codice Civile.  

3. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale 

delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, 
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che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro 

insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver 

luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale 

invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità 

o inefficacia dei medesimo nel suo complesso. 

4. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte, 

del Contratto da parte del Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai 

diritti ad essa spettanti e che il medesimo Committente si riserva di far comunque 

valere nei limiti della prescrizione. 

5. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto 

tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali 

accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, 

con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti, le previsioni del 

presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo 

diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto. 

6. Le parti espressamente dichiarano, avendone conoscenza certa, che lo schema 

del presente contratto costituisce documento allegato alla documentazione posta 

a base di gara escludendo pertanto la presenza di clausole vessatorie. 

Allegati  

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti documenti che 

non vengono materialmente allegati al presente atto perché depositati agli atti di Acer 

Ferrara: 

1. Documentazione progettuale posta a base di gara; 

2. Progetto Esecutivo redatto dall’appaltatore; 

3. Capitolato Speciale di Appalto 

4. Piano di Sicurezza e Coordinamento e suo aggiornamento eseguito in fase di 

progettazione esecutiva; 

5. Offerta Tecnica (quando prevista); 

6. Offerta economica; 

7. Cronoprogramma e piano di esecuzione redatto dall’appaltatore 
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 Letto, approvato e sottoscritto in  

_______, lì ________ 

 

Azienda Casa Emilia – Romagna 

(ACER) Ferrara  

 

L’Appaltatore 

  

____________________ ____________________ 

 

 


