



Intervento di sostituzione degli impianti elevatori a servizio dell'immobile sede della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro 52 - Bologna) finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche, all'efficientamento energetico e all'ammodernamento tecnologico degli stessi in termini di ecosostenibilità

CUP assegnato al progetto: E36G23000000002

CUP master: E37H21010020003

CPV: 42416000-5

QUADRO ECONOMICO

data 15/03/2023

Progettisti

Ing. Armando Astolfi
Ing. Antonio Beniamino Costantino

Progettista/Redattore DUVRI

Ing. Claudio Loprieno

Collaboratore alla Progettazione

Ing. Giuseppe D'Ambrogio

Responsabile del Procedimento

Arch. Elisa Tommasini

Intervento di sostituzione degli impianti elevatori a servizio dell'immobile sede della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro 52 - Bologna) finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche, all'efficientamento energetico e all'ammodernamento tecnologico degli stessi in termini di ecosostenibilità

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO [€]	TOTALE [€]
IMPORTO APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA			
A-1	Fornitura e posa in opera ascensori	1 041 148,98 €	
A-2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	7 768,24 €	
A	Importo totale appalto		1 048 917,22 €
	Importo appalto soggetto a ribasso		1 041 148,98 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B-1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		-
B-2	Rilievi, accertamenti, indagini		-
B-3	Allacciamenti ai pubblici servizi		-
B-4	Imprevisti	780,48 €	
B-5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		-
B-6	Accantonamento di cui all'articolo 133 del codice (incentivi 1,8%)	18 880,51 €	
B-7	Spese di cui agli articoli 90, c.5, e 92, c.7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art.92, c.5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.		-
B-8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al rup e di verifica e validazione.		-
B-9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		-
B-10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		-
B-11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.		-
B-12	Diritti di segreteria per altri pareri e visti		-
B-13	Arrotondamenti		-
B-14	Contributo ANAC	660,00 €	
B	Importo totale Somme a disposizione		20 320,99 €
C	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (22%)		230 761,79 €
A+B+C	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		1 300 000,00 €

N.B.: L'intervento in oggetto è qualificato come fornitura con posa in opera, caratterizzata da completamento o assemblaggio del bene in cantiere; pertanto, con riferimento al Regolamento regionale n. 6 del 08 novembre 2019, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.