
Realizzazione della nuova sede destinata alle esigenze del Dipartimento di Psicologia e degli uffici
amministrativi del Campus - Cesena - area ex zuccherificio - unità di intervento 6 - Cesena

AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITÀ
Progetto Definitivo

PROPRIETÀ EDIFICIO
Università di Bologna con diritto di superficie gratuito dal Comune di Cesena

CUPCODICE EDIFICIO N. TICKET N.

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITÀ

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DIRETTORE DEI LAVORI

PROGETTO ARCHITETTONICO

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI E IMPIANTI ELETTRICI

RELAZIONE VALUTAZIONE CLIMA ACUSTICO E REQUISITI PASSIVI

PROGETTO OPERE STRUTTURALI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

DIRETTORE OPERATIVO OPERE EDILI

DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI MECCANICI

DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI ELETTRICI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

DIRETTORE OPERATIVO OPERE STRUTTURALI

REV DATA DESCRIZIONE

SCALA N. PROGRESSIVO ELENCO ELABORATI

NOME TAVOLA

OGGETTO TAVOLA

J17B150003800016442 25838

dott.ssa EVARITA D'ARCHIVIO

ING. ENRICO BENAGLI GEOM. IVAN NISI

 VIA DELL'UNIVERSITA', 50 - 47522 CESENA (FC)

VIA CAVALCAVIA, 815 - 47521 CESENA (FC)
ING. PAOLO CHIERICI

-
-

-
-

-
-

GEOM. IVAN NISI

-
-

-
-

-
ING. LORENZO ORLANDI

-
-

-
-

-
-

VIA DELL'UNIVERSITA', 50 - 47522 CESENA (FC)
ING. CLAUDIO GENTILI

-
-

-
-

-VIALE DELLA LIBERTA', 54 - 47122 Forlì (FC)
ING. ANDREA BASSI

-
-

-
-

-
-

(FIRMATO DIGITALMENTE) (FIRMATO DIGITALMENTE)

VALIDATORE VERIFICATORE
Ing. Enrico Benagli ASACERT

SCALA

N.A.

VIA DELL'UNIVERSITA', 50 - 47522 CESENA (FC)
ING. CLAUDIO GENTILI

127QUADRO ECONOMICO

Tk25838_PD_QE_R04

02 10/11/2022 RAPPORTO DI VERIFICA

(STRALCIO 1)

03 01/12/2022 STRALCIO 1

04 08/02/2023 RETTIFICA BANDO



REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA E AMMINISTRAZIONE

CAMPUS DI CESENA- AREA EX ZUCCHERIFICIO U.I.6 CUP J17B15000380001. E.A. 2021-

STRALCIO 1 - RETTIFICA
Ticket: 25838     CUP: J17B15000380001

Quadro A - Lavori

 

 
Quadro B - Somme a disposizione

 

 

Descrizione Categoria Tipo Importo IVA
A1 Lavori edili OG01-Edifici civili e industriali a corpo € 10.156.350,53 10%

A2 Impianti elettrici e meccanici OG11-Impianti tecnologici a corpo € 4.541.569,41 10%

A3 Importo progettazione esecutiva FORSE-Fornitura di servizi a corpo € 305.769,95 22%

Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza previste dai piani (non soggetti a ribasso) a corpo € 558.092,48 10%

 Totale Quadro A a corpo € 15.561.782,37

Descrizione Note Tipologia Importo IVA
B1 Imprevisti (max 5% dell’importo a base d’asta) € 118.448,90 10%

B2 Forniture arredi Forniture € 80.000,00 22%

B3 Altro (specificare) commissione giudicatrice Servizi € 24.000,00 22%

B4 Allacciamenti a pubblici servizi Hera, Enel, Telecom, Lepida Servizi € 134.000,00 22%

B5 Spese tecniche al netto degli oneri
previdenziali (coord. sicurezza in fase di
esecuzione, direz. lavori, contabilità,
collaudo etc.).

progettazione impianti ing. Paolo Chierici
Repertorio n. 3593/2020 Prot n. 113454
del 10/06/2020

Serv. Ing. e
architettura

€ 39.000,00 22%

B6 Oneri previdenziali sulle spese tecniche oneri previdenziali ing. Paolo Chierici Serv. Ing. e
architettura

€ 1.560,00 22%

B7 Spese tecniche al netto degli oneri
previdenziali (coord. sicurezza in fase di
esecuzione, direz. lavori, contabilità,
collaudo etc.).

Incarico Coordinatore in fase di
progettazione ing. Andrea Bassi
Repertorio n. 140/2022 Prot n. 61628 del
17/03/2022

Serv. Ing. e
architettura

€ 22.500,00 22%

B8 Oneri previdenziali sulle spese tecniche oneri previdenziali ing. Andrea Bassi Serv. Ing. e
architettura

€ 900,00 22%

B9 Spese tecniche al netto degli oneri
previdenziali (coord. sicurezza in fase di
esecuzione, direz. lavori, contabilità,
collaudo etc.).

verifica progettazione progettazione
definitiva ASACERT Repertorio. N.
702/2020 Prot n. 125246 DEL 29/06/2020

Serv. Ing. e
architettura

€ 19.500,00 22%

B10 Oneri previdenziali sulle spese tecniche oneri previdenziali progettazione
esecutiva

Servizi € 12.143,70 22%

B11 Altro  Manutenzione e sistemazione recinzione
di cantiere e scarnifica area di cantiere
fino alla consegna dei lavori

€ 16.600,00 22%

B12 Altro  Lavori edili per realizzazione struttura per
telone continuo per cartellonistica render

€ 6.980,00 22%

B13 Servizi Realizzazione progetto video. Animazione
render volo drone e montaggio

Servizi € 8.200,00 22%

B14 Servizi Integrazione progetto video/grafico
consistente in due ulteriori render interni

Servizi € 600,00 22%

Incentivo € 268.553,09

Arrotondamento 1 € € 0,01

Totale IVA sez. A € 1.592.870,63

Totale IVA sez. B € 92.361,30

Totale IVA sez. A+B € 1.685.231,93

Totale quadro B € 484.432,60

Totale quadro economico (A+B) € 16.046.214,97



 
 Importo totale QE € 18.000.000,00

Il resposabile unico
 del procedimento

Enrico Benagli
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