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Monghidoro, 14 agosto 2026 

Protocollo 0008130/2026 - 6/5 

 
 
 

RIPRISTINO DEI TRATTI DI STRADA COMUNALE  
VIA SAN PIETRO INTERESSATI DA 

FRANA IN LOCALITA’ CA’ DI FRESCO 
PERIZIA DI SPESA 

 
 
 

1. PREMESSA E DESCIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI 
 
Il Comune di Monghidoro è stato fortemente colpito dalle eccezionali condizioni meteorologiche 
del maggio 2023, che hanno creato diversi smottamenti con conseguenti problemi legati alla 
sicurezza ed alla pubblica e privata incolumità. 
 
In considerazione degli eventi di cui sopra, lungo la strada comunale denominata “Via San Pietro”, 
si sono verificati dissesti localizzati causati dalle continue e persistenti precipitazioni rispetto alle 
quali occorre intervenire con gli interventi di messa in sicurezza previsti – e come tali finanziati - 
nell’Ordinanza n. 13 del 31 ottobre 2023 del avente ad oggetto “Disciplina delle modalità mediante 
le quali provvedere al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino 
della viabilità delle infrastrutture stradali”, emanata dal Commissario straordinario alla 
ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. 
Gli aggravamenti derivati a seguito degli eventi eccezionali del 2024 hanno comportato un 
incremento di finanziamento ed il successivo confluimento dell’intervento all’ Ordinanza 
Commissariale n. 57/2026 che contiene l’elenco degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica 
che compongono il Piano speciale di ricostruzione. 
 
La presente perizia di spesa riguarda la realizzazione degli interventi di “Ripristino dei tratti di 
strada comunale via San Pietro interessati da frana in località Cà di Fresco”. 
 
 

2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 
Gli interventi oggetto della presente perizia di spesa vengono come di seguito quantificati: 
 

N Descrizione della voce di lavorazione Q.tà Prezzo Unitario [€] Prezzo Unitario [€] 

1 Allestimento e messa in sicurezza del 
cantiere 

a corpo 

 
 

1 

 
 

478,20 

 
 

478,20 
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2 Nolo a Caldo di mini-escavatore 
a corpo 

 
1 

 
5.320,00 

 
5.320,00 

3 Nolo di manodopera 
a corpo 

 
1 

 
2.650,00 

 
2.650,00 

4 Fornitura di materiale 
a corpo 

 
1 

 
31.880,00 

 
31.880,00 

TOTALE 40.328,20 

 
Il quadro economico generale dell’intervento viene ad essere così definito: 
 

A
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta 39.850,00 €
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 478,20 €

40.328,20 €
B
B1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
B2 Rilievi accertamenti ed indagini
B3 Allacciamenti a pubblici servizi
B4 Imprevisti 52,87 €
B5 Acquisizione aree o immobili
B6 Accantonamento per accordi bonari ex art. 210 D. Lgs. n. 36/2023 (IVA compresa)
B7 Spese Tecniche

B 7.1 Incentivo per funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 non soggetto ad I.V.A. 645,25 €
B 7.2  Quota IRAP per le funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 54,85 €

B8 Spese per attività di consulenza o di supporto, comprensive di C.N.P.A.I.A.
B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici

B10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

B11

B12 I.V.A. ed eventuali altre imposte di: A (al 22%)
I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B4 (al 22%)

8.883,83 €
B13 Spese di gara 35,00 €

9.671,80 €
50.000,00 €

Totale Somme a Disposizione
TOTALE GENERALE €

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato

speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri

eventuali collaudi specialistici

8.872,20 €
11,63 €

Totale IVA ed eventuali altre imposte

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA
SOMME PER LAVORI

Totale per Lavori
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

 
 
Al presente intervento è stato assegnato il CUP n. I17H23001310006. 
 
Il successivo affidamento sarà caratterizzato dal CIG che verrà acquisito in fase di affidamento. 
 
L’importo delle lavorazioni è risultato essere pari ad € 40.328,20 oltre IVA 22% per un totale di € 
49.200,40. 
 
l lavori verranno affidati direttamente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 50 del D. Lgs. n. 
36/2023, a seguito della approvazione della presente perizia di spesa. 
 
Alla luce di quanto sopra, si rassegna all’Amministrazione Comunale la presente perizia di spesa per 
l’approvazione.  
                            

 

 
                (Alessandro Santoni) 

 


