
COMUNE  DI COTIGNOLA

(Provincia di Ravenna)

REP. N.  …........   Prot. n. …..…

PROGETTO  DI  RAZIONALIZZAZIONE  DEGLI  ACCESSI  TRA  LA

STRADA PROVINCIALE N. 19 VIA GUIDANA SAN LORENZO E CORSO

SFORZA  /  VIA  CORLETTA  E  TRA  LA  MEDESIMA  SP19  E  VIA

GUGLIELMI

CUP I19J17000370004 – CIG  …............................................

Il  giorno  ....   del  mese  di  ........ dell'anno ………………..,  nella

Residenza  Municipale,  avanti  a  me  Dott.  .....................,  Segretario

Generale  del  Comune  di  Cotignola,  autorizzato  a  rogare  contratti

nell'esclusivo  interesse  del  Comune,  ai  sensi  dell’art.  97  della  Legge

Comunale e Provinciale T.U. 2000 N. 267 sono comparsi:

- il …........  ............................. nato a ..................... (RA) il  ....................., il

quale interviene nel presente atto in qualità di .....................  del Comune di

Cotignola,  a  ciò  autorizzato  dal  Decreto  del  Sindaco  del  Comune  di

Cotignola  n.  ..................... del  .....................,  -  a  nome  e  per  conto  del

COMUNE DI COTIGNOLA (C.F. 00148580392) 

E

-  il  …........   ..................... nato a  ..................... (…..) il  ..................... (C.F.

.....................) il  quale  interviene  nel  presente  atto  in  qualità  di  Legale

Rappresentante della Ditta  ..................... con sede legale in  .....................,

Via ....................., ..... (C.F./P.I. .....................);

Premesso:
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-  che  con  delibera  di  Giunta  del  Comune  di  Cotignola n.  43 del

05/08/2020,  esecutiva  a  termini  di  legge,  è  stato  approvato  il  progetto

esecutivo  dei  “RAZIONALIZZAZIONE  DEGLI  ACCESSI  TRA  LA

STRADA PROVINCIALE N. 19 VIA GUIDANA SAN LORENZO E CORSO

SFORZA  /  VIA  CORLETTA  E  TRA  LA  MEDESIMA  SP19  E  VIA

GUGLIELMI” per  un  importo  complessivo  di  €  400.000,00   e

contestualmente sono stati approvati i relativi elaborati tecnici; 

-  che  con  determina  dell'Unione  dei  Comuni  della  Bassa  Romagna  n.

..................... del  ..................... si  è  stabilito  di  procedere  all’appalto  dei

lavori  suddetti  mediante  esperimento  di  procedura  aperta,  con

aggiudicazione  secondo  il  criterio  del  minor  prezzo  ai  sensi  dell’art.  95

comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.  50  con presentazione dell'offerta

mediante ribasso sull’elenco prezzi a base di gara al netto degli oneri per

l’attuazione dei piani di sicurezza ;

-  che  le  modalità  di  gara  e  la  documentazione  per  la  partecipazione

all’appalto sono state compiutamente precisate nel bando di gara;

-  che  al  finanziamento  delle  opere  si  provvede  per  €  400.000,00 con

risorse proprie del Comune di Cotignola;

- che con Determina dell'Unione n.  .... del  ...................... si  è proceduto

all’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto mediante la procedura

suddetta alla Ditta ............................................. (C.F. /P.I. ......................) con

sede  in  ...................... (RA),  Via  ......................,  ...........  per  un  importo

contrattuale di €  .................... più IVA di legge, di cui €  .................... più

IVA, per lavori ed € …................... per oneri della sicurezza non soggetti a
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ribasso di gara; 

(se si tratta  di consorzio)

- che il Consorzio …................. ha dichiarato di affidare l’esecuzione dei

lavori alla proprie Ditte consorziate:

• …................., con sede legale a …................., in Via ….................

( C.F.  …................. - P.I. ….................);

• …................., con sede legale a …................., in Via ….................

( C.F.  …................. - P.I. ….................);

- che ai sensi della L. n. 266/2002, del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., nonché

della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  prot. n.

230/segr.  del  12.7.2005,  il  Comune  di  Cotignola  tramite  l’Unione  ha

richiesto- relativamente alla Ditta  .............. (o al Consorzio  ............ ed alle

proprie Ditte consorziate) l'emissione del D.U.R.C. - Documento Unico di

Regolarità contributiva - che è stato emesso in data  ..............;

- che nei riguardi dell’impresa aggiudicataria e delle persone indicate per

legge non sussistono provvedimenti definitivi che applicano una misura di

prevenzione  o  dispongono  divieti  e  decadenze  od  altri  provvedimenti

previsti dal Codice delle leggi antimafia D.Lgs. 6/9/2011 n. 159; 

- che il Responsabile del procedimento e l’Impresa appaltatrice  danno /

hanno concordemente dato atto - con verbale da entrambi sottoscritto - del

permanere  delle  condizioni  che  consentono l’immediata  esecuzione  dei

lavori; 

-  che è  intenzione delle  parti  come sopra costituite  tradurre in  formale

contratto la reciproca volontà di obbligarsi;
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Tutto  ciò  premesso,  considerato,  considerato,  descritto  e  da  valere

come parte integrante del presente atto, LE PARTI come sopra specificate,

della  cui  identità  e  piena  capacità,  io  Segretario  Generale  del  Comune

sono  personalmente  certo  e  che,  col  mio  consenso,  rinunciano

all'assistenza dei testimoni

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

Il Comune di Cotignola in seguito per brevità chiamato "appaltante" affida

alla  Ditta  …...........…...........…...........…...........  di  …...........…...........  in

seguito  per  brevità  chiamato  "appaltatore",  che  accetta  e  si  impegna,

l'esecuzione, con gestione a proprio rischio, di tutte le opere, prestazioni

d’opera, le provviste ed il collocamento in opera dei materiali e manufatti

necessari ai “RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACCESSI TRA LA STRADA

PROVINCIALE  N.  19  VIA  GUIDANA  SAN  LORENZO  E  CORSO

SFORZA  /  VIA  CORLETTA  E  TRA  LA  MEDESIMA  SP19  E  VIA

GUGLIELMI”  per  un  importo  netto  complessivo  di  €

……………………….. di cui € _______ per oneri di sicurezza, oltre IVA

al ………….%

così  come precisamente  individuati  mediante  i  documenti  del  progetto

esecutivo ed accettati dall’Impresa mediante la presentazione della propria

offerta.

I  lavori  dovranno  essere  eseguiti  secondo  le  condizioni  previste  nei

sottoelencati elaborati già approvati con delibera di Giunta del Comune di
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Cotignola  n.43 del 05/08/2020,:

tav. 1.R1   Relazione tecnica esplicativa
tav. 1.R2   Relazione fotografica
tav. 1.R3   Relazione illuminotecnica
tav. 2.1      Accesso Via Guidana San Lorenzo e Corso Sforza/Via Corletta: 

Inquadramento generale, planimetria dello stato attuale con 
rilievo delle quote altimetriche, planimetria comparativa tra stato 
attuale e stato di progetto

tav. 2.2  Accesso Via Guidana San Lorenzo e Corso Sforza/Via Corletta: 
Planimetria di progetto con indicazione delle quote altimetriche –
Planimetria di progetto con indicazione della segnaletica stradale

tav. 2.3  Accesso Via Guidana San Lorenzo e Corso Sforza/Via Corletta: 
Planimetria di progetto con indicazione delle linee di sezione – 
Planimetria con indicazione delle diverse aree di intervento – 
Sezioni stradali di progetto

tav. 2.4   Accesso Via Guidana San Lorenzo e Via Guglielmi: 
Inquadramento generale, planimetria dello stato attuale con 
rilievo delle quote altimetriche, planimetria comparativa tra stato 
attuale e stato di progetto

tav. 2.5  Accesso Via Guidana San Lorenzo e Via Guglielmi: Planimetria 
di progetto con indicazione delle quote altimetriche – Planimetria
di progetto con indicazione della segnaletica stradale

tav. 2.6  Accesso Via Guidana San Lorenzo e Via Guglielmi: Planimetria 
di progetto con indicazione delle linee di sezione – Planimetria 
con indicazione delle diverse aree di intervento – Sezioni stradali
di progetto

tav. 2.7  Accesso Via Guidana San Lorenzo e Corso Sforza/Via Corletta: 
Planimetrie con individuazione dei principali sottoservizi

tav. 2.8   Accesso Via Guidana San Lorenzo Via Guglielmi: Planimetrie 
con individuazione dei principali sottoservizi

tav. 3.1  Elenco prezzi unitari
tav. 3.2 Computo metrico estimativo
tav. 3.3  Analisi dei prezzi
tav. 3.4  Incidenza della manodopera
tav. 3.5  Quadro economico
tav. 4.1  Piano di sicurezza e coordinamento
tav. 4.2  Cronoprogramma
tav. 4.3  Accesso Via Guidana San Lorenzo e Via Guglielmi: Viabilità 

istituita in fase di cantiere
tav. 4.4  Accesso Via Guidana San Lorenzo e Via Guglielmi: Fasi di 

cantiere con indicazione delle aree di lavorazione, della 
segnaletica temporanea e del senso di circolazione

tav. 4.5  Accesso Via Guidana San Lorenzo e Corso Sforza/Via Corletta: 
Viabilità istituita in fase di cantiere

tav. 4.6  Accesso Via Guidana San Lorenzo e Corso Sforza/Via Corletta: 
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Fasi di cantiere con indicazione delle aree di lavorazione, della 
segnaletica temporanea e del senso di circolazione

tav. 4.7  Capitolato speciale di appalto 
tav. 4.8  Fascicolo tecnico – Piano di manutenzione

che si  conservano controfirmati  nel  fascicolo  della  gara e  si  intendono

parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati

ART. 2 - DIREZIONE DEI LAVORI

L'appaltante dichiara di aver istituito un ufficio di direzione dei lavori per

il  coordinamento,  la  direzione  ed  il  controllo  tecnico-contabile

dell’esecuzione dell’intervento, costituito, in relazione alla dimensione e

alla categoria dei lavori, da:

- Ing. Baroncini Maurizio che svolgerà le funzioni di Direttore dei Lavori, 

- Ing. Baroncini Maurizio che svolgerà le funzioni di Coordinatore della

Sicurezza in fase di Esecuzione

- Ing. ---------- che svolgerà le funzioni di Direttore Operativo

- Ing. ---------- che svolgerà le funzioni di Ispettore di Cantiere

L'appaltante  dichiara  inoltre  di  riconoscere  l’operato  del  direttore  dei

lavori,  quale  suo  rappresentante,  per  tutto  quanto  attiene  l’esecuzione

dell’opera.  Il  Direttore  dei  Lavori  impartisce  tutte  le  disposizioni  e

istruzioni  all’Appaltatore  mediante  ordini  di  servizio,  redatti  in  duplice

copia,  sottoscritti  dal  Direttore  dei  Lavori  emanante  e  comunicati

all’Appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza.

ART. 3 - CONSEGNA, INIZIO E TERMINE DI ESECUZIONE DEI
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LAVORI

La consegna dei lavori avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data

di  stipulazione  del  presente  contratto,  previa  autorizzazione  del

responsabile del procedimento. La consegna sarà effettuata e certificata da

apposito  verbale e  qualora  non  avvenga  nel  termine  stabilito  per  fatto

dell’Amministrazione,  l’Appaltatore  può  chiedere  di  recedere  dal

contratto. L’inizio dei lavori sarà certificato da apposito verbale redatto in

duplice copia. 

Il  tempo  utile  per  dare  ultimati  i  lavori  è  stabilito  in  196

(centonovantasei)   giorni naturali e consecutivi  decorrenti dalla data di

consegna  dei  medesimi  quale  risulterà  dall’apposito  verbale  firmato

dall’appaltatore e dalla Direzione lavori  tenuto conto della riduzione dei

tempi contrattuali di realizzazione dei lavori presentata dalla ditta in sede

di gara 

Nel caso in cui l’andamento dei lavori non garantisca una loro conclusione

nei  termini  contrattuali  previsti  l’Amministrazione,  a  suo  insindacabile

giudizio,  potrà  procedere  alla  risoluzione  del  contratto  ed

all’incameramento delle cauzioni di legge.

Le  risoluzioni  del  contratto  previste  nei  precedenti  commi  avverranno

previa comunicazione di diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R.

ART. 4 - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

I  lavori  oggetto  del  presente  contratto  dovranno  svolgersi  secondo  le

modalità ed i tempi indicati nel Cronoprogramma.

L’Appaltatore dovrà presentare alla Direzione Lavori, entro il 15° giorno
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dalla  data  di  consegna,  una  proposta  di  programma  di  esecuzione  dei

lavori.

L’Amministrazione si riserva il diritto di accettare le proposte di modifica

indicate dall’Appaltatore a seconda delle diverse circostanze e di quanto

possa essere richiesto, anche in corso d’opera, dal pubblico vantaggio.

Tale programma, tuttavia, non sarà vincolante per la stazione appaltante

che  si  riserva  il  diritto  di  indicare  ove  debbano  essere  di  preferenza

incominciati i lavori e concentrati i mezzi d’opera, a seconda delle diverse

circostanze e di quanto possa essere richiesto anche in corso d’opera dal

pubblico vantaggio.

ART. 5 - PENALI

Per ogni  giorno di  immotivato ritardo  nell’ultimazione dei  lavori  verrà

applicata,  da  parte  del  responsabile  del  procedimento  sulla  base  delle

indicazioni fornite dal direttore dei lavori,  una penale pecuniaria pari allo

1 ‰ dell’importo netto contrattuale e quindi di € _________.

ART.  6 - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

Per la sospensione dei lavori si applicano le disposizioni di cui all’art 107

del  D.Lgs n.50/2016.

Qualora  cause di forza maggiore, condizioni climatologiche eccedenti le

medie riscontrabili nella zona di localizzazione del cantiere, od altre simili

circostanze speciali ed imprevedibili in fase di progettazione, impediscano

in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la D.L.

può  ordinarne  la  sospensione,  disponendone  la  ripresa  quando  siano
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cessate le ragioni che determinarono la sospensione stessa, secondo quanto

previsto dall’ art 107 c. 3 del  D.Lgs n.50/2016.

ART.  7  -  PROROGA  E  DIFFERIMENTO  DEL  TEMPO

CONTRATTUALE

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare

i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell’art 107

c. 5 del  D.Lgs n.50/2016.

Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il

direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

ART. 8 - SUBAPPALTO 

Per  quanto  riguarda  i  subappalti,  l’appaltatore  dovrà  osservare  le

disposizioni normative di cui agli art. 80  e 105 del D.Lgs 18.4.2016 n. 50

nonché  del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 - Codice delle Leggi antimafia.

ART. 9 – APPLICAZIONE DEL C.C.N.L., SUBAPPALTO E ONERI A

CARICO DELL’APPALTATORE

L'appaltatore  s'impegna e  si  obbliga ad  applicare integralmente  tutte  le

norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai

dipendenti  delle  aziende  industriali  edili  ed  affini  e  negli  accordi

integrativi dello stesso ed eventualmente quelli previsti dalle Casse Edili,

od in  alternativa  quelli  previsti  per  gli  operai  dipendenti  delle  imprese

artigiane, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori

anzidetti. 
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L'appaltatore  è  inoltre  responsabile  in  solido  per  l’osservanza  delle

predette  norme  da  parte  dei  subappaltatori  nei  confronti  dei  loro

dipendenti in relazione alla prestazioni rese nell’ambito del subappalto.

L'appaltatore  e,  per  suo  tramite,  le  imprese  subappaltatrici  trasmettono

all'Amministrazione  prima  dell'inizio  dei  lavori  la  documentazione  di

avvenuta  denunzia  agli  enti  previdenziali,  inclusa  la  Cassa  edile,

assicurativi ed antinfortunistici, nonchè copia del piano delle misure per la

sicurezza fisica dei lavoratori. 

ART. 10 - IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

Il corrispettivo netto dell’appalto - per le opere a misura - è stabilito in €

….................... + I.V.A., di cui € ….................... + I.V.A. così determinato

a  seguito  del  ribasso  del  ….......  % offerto  dalla  Ditta  in  sede  di  gara

sull’importo posto a base di gara, oltre a € ….................... + IVA per oneri

di sicurezza.

I prezzi unitari dell’elenco, dedotto il ribasso offerto dall’aggiudicatario,

varranno quali prezzi contrattuali. 

La revisione dei prezzi è prevista nei casi di cui all'art. 106 comma 1 del

D.Lgs. n. 50/2016..

La contabilizzazione dei lavori avverrà nell’osservanza di quanto prescritto

dagli artt. 178 e seguenti del Regolamento di esecuzione ed attuazione del

Codice dei contratti pubblici, approvato con DPR 05/10/2010 n. 207.

ART. 11 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Per l'anticipazione si applica l'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016. 
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L'Appaltatore avrà diritto al pagamento in acconto in una unica rata sulla

base dello stato d’avanzamento lavori. Il certificato per il pagamento verrà

rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Il  pagamento  della  rata  di  saldo  non  costituisce  presunzione  di

accettazione  dell’opera,  ai  sensi  dell’art.  1666  -  2^  comma del  codice

civile.

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori

eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque

sia la motivazione che l'Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione

della loro esecuzione.

ART. 12 - PAGAMENTI E TRACCIABILITA'

L’amministrazione Comunale di  Cotignola effettuerà i  pagamenti  dietro

presentazione di regolari fatture elettroniche ed informa l’appaltatore che i

lavori  in  oggetto  sono/non sono/sono in parte  per  l’Ente relativi  ad un

servizio commerciale.

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

di  cui  all’articolo  3  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136  e  successive

modifiche. 

I  pagamenti  saranno  effettuati  tramite  il  Tesoriere  Comunale  -

…........................................................................... - Agenzia di …........... -

secondo quanto  previsto  dall’art.  209 e  segg.  del  DLgs  n.  267/2000 e

verranno accreditati all’Appaltatore mediante bonifico  bancario presso la

Banca ed il c/c che l’impresa ha indicato ai sensi dell’art. 3 comma 7  della

L.  n.  136  del  13/08/2010  e  s.m.i..  L’Appaltatore  avrà  la  quietanza  al

momento della riscossione del mandato.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
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appaltante  ed  alla  Prefettura  -  Ufficio  Territoriale  del  Governo  della

Provincia  di  Ravenna  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria

controparte  (subappaltatore/subcontraente)  agli  obblighi  di  tracciabilità

finanziaria.

Il  mancato  utilizzo  del  bonifico  bancario  o  postale  ovvero  degli  altri

strumenti  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni

finanziarie  relative  al  presente  appalto  costituisce,  ai  sensi  dell’art.  3,

comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

ART. 13 - CONTROLLI

Tutti  i  lavori  dovranno  essere  eseguiti  secondo  quanto  contenuto  e

prescritto dai documenti contrattuali. 

L'appaltante  procederà a mezzo della  Direzione dei  Lavori  al  controllo

dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato. 

La  Direzione  dei  Lavori  potrà  procedere  in  qualunque  momento

all’accertamento e misurazione delle opere compiute.

Il  Direttore  dei  Lavori  segnalerà  tempestivamente  all’Appaltatore  le

eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni

contrattuali o a regola d’arte; l’Appaltatore provvederà a perfezionarle a

sue spese.

Qualora  l’Appaltatore  non  intendesse  ottemperare  alle  disposizioni

ricevute,  l'appaltante  avrà  la  facoltà  di  provvedervi  direttamente  od  a

mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti,

dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie
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misurazioni  o  prove;  le  spese  incontrate  per  l’esecuzione  delle  opere

contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione

delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

ART. 14 - TENUTA DEL CANTIERE 

L’appaltatore dovrà mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l’obbligo di

osservare  e  far  osservare  ai  dipendenti  ed  agli  operai  le  leggi,  i

regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il Direttore dei Lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli

operai che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano

di gradimento. 

L’appaltatore  sarà  in  ogni  caso  responsabile  dei  danni  causati

dall’imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di

quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro

introdottisi nel cantiere.

L’appaltatore si obbliga inoltre all’esecuzione dei lavori secondo modalità

che  rispondono  a  criteri  di  decoro  e  di  rispetto  del  senso  civico,

impegnandosi a rispettare le indicazioni impartite in tal senso dalla D.L..

Per quanto non espressamente indicato si rimanda all’art. 6 del Capitolato

Generale approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145.

ART. 15 - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

Salvo  quanto  disposto  dal  Piano  della  Sicurezza  del  Cantiere,  è

generalmente facoltà dell’appaltatore di sviluppare i lavori nel modo che

crederà  più  conveniente  per  darli  perfettamente  compiuti  nel  termine

13



contrattuale,  secondo  il  programma  dei  lavori  che  sarà  consegnato  ed

approvato dalla Direzione dei Lavori all’atto della consegna degli stessi.

L’Amministrazione  si  riserva  in  ogni  modo  il  diritto  di  ordinare

l’esecuzione dei  lavori  nel  modo che riterrà  più conveniente senza che

l’Appaltatore  possa  rifiutarsi  o  farne  oggetto  di  richiesta  di  speciali

compensi.

ART. 16 - CONSEGNA DELLE OPERE

Le  opere  dovranno  essere  consegnate  in  condizioni  idonee  all’uso

immediato. Dovrà essere cura dell’Appaltatore provvedere allo sgombero

del  cantiere  da  ogni  opera  provvisoria,  materiali  di  risulta  e  detriti  ed

approntare la pulizia dei manufatti, il tutto secondo le prescrizioni della

Direzione Lavori ed in modo da rendere l’opera immediatamente fruibile.

ART. 17 - CONTO FINALE DEI LAVORI

Il conto finale dei lavori, regolamentato dall’art. 200 del DPR n. 207/2010,

verrà compilato dal Direttore dei Lavori entro il termine di mesi 3 (tre)

dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del

Direttore dei Lavori.

ART. 18 -  SPECIFICHE MODALITA’ E TERMINI DI REGOLARE

ESECUZIONE DELL’OPERA

Ai sensi degli art. 216 comma 16 del D.Lgs 50 /2016 Art 237 del D.P.R.

207/2010 il Certificato di  Collaudo è sostituito dal certificato di regolare

esecuzione, emesso dal direttore dei lavori e confermato dal responsabile
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del procedimento, che verrà emesso entro e non oltre tre mesi dalla data di

ultimazione dei lavori.

L’appaltatore,  a  propria  cura  e  spesa,  dovrà  mettere  a  disposizione

dell’organo di collaudo gli operai ed i mezzi d’opera necessari ad eseguire

le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti,

rimanendo a carico del medesimo quanto occorresse per ristabilire le parti

del lavoro alterate nell’eseguire le predette verifiche.

Il  certificato  di  collaudo/certificato  di  regolare  esecuzione  ha  carattere

provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione

del  medesimo.  Decorso  tale  termine,  il  collaudo si  intende tacitamente

approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia stato emesso

entro 2 mesi dalla scadenza del medesimo termine. Salvo quanto disposto

dall’art  1669  del  cc.  l’appaltatore  risponde  per  la  difformità  e  i  vizi

dell’opera  ancorchè  riconoscibili  purché  denunciati  dalla  stazione

appaltante prima che il certificato di collaudo assume carattere definito.

ART. 19 - GARANZIE 

A garanzia  degli  obblighi  assunti  dal  presente  contratto,  la  ditta

appaltatrice  ha  costituito  il  deposito  cauzionale mediante  fidejussione

….............................…....................….........................................................

pari al ….............................% dell’importo netto dell’appalto e quindi pari

a € …............................. così come previsto dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50

del 18/04/2016  e dal D.M. 123/2004.

L’Appaltatore  si  obbliga  a  presentare,  almeno  dieci  giorni  prima  della

consegna dei lavori,  ai sensi dell’art.  103 comma 7 del DLgs n. 50 del
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18/04/2016, una   polizza assicurativa CAR/E.A.R.  così come disposto

dal D.M. 123/2004, articolata come segue:

SEZIONE 1 - Danni alle cose :

• somma  assicurata  per  danni  a  cose  per  opere  ed  impianti

permanenti  e  temporanei:  pari  al  valore  di  aggiudicazione

dell’appalto  comprensivi  degli  oneri  della  sicurezza  e  al  netto

dell'IVA. La copertura assicurativa deve essere estesa anche con le

seguenti clausole:

danni causati da forza maggiore;

danni causati per azioni di terzi;

• somma assicurata per opere ed impianti preesistenti: € 100.000,00;

• somma  assicurata  per  spese  di  demolizione  e  sgombero:  €

100.000,00;

SEZIONE 2 - Responsabilità civile verso terzi:

massimale di € 500.000,00

A garanzia del pagamento della rata di saldo, che dovrà avvenire non oltre

il  novantesimo  giorno  dall’emissione  del  certificato  di  regolare

esecuzione,  ovvero  del  certificato  di  collaudo  provvisorio,  l’impresa

appaltatrice  dovrà  presentare  una  garanzia  fidejussoria  bancaria  o

assicurativa.

ART. 20 - MODALITA’ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'appaltante si riserva, in casi di inadempienza degli obblighi contrattuali

da  parte  dell'appaltatore,  la  facoltà  di  eseguire  direttamente  i  lavori  a

rischio e spese dell'inadempiente, oppure di rescindere il contratto previa
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comunicazione di diffida a mezzo lettera raccomandata A.R.

Qualora  insorgano  controversie  relative  ai  lavori  di  cui  al  presente

contratto,  le  parti  ne  danno  comunicazione  ai  Responsabile  del

procedimento che propone una conciliazione per l’immediata  soluzione

delle stesse.

Ove non si proceda all’accordo bonario, ai sensi dell’ art. 205 del D.Lgs.

n. 50 del 18/04/2016 e l’affidatario confermi le riserve, la definizione delle

controversie  è  attribuita  agli  organi  giurisdizionali.  E’  esclusa  la

competenza arbitrale.

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, nel capitolato

speciale  d’appalto e  nel  capitolato generale  d’appalto operano di  pieno

diritto  senza  obbligo  per  il  Comune  della  costituzione  in  mora

dell’appaltante.

Per  le  controversie  spettanti  alla  giurisdizione  amministrativa  sarà

competente  in  via  esclusiva,  il  T.A.R.  per  l’Emilia-Romagna  sede  di

Bologna.

ART. 21 - RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Per  quanto  non  previsto  nel  presente  contratto  si  fa  riferimento  al

Capitolato generale d'appalto delle OO.PP. approvato con  D.M. n. 145 del

19/04/2000  e  successive  modificazioni   nelle  sue  parti  attualmente  in

vigore,  al  D.Lgs.  18/04/2016,  n.  50 -  “Attuazione  delle  direttive

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti

di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti

erogatori  nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi
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postali,  nonché  per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”,  al Regolamento di

esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture approvato con D.P.R. n. 207 del 10/10/2010  nelle sue

parti  attualmente  in  vigore,  al  Codice  delle  leggi  antimafia  D.Lgs.

6/9/2011 n. 159  e successive modifiche ed integrazioni (nonché alle leggi

13/09/82 n.  646, 23/12/82 n.  936, 19/03/90 n. 55, 13/08/2010 n.  136 e

successive modifiche ed integrazioni), alla legge 20/03/1865 n. 2248 All.

F)  nelle  sue  parti  attualmente  in  vigore,  alle  clausole  del  capitolato

speciale d'appalto, alle norme vigenti in materia di opere pubbliche e alle

altre disposizioni di legge in vigore.

ART. 22 - DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti del presente atto, l’Impresa appaltatrice elegge il proprio

domicilio  legale  nel  luogo  nel  quale  ha  sede  l’ufficio  di  direzione  dei

lavori,  ove non abbia in tale luogo uffici  propri  il  domicilio si  intende

eletto presso la Residenza Municipale.

ART. 23 – ASPETTI FISCALI

Ai fini  fiscali  si  dichiara che i  lavori  di  cui  al  presente contratto  sono

soggetti  al  pagamento dell’I.V.A., per cui si richiede la registrazione in

misura fissa ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

ART. 24 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti  e conseguenti al  presente contratto sono a totale
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carico dell'appaltatore.

Richiesto io, Dott. ….........., Segretario Generale del Comune di …..........,

Rogante,  ho  ricevuto  il  presente  atto  redatto  mediante  l’utilizzo  degli

strumenti informatici da persona di mia fiducia, comprendente n. …..........

facciate  compresa  la  presente,  che  letto  alle  parti  è  stato  da  queste

approvato perché conforme alla loro volontà ed assieme a me sottoscritto

digitalmente come segue:

L’IMPRESA  …..............................

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO …..............................

IL SEGRETARIO GENERALE …...........................
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