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SEZIONE 1
NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
ART. 1.1 — DISPOSIZIONI GENERALI

Le condizioni e modalita di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive
Sezioni del presente Capitolato Speciale e nell’'offerta presentata in sede di gara.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Legge e di
Regolamento vigenti in materia.

ART. 1.2 - OGGETTO DELL’APPALTO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Costituisce oggetto del presente appalto I'affidamento della fornitura e del montaggio degli arredi della
nuova scuola primaria del Comune di Valeggio sul Mincio.

La fornitura deve essere effettuata in accordo con gli elementi e le specifiche tecniche indicati nel presente
Capitolato e nei suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Per la descrizione dettagliata delle prestazioni e delle modalitd di svolgimento si rimanda agli allegati al
presente Capitolato:

- Allegato A “Disciplinare tecnico arredi”;

- Allegato B “Computo Metrico Estimativo™

Come previsto dall’art.57 del Codice, la fornitura dovra essere in tutto conforme alle specifiche tecniche e
alle clausole contrattuali contenute nei “Criteri ambientali minimi per I'affidamento del servizio di fornitura,
noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni” (di seguito “C.A.M.”) di cui al Decreto del Ministero
della Transizione Ecologica n. 254 del 23 giugno 2022.

Le forniture dovranno essere comprensive di trasporto e montaggio, nonché di tutta la ferramenta e gli
accessori necessari, anche se non espressamente previsti in Capitolato, in modo da assicurare che le
stesse siano pronte all’uso in condizioni di massima efficienza e sicurezza e completamente idonee agli usi
previsti. || montaggio dovra essere eseguito a regola d’arte da personale specializzato e sotto la diretta
responsabilita dell’Appaltatore.

Lo smontaggio, la rimozione e I'allontanamento di tutti i materiali utilizzati per la posa in opera — compreso il
loro smaltimento attuato mediante raccolta differenziata degli stessi e privilegiando, ove possibile, 'invio a
recupero dei materiali secondo le vigenti norme in materia di rifiuti (D. Igs. 152/06 e s. m. i.) — si intende a
cura e spese dell’Appaltatore. Al termine delle prestazioni & richiesto il ripristino dello stato di pulizia dei
locali.

La fornitura parziale di quantitativi d’arredo non costituisce interruzione del termine di consegna: pertanto,
anche nel caso in cui l'appaltatore abbia gia consegnato una quota parte di quanto ordinato prima del
termine di consegna contrattualmente stabilito, eventuali consegne oltre detto termine (esclusa l'ipotesi di
ritardi per richieste dellAmministrazione in base ad esigenze del cantiere) costituiranno inadempienza
contrattuale con applicazione, per la quota delle forniture giunte oltre il termine, delle penalita previste nel
presente Capitolato.

Il ritiro e l'accettazione delle merci da parte del personale incaricato del’Amministrazione non solleva
I'Appaltatore dalle responsabilita in ordine ai vizi apparenti od occulti riscontrati al momento dell’effettivo
utilizzo del bene. La firma per ricevuta non impegnera in nessun caso il Comune, se non come attestazione
della quantita consegnata.

L’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne ’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti
dall’eventuale inosservanza delle prescrizioni di carattere ambientale, di sicurezza di igiene e sanitarie
vigenti, oltre che da eventuali pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti
dall’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Le prestazioni contrattuali si svolgeranno senza presenza di personale dellAmministrazione e di pubblico
nelle sedi oggetto della fornitura, per evitare qualsiasi rischio per la sicurezza derivante da interferenze.
L’appaltatore durante le attivita dovra provvedere alla protezione di pavimenti, muri, arredi e delle altre
finiture presenti nel percorso per accedere alle sale oggetto di fornitura prendendo tutte le cautele che si
rendessero necessarie per non arrecare eventuali danni.



L’appaltatore dovra, prima della consegna della fornitura, prendere visione dello stato dei luoghi.
ART. 1.3 - IMPORTO DELL’APPALTO

L’importo dovuto per I'esecuzione della fornitura oggetto del presente Capitolato, da sottoporre al ribasso
percentuale offerto in gara, & pari a € 260.061,90 IVA esclusa, oneri per la sicurezza derivanti da rischi per
interferenze pari a zero.

L’importo & calcolato sulla base della stima che costituisce documento di progetto.

L’aggiudicazione della fornitura viene effettuata con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa.
L’appalto & aggiudicato a corpo.

L’Amministrazione si riserva la facolta di applicare l'art. 120 comma 1 lett. B) del DLGS 36/2023, per
sopravvenute necessita di forniture supplementari, non previste nell’appalto iniziale.

ART. 1.4 — ONERI
Gli oneri in carico all’Appaltatore e allAmministrazione sono i seguenti:

a. APPALTATORE:

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le prestazioni previste dal presente capitolato ed i relativi oneri, in
particolare i costi:

> per gli elaborati grafici presentati in sede di gara o realizzati su richiesta del RUP ai sensi del successivo
art. 1.7;

> per il trasporto fino alla nuova scuola e all'interno dell’edificio e per il montaggio a regola d’arte delle varie
componenti dell’allestimento;

> per tutti gli elementi di finitura e/o di complemento dei manufatti che compongono 'oggetto dell’appalto
come ad esempio: coprifili, raccordi con le strutture murarie, cavi, guarnizioni, canaline, boccole e
chioccioline, fori e asole;

> per piccoli interventi di sistemazione e riparazione edilizia, resi necessari a seguito degli interventi di posa
in opera degli arredi, ad insindacabile giudizio del RUP;

> per il ripristino dei luoghi al termine dei lavori, comprendente la rimozione/smaltimento a norma di legge
dei materiali di risulta e degli imballi e la relativa pulizia dei locali interessati dall’allestimento;

> per le prove tecniche accertanti la perfetta funzionalita di ogni fornitura o attrezzatura installata;

> per tutti i presidi e i dispositivi di protezione individuale per garantire la sicurezza dei lavoratori;

> per il rilascio delle certificazioni di legge e per quelle previste dal presente Capitolato; tutta la
documentazione dovra essere fornita in italiano su supporto informatico in formato interfacciabile con i
software in uso nel’Amministrazione;

> per la garanzia e manutenzione secondo quanto offerto in sede di gara;

> per tutte le prove e gli accertamenti tecnici che il RUP riterra di effettuare durante le visite di verifica di
conformita della fornitura;

> per ogni altra prestazione/onere previsto del presente Capitolato.

b. AMMINISTRAZIONE

Sono a carico del’Amministrazione i seguenti oneri:

> la messa a disposizione dei locali;

Nessun altro onere sara a carico dell Amministrazione.

ART. 1.5 - REQUISITI MINIMI DELLE FORNITURE

Per quanto concerne i requisiti minimi che le offerte devono garantire si rimanda alla documentazione
allegata al presente Capitolato.

ART. 1.6 — CERTIFICATI DI PROVA
L’Appaltatore dovra presentare al RUP prima della data fissata per la consegna degli arredi e a seconda
delle caratteristiche di cui alle schede tecniche presentate in sede di offerta, i mezzi di prova attestanti la

conformita ai requisiti minimi indicati dal presente Capitolato e dal disciplinare di gara.

ART. 1.7 — RELAZIONI, ELABORATI GRAFICI E CAMPIONATURE



I RUP ha facolta di chiedere all’Appaltatore, entro i 60 giorni successivi all'avvio delle prestazioni, la
consegna di relazioni o elaborati grafici di dettaglio relativi ad aspetti specifici della fornitura come, a titolo
esemplificativo e non esaustivo: elaborati grafici, schede tecniche atte ad illustrare le qualita di dettaglio degli
arredi proposti, simulazione foto realistica dell'inserimento degli arredi negli ambienti per valutare I'effetto dei
colori prescelti. Il RUP indica contestualmente alla richiesta all’appaltatore il termine di consegna e la scala
in cui produrre gli elaborati grafici.

A discrezione del RUP potranno inoltre essere chiesti allappaltatore, in qualunque momento, ulteriori
campionature rispetto a quelle presentate dall’Appaltatore in sede di gara. Il giorno e I'ora di consegna delle
campionature dovranno essere previamente concordati con il RUP con un anticipo di almeno 2 giorni
lavorativi. La consegna dovra avvenire presso la sede della nuova scuola.

L’avvenuta consegna dei campioni verra documentata dal RUP o suo delegato mediante rilascio di una
ricevuta che verra consegnata all’Appaltatore, per il quale non € previsto alcun compenso.

Le relazioni, gli elaborati e i campioni saranno oggetto di apposita verifica.

| campioni potranno essere sottoposti a prove da parte dellAmministrazione che potrebbero provocare
danneggiamenti agli stessi, senza che I’Appaltatore possa pretendere alcun indennizzo.

La mancata consegna delle relazioni, elaborati o campioni entro i termini indicati, determinando
limpossibilita di verifica da parte del’Amministrazione, comportera I'applicazione della penale indicata al
successivo art. 3.6.

Qualora il materiale presentato a seguito di apposita verifica sia considerato inidoneo rispetto a quanto
previsto dal presente Capitolato e dai suoi allegati, I'’Appaltatore dovra provvedere, entro i successivi 10
giorni lavorativi, a presentare nuovamente il materiale per essere sottoposto a nuova verifica.

SEZIONE 2
DISCIPLINA CONTRATTUALE

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
- il presente Capitolato Speciale e relativi allegati
- il Quadro Economico

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appailti.

L’Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341,
comma 2%, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in
disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare I'Appaltatore accetta
espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del capitolato Speciale: artt 3.5 — 4.1 —
6.4.

L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta,
tenendo conto delle finalita perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362
al 1369 c.c..

Nel caso di procedure di insolvenza dell’Appaltatore si applica la disciplina prevista dall’art. 124 del Codice
dei Contratti.

SEZIONE 3
DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE CONTRATTUALE

ART. 3.1 — INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE

La consegna e il montaggio degli arredi dovranno avvenire entro 60 giorni dall’aggiudicazione e comunque
entro il 31/07/2026, salvo differimento, che verra eventualmente comunicato dalla stazione appaltante,
dovuto a ritardi nella conclusione dei lavori di costruzione dell’edificio.

Tale termine deve considerarsi essenziale, in caso di mancato rispetto verranno applicate le penali di cui al
successivo art. 3.4, fatta sempre salva la possibilita per 'Ente della risoluzione in danno all’appaltatore.

ART. 3.2 — EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.
L’Amministrazione, visto I'art. 17 commi 8 e 9 del Codice si riserva di richiedere I'avvio della prestazione

contrattuale con apposito verbale di avvio dell’esecuzione a firma del RUP e dell’Appaltatore anche in
pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui



allarticolo 5.1. In tal caso il verbale di consegna indica le prestazioni che I'Operatore Economico deve
immediatamente eseguire.

Nel caso di avvio dell’esecuzione del contratto in via d’'urgenza ai sensi dell’art. 17 comma 8 e 9 del Codice,
I'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del RUP.

ART. 3.3 - CAUSE SOPRAVVENUTE — SOSPENSIONE

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili allAmministrazione, la stessa
sospendera I'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa.

La sospensione & disposta dal RUP o, nei casi di cui allart. 121 comma 1 del Codice, dal Direttore
dell’esecuzione se nominato, compilando apposito verbale sottoscritto dall’appaltatore ed inviato al RUP.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la
interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non
€ calcolata nel tempo fissato dal contratto per I'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei
termini contrattuali iniziali.

All'Appaltatore non € dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformita a
quanto sopradetto.

Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale e comunque sei mesi
complessivi, € facolta dell’Appaltatore chiedere la risoluzione del contratto senza diritto ad indennizzo
alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui 'Amministrazione si opponga alla
risoluzione, I'’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini sopraindicati (Cfr art.121 comma 5 del Codice).

ART. 3.4 — PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, I’Amministrazione applichera le penali di seguito
indicate:

1. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data di ultimazione delle prestazioni verra applicata una
penale, da calcolarsi sul’lammontare netto contrattuale, pari a 1,5 %o, in relazione alle conseguenze negative
che avrebbe il ritardo nella fornitura per la stazione appaltante, che deve essere eseguita prima dell’inizio
dell’'anno scolastico.

2. Per la omessa/ritardata pulizia dei locali oggetto di intervento e/o smaltimento alle pubbliche discariche
dei materiali di risulta di cui all’art. 1.4 verra applicata una penale, da calcolarsi sull’importo contrattuale, pari
a1 %o

3. Per la mancata sostituzione di prodotti e/o arredi inidonei rispetto ai termini di cui all’Art. 4.5: 200% del
valore dell'oggetto da sostituire

4. Per la mancata presa in carico o per il mancato completamento degli interventi di assistenza nel periodo
di garanzia ovvero per la mancata temporanea sostituzione degli elementi d’arredo in riparazione di cui
allart. 5.3, per ciascun elemento di arredo non riparato / ripristinato: 200% del valore dell’oggetto da
sostituire.

Resta inteso che la penale non pud comunque superare complessivamente il 10% dellammontare netto
contrattuale.

L’applicazione delle penali dovra essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza da parte del
RUP, verso cui I'Appaltatore avra la facolta di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5
(cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall’ Amministrazione.

In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni I'Amministrazione
procedera all’'applicazione delle sopra citate penali.

E’ fatto salvo il diritto del’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.

Le penali potranno essere applicate anche in caso di avvio delle prestazioni in pendenza della stipulazione
del contratto.

ART. 3.5 - REFERENTI DELL’APPALTO

L’appaltatore dovra indicare, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione della
prestazione, i numeri telefonici (cellulare, fisso e indirizzo di posta elettronica) del referente della prestazione
(Coordinatore Tecnico) che dovra essere sempre reperibile da parte del’ Amministrazione almeno dalle ore
09:00 alle 20:00 tutti i giorni lavorativi per tutto il periodo contrattuale.



Il referente dovra essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi
richiesta/segnalazione da parte dell Amministrazione inerente la stessa e a porre in essere tutte le misure
atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e in particolare deve:

- partecipare ad incontri preventivi con '’Amministrazione per la taratura della prestazione, gli eventuali
correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;

- verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, I'andamento delle attivita rispondendo
della gestione;

- provvedere a comunicare al responsabile indicato dal’Amministrazione tutte le informazioni e le variazioni
che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attivita;

- presiedere il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attivita e
alloccorrenza provvedere alla sostituzione del personale indisponibile e/o non idoneo allo svolgimento delle
attivita.

L’Amministrazione, successivamente all'aggiudicazione, indichera il referente amministrativo che curera la
parte relativa alle attivita amministrative e contabili legate all’esecuzione del presente affidamento e
rappresentera I'unica interfaccia amministrativa del’ Amministrazione nei confronti dell’ Appaltatore.

ART. 3.6 - PERSONALE
1. Obblighi dell’appaltatore

L’Appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

L’Appaltatore & tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico,
professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e
regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto
applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanita, in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra
disposizione in vigore o che potra intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro
ambito tutelato dalle leggi speciali.

L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all’Appaltatore la documentazione attestante gli
adempimenti di tutti i predetti obblighi.

L'Appaltatore & responsabile dell'osservanza di quanto sopra detto, da parte degli eventuali subappaltatori
nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.

I CCNL maggiormente rappresentativo da applicare al personale dipendente impiegato nell’appalto € quello
del settore collettivo di Lavoro Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi e Forestali.

2. Doveri del personale

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere
le relative funzioni.

Il personale & tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione
con la diligenza professionale del caso. Il personale & tenuto allosservanza del Codice di comportamento
adottato dal Comune di Valeggio sul Mincio, con deliberazione di Giunta Comunale n. 19/2013 e s.m.i., pena
la risoluzione del contratto, pertanto I'appaltatore dovra impartire idonee disposizioni in tal senso.
L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, pud determinare la risoluzione del
contratto.

ART. 3.7 — SICUREZZA

L’Appaltatore dovra provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali
sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L’Appaltatore & tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare
scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli
infortuni, in conformita alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).

Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni circa i rischi specifici presenti negli
ambienti di lavoro del’Amministrazione, € il Responsabile del Servizio di Protezione.

In caso di esecuzione delle prestazioni all'interno dei luoghi di lavoro dellAmministrazione, I’Appaltatore si
obbliga, ai sensi dell’'art. 26. comma 2 lettera a) e b) e art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 a
coordinarsi ed a cooperare con il Datore di Lavoro committente (o dirigente delegato).



L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, pud determinare la risoluzione
del contratto.

ART. 3.10 — SUBAPPALTO

Il subappalto & disciplinato dall’art. 119 del Codice a cui espressamente si rinvia.

E nullo I'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate,
nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta
intensita di manodopera.

Il subappalto, anche nel caso di subappalto a "cascata", dovra essere autorizzato dal’Amministrazione con
specifico provvedimento stante quanto statuito dall’art. 119 commi 4 e 5 del Codice.

Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:

v che I'Appaltatore abbia indicato all’atto dell'offerta I'intenzione di subappaltare parte della

prestazione;

v  che I'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso
'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative
prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento, a norma dell’'articolo 2359 del codice civile, con il subappaltatore;

v che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilita dei flussi finanziari cosi come
previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010;

v che 'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso 'Amministrazione, trasmetta
alla stessa Amministrazione la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti
richiesti per le prestazioni corrispondenti ai servizi/forniture da espletare in subappalto;

v/ che non sussistano, nei confronti del subappaltatore o del cottimista, o dell’eventuale subappaltatore “a
cascata’ le cause di esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del Libro Il del Codice dei contratti
che saranno verificati nei termini e modalita previsti dal predetto Codice.

Nellistanza di subappalto I'Appaltatore deve indicare se il subappaltatore intende subappaltare a sua volta.
In tal caso I'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto presso I'’Amministrazione, dovra trasmettere
alla stessa Amministrazione la certificazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti
generali e tecnico/economici richiesti per le prestazioni da realizzare, unitamente alla dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice
civile.

| contratti di subappalto sono stipulati in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili,
con piccole e medie imprese, secondo quanto previsto dall’art. 119 comma 2 del Codice.

Gli operatori economici possono indicare in sede di offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni
che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche
delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta I'applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della Legge n.
646/82 e ss.mm.ii.

E fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare al’Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-
contraente, l'importo del sub-contratto, I'oggetto del servizio o fornitura affidati.

Inoltre, & fatto obbligo all’Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina
della tracciabilita dei flussi finanziari cosi come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, & tenuto ad applicare il medesimo contratto
collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai
dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attivita
oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 'oggetto dell’appalto oppure riguardino le
prestazioni relative alla categoria prevalente.

SEZIONE 4
DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 4.1 — REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi in quanto non si tratta di contratto di durata (art. 1 allegato Il bis del
Codice)..

Art. 4.2 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI



La stazione appaltante si impegna a corrispondere l'importo dovuto alla ditta aggiudicataria, risultante
dall'applicazione del ribasso unico offerto in sede di gara sugli importi unitari (oltre IVA di legge) indicati nel
Computo Metrico Estimativo presente negli atti di gara, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della
regolare fattura posticipata, emessa a conclusione della fornitura, trasmessa secondo le modalita previste
dalla normativa di riferimento — codice ufficio UFFS9F.

La fattura elettronica dovra:

- essere intestata ed inviata a: COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO, p.zza Carlo Alberto n. 48, 37067
Valeggio sul Mincio, C.F./P.IVA 00346630239

- indicare il codice CIG, il codice CUP, nonché tutti i dati relativi al pagamento: numero conto corrente
dedicato e/o relativo codice IBAN

- indicare il numero e la data della determinazione di impegno di spesa, come previsto dal decreto
Interministeriale n. 132 del 24/08/2020

Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalita applicate.

In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi &€ determinato secondo quanto previsto dal D. Lgs.
09/10/2002 n. 231 e s.m.i.

ART. 4.3 — CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalita di cui all’art. 120 comma 12 e art. 6 dell’all.
11.14 del Codice.

SEZIONE 5
CAUZIONE E GARANZIE

ART. 5.1 — CAUZIONE DEFINITIVA - APPALTATORE

L’appaltatore & tenuto a prestare (art.117 del Codice), una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione
definitiva, con le modalita di cui all’art. 106 co. 3, a garanzia degli oneri per il mancato od inesatto
adempimento del contratto, pari al 10% dell'importo contrattuale.

ART. 5.2 — ASSISTENZA POST VENDITA NEL PERIODO DI GARANZIA

Tutti gli interventi di assistenza post-vendita descritti nel presente articolo dovranno essere eseguiti a cura e
spese dell’Appaltatore con le modalita e nei termini di seguito indicati.
| prodotti/beni da fornire dovranno essere garantiti almeno 2 anni (o periodo migliorativo proposto in sede di
offerta) dalla data del verbale di verifica di conformita.

L’assistenza post-vendita in garanzia consiste sia nella riparazione di guasti, blocchi o altri inconvenienti che
dovessero verificarsi, nella messa a disposizione delle parti di ricambio in sostituzione di quelle
malfunzionanti, nonché - ove occorra - la fornitura gratuita di tutti i materiali/parti di ricambio che si
rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, per garantire il perfetto

funzionamento degli arredi oggetto dell’'affidamento.
L’Appaltatore garantisce la disponibilita di pezzi di ricambio (ferramenta e parti in legno o altro materiale) per
almeno 5 anni dalla data di ultimazione della fornitura.

Le parti di ricambio, che dovranno essere identiche alle parti sostituite, verranno fornite dall’Appaltatore
senza alcun onere aggiuntivo per '’Amministrazione; le parti sostituite verranno ritirate dall’Appaltatore, che

ne acquisisce la proprieta.
L’Appaltatore dovra utilizzare parti di ricambio di primaria qualita e nuove di fabbrica, ove
esistenti prodotte dallo stesso costruttore.

In caso di indisponibilita permanente delle parti di ricambio, I'’Appaltatore deve provvedere a propria cura e
spese alla sostituzione integrale del’arredo con altro avente le medesime caratteristiche.

Le richieste di intervento verranno gestite dall’Appaltatore tramite personale specializzato. Nulla dovra
essere addebitato, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio dei tecnici con
relative trasferte.



La presa in carico delle richieste di intervento effettuate dall’Amministrazione deve avvenire entro 5 giorni
solari consecutivi e devono essere effettuati entro i successivi 5 giorni lavorativi.

Ove il ripristino del malfunzionamento comporti il trasferimento delle relative forniture in luogo diverso dai
locali della stazione appaltante, I'Appaltatore dovra provvedere alla sostituzione delle forniture stesse con
altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, sino al momento della riconsegna dei prodotti
riparati.

Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga nei modi ed entro i termini previsti dal presente
articolo, ’Amministrazione applichera per ciascun elemento d’arredo mal funzionante le penali previste
all'art. 3.6, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

SEZIONE 6
NORME FINALI
ART. 6.1 — RISOLUZIONE

Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall’art. 122 comma 2, del Codice, ’Amministrazione si riserva la
facolta di procedere alla risoluzione del contratto, nei casi previsti all’art. 122 — comma 1 del Codice.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo € sempre ammessa la risoluzione del contratto d’appalto per grave
inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da compromettere la buona
riuscita delle prestazioni.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal citato comma 3, I'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per
negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, all’appaltatore verra assegnato un termine
non inferiore a 10 giorni, salvo i casi d’'urgenza, entro i quali il medesimo deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine e redatto il processo verbale in contradditorio, qualora I'inadempimento permanga, la
stazione appaltante risolve il contratto con atto scritto comunicato all’appaltatore, fermo restando il
pagamento delle penali.

ART. 6.2 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora I’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con le
modalita ed entro i termini previsti, '’Amministrazione potra ordinare ad altro operatore economico
I'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi
costi ed i danni eventualmente derivati al’ Amministrazione.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, ' Amministrazione potra rivalersi, mediante trattenute,
sugli eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovra, in tal caso,
essere immediatamente reintegrato.

ART. 6.3 - RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 — comma 4-ter e 92 — comma 4, del D..Lgs. 6 settembre 2011
n.159, ’Amministrazione si riserva la facolta di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 123 del Codice.

Tale facolta & esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R
o altro mezzo equivalente (quale la Posta Elettronica Certificata). Il recesso non puo avere effetto prima che
siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso ’Amministrazione si obbliga a pagare all’Appaltatore le prestazioni gia eseguite al momento in cui
viene comunicato I'atto di recesso, cosi come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Amministrazione,
oltre ad un decimo dell'importo del servizio non eseguito.

ART. 6.4 - RESPONSABILITA’

L’Appaltatore & responsabile nei confronti dell’ Amministrazione dell’esatto adempimento delle prestazioni
oggetto del contratto.

E’ altresi, responsabile nei confronti del’ Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o
immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se
derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall’operato di eventuali subappaltatori.

E fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere ’Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di
risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 6.5 — VIGILANZA E CONTROLLI



L’Amministrazione ha la facolta di verificare in qualsiasi momento, durante I'esecuzione delle prestazioni, il
regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine:

- potra utilizzare le modalita di verifica e controllo ritenute piu adeguate rispetto alla specificita

della prestazione;

- accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;

- Effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell’esecuzione della prestazione.

ART. 6.6 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validita, efficacia, interpretazione, esecuzione e
scioglimento del contratto di appalto, sara competente esclusivamente il Foro di Verona.

ART. 6.7 — STIPULAZIONE CONTRATTO — SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sara stipulato in modalita elettronica in forma pubblica a cura dell’ufficiale Rogante
dellAmministrazione. All'aggiudicatario sara richiesta la disponibilita della firma digitale.

Il contratto € immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell’Appaltatore.

Per quanto riguarda I'l.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 6.8 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Le prestazioni oggetto dell’'appalto e la conseguente esecuzione delle attivita contrattuali non comportano il
trattamento di dati personali.

Le parti, per i dati relativi ai propri rappresentanti, siimpegnano a comunicarsi reciprocamente, anche
oralmente, le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 recante “disposizioni in materia
di protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali” e dichiarano che i dati dei rappresentanti
stessi vengono trattati nell’lambito del presente procedimento o in ulteriori documenti connessi ai soli fini
della gestione del rapporto contrattuale e dei relativi adempimenti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Dott. Paolo Albertini

Allegati:
Allegato A “disciplinare tecnico Arredi”;
Allegato B “Computo Metrico Estimativo”.



