

RIPRISTINO DEFINITIVO VIA GARIBALDI, VIA D.G. VERITA', P.ZZA MATTEOTTI

INTERVENTO ER-URVI-001720 ORDINANZA N.13/2023

QUADRO TECNICO ECONOMICO PREVENTIVO

	Euro	Euro
Opere a base d'asta	661.965,38	
manodopera		
Oneri per la sicurezza	31.713,72	
Totale opere a base d'asta	0,00	693.679,10
Somme a disposizione:	0,00	
Rilievi, accertamenti, indagini	0,00	
Ribasso offerto	0,00	
Imprevisti	85.500,00	
Acquisizione aree o immobili	0,00	
Accantonamento art.26 legge 109/94	0,00	
Incentivi progettazione 0,20 sul 2% fondo innovazione	3.116,72	
Incentivi progettazione 0,80 sul 2% comprensivi di emolumenti, oneri ed IRAP	12.466,87	
Spese per incarichi tecnici	17.680,25	
Spese CDC	0,00	
Spese per ANAC	0,00	
Spese per accertamenti e verifiche	0,00	
Collaudi	0,00	
Cassa 4%	707,21	
IVA 10%	0,00	
IVA 22%	175.464,64	
Tot. somme a disposizione	294.935,69	294.935,69
TOTALE GENERALE		988.614,79

Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/
 $P:7.608\% \times G:0.40 \times Q:0.420 = 8866.51$

Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)(V:69367
 $G:0.40 \times Q:0.250 = 5277.69$

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP) = 3.536,05

10)(V:693679.00 x

9.00 x P:7.608% x