

Partita 1 - Beni Immobili

A) Somma Assicurata con valore a nuovo = € 50.383.856,00


B) Capitale di riferimento con deroga del 30% = € 65.499.012,80

C) Preesistenza

- Trattasi di fabbricati elevati con più piani fuori terra ed uno interrato con cantine e posti auto, adibiti a scuole, civile abitazione, uffici pubblici e privati, negozi e attività commerciali.
- Il Contraente di polizza è anche unico proprietario degli stabili tutti, compresi quelli locati a terzi o ricevuti in locazione.
- Le strutture portanti verticali sono in c.a., quelle orizzontali hanno solai in latterocemento ed anche in legno, i tamponamenti perimetrali sono in cotto; finiture di tipo medio per gli immobili di servizio e standard.
- Lo stato di manutenzione e conservazione è buono.
- Di seguito si riporta il valore degli edifici assicurati suddivisi per categoria.

a) Edifici non tutelati (anche se di realizzazione superiore ai 50 anni)


Descrizione immobile	Ubicazione	mq.	Costo di ricostruzion e	Costo Totale di ricostruzione a nuovo
Torre Civica (di interesse culturale ex D.Lgs. 42/2004 e smi)	V.lo del Quartiere N. 9	50,00	€ 1.550,00	€ 77.500,00
Scuola Elementare "B. FERRARI"	Via O. Ferrari	2.540,00	€ 1.500,00	€ 3.810.000,00
Scuola Media Statale "E. FERMI"	Via XXV Aprile	3.906,21	€ 1.500,00	€ 5.859.315,00
Asilo Infantile "G. MAZZINI" (in parte)	Via Toschi	599,98	€ 1.500,00	€ 899.970,00




Scuola Materna "G. RODARI" e ASILO NIDO	Via Martiri Libertà	1.411,09	€ 1.500,00	€ 2.116.635,00
Scuola Elementare TORRECHIARA	Torrechiara	405,80	€ 1.500,00	€ 608.700,00
Centro Culturale Polivalente (ex Macello)	Via C. Battisti, N	958,85	€ 1.400,00	€ 1.342.390,00
Centro Musicale	Str. Mulino Fabiola	58,79	€ 1.400,00	€ 82.306,00
Impianti Sportivi "DI VITTORIO"	Via Di Vittorio	150,02	€ 1.100,00	€ 165.022,00
Museo e Centro Informativo (ex Foro Boario)	Via Bocchialini	630,49	€ 1.400,00	€ 882.686,00
Bocciodromo	Via S. Allende	451,43	€ 1.000,00	€ 451.430,00
Ex Scuola di Arola (di interesse culturale ex D.Lgs. 42/2004 e SMI)	Arola	178,16	€ 1.450,00	€ 258.332,00
Ex Scuola di Strogno - Circolo ricreativo	Strogno	163,50	€ 1.450,00	€ 237.075,00
Ex Scuola di Cozzano	Cozzano	178,00	€ 1.450,00	€ 258.100,00
Ex Scuola di Pastorello - Circolo ricreativo	Pastorello - Via Guatelli	129,67	€ 1.400,00	€ 181.538,00
Spogliatoi campo sportivo "B. MONICA"	Via Bocchialini	118,10	€ 1.400,00	€ 165.340,00
Palazzina uffici Via Pelosi	Via Pelosi	677,90	€ 1.400,00	€ 949.060,00
Ufficio postale Pastorello Cond. Annalisa	Pastorello Str. Monchio	37,42	€ 1.400,00	€ 52.388,00
Ambulatorio Pastorello	Pastorello Str. Monchio	38,34	€ 1.400,00	€ 53.676,00
Farmacia Pastorello Cond. Annalisa	Pastorello Str. Monchio n.6/e	72,21	€ 1.500,00	€ 108.315,00
SALA CIVICA PASTORELLO Cond. Annalisa	Pastorello Str. Monchio	55,08	€ 1.500,00	€ 82.620,00





CENTRO SPORTIVO "S. PERTINI" Palazzina Servizi – Piscina Tribuna Spogliatoi Campo Sportivo Palazzetto	Via Berlinguer	997,42	€ 1.400,00	€ 1.396.388,00
Immobile Via Toschi (n. 5 Alloggi) Molino del Vescovo	Via Toschi	369,50	€ 1.500,00	€ 554.250,00
Immobile Via E. Fermi (n. 8 Alloggi)	Via E. Fermi N. 5	625,00	€ 1.500,00	€ 937.500,00
Immobile Cond. Il Lago (n. 1 Alloggio e 1 autorimesse)	Pastorello loc. Giarreto	96,37	€ 1.500,00	€ 144.555,00
Immobile Cond. Lino (n. 1 Alloggio)	Pilastro	48,00	€ 1.500,00	€ 72.000,00
Immobile Cond. Giglio (n. 3 Alloggi e n. 3 autorimesse)	Langhirano Via Pizzetti	250,10	€ 1.500,00	€ 375.150,00
Immobile Via Murri (destinazione scolastica)	Via Murri	720,00	€ 1.500,00	€ 1.080.000,00
Alloggi ex scuola di Viadana N. 2	Vidiana	78,00	€ 1.450,00	€ 113.100,00
Palazzo del Vescovo	P.za Garibaldi	548,68	€ 4.000,00	€ 2.194.720,00
Caserma VV.FF. e autorimessa	Via Cascinapiano	526,37	€ 1.400,00	€ 736.918,00
Rustico di Torrechiara	Torrechiara	404,00	€ 1.400,00	€ 565.600,00
Sala riunioni Comunità montana (1/2)	P.za G. Ferrari	125,00	€ 1.500,00	€ 187.500,00
Appartamento Querceto (EX Biondi)	Cozzano Str. Querceto	65,00	€ 1.500,00	€ 97.500,00
Stazione bus	P.le Corridoni	240,94	€ 1.400,00	€ 337.316,00
Spogliatoi Campo Sportivo Torrechiara	Torrechiara	154,40	€ 1.000,00	€ 154.400,00
Impianti Sportivi di Pilastro	Pilastro	1.572,57	€ 1.000,00	€ 1.572.570,00
Locali Protezione Civile – Sede Polizia Municipale	Langhirano	160,82	€ 1.400,00	€ 225.148,00



Sale civiche "DONATI"	Via O. Ferrari	241,01	€ 1.500,00	€ 361.515,00
Autorimessa Via O. Ferrari N. 4	Langhirano	23,25	€ 1.000,00	€ 23.250,00
Scuola materna di Pilastro	Pilastro	280,30	€ 1.500,00	€ 420.450,00
Magazzini Comunale PEEP EX EDIL BME	Via Coruzzi N. 30	390,00	€ 1.000,00	€ 390.000,00
Immobile uso abitazione - CASATICO	Strada Malaria n° 8	200,00	€ 1.450,00	€ 290.000,00
Impianto di depurazione	Via Cascinapiano	2.561,00	€ 1.400,00	€ 3.585.400,00
Magazzino Comunale	Via Nenni N. 11	579,00	€ 1.000,00	€ 579.000,00
Immobile Cond. IL LAGO (n. 1 Alloggio)	Pastorello loc. Giarreto	80,00	€ 1.500,00	€ 120.000,00
Appartamento MANZANO	Strada Cozzano, 11/G	126,80	€ 1.500,00	€ 190.200,00
Appartamento + autorimessa	Via Pizzetti, 16	75,00	€ 1.500,00	€ 112.500,00
Impianto depurazione COZZANO	Strada del Querceto	84,00	€ 1.400,00	€ 117.600,00
				€ 35.576.928,00
- aumento per opere pertinenziali, recinzioni, piazzali, fontane, statue monumentali, ecc. :		25%	€	8.894.232,00
				€ 44.471.160,00
- deduzione per vetustà media		18%	€	8.004.808,80
- valore allo stato d'uso			€	36.466.351,20

b) Immobili in locazione o in uso



Centro per l'Impiego	Via del Popolo, 15-17-19	200,00	€ 1.400,00	€ 280.000,00
----------------------	--------------------------	--------	------------	--------------

Scuola materna Torrechiera	strada Torrechiera	Per	285,00	€ 1.400,00	€ 399.000,00
Ex Caserma via Micheli, 5 (comodato d'uso gratuito da Provincia)	via Micheli, 5		400,00	€ 1.400,00	€ 560.000,00
Centro Sociale La Casetta ex CPA (in parte) (comodato d'uso gratuito da ASP)	V.le Martiri Libertà		459,54	€ 1.400,00	€ 643.356,00
					<hr/>
					€ 1.882.356,00
- aumento per opere pertinenziali, recinzioni, piazzali ecc.			20%	€	376.471,20
					<hr/>
					€ 2.258.827,20
- deduzione per vetustà media			15%	€	338.824,08
					<hr/>
- valore allo stato d'uso				€	1.920.003,12
					<hr/>

c) Strutture cimiteriali

		Loculi			
Mattaletto	Str. Mattaletto, s.c	2.951	€ 437,75	€ 1.291.800,00	
Cozzano	Str. Caduti per la Patria, s.c	305	€ 474,75	€ 144.800,00	
Antesica	Str. Antensica, s.c	280	€ 440,00	€ 123.200,00	
Cattabiano	Str. Cattabiano, s.c	51	€ 419,61	€ 21.400,00	
Manzano	Str. Cozzano, s.c	100	€ 442,00	€ 44.200,00	
Quinzano	Str. Quinzano Sotto, s.c	110	€ 425,45	€ 46.800,00	
Riano	Str. Della Buca, s.c	150	€ 488,00	€ 73.200,00	

Castrignano	Str. Fontana, s.c.	261	€	462,07	€	120.600,00
Tordenaso	Str. Tordenaso, s.c	75	€	506,67	€	38.000,00
Strognano	Str. Casatico s.c	48	€	475,00	€	22.800,00
Casatico	Via Castel Piombino, s.c	45	€	560,00	€	25.200,00
Torrechiara	Str. della Buca, s.c	233	€	445,49	€	103.800,00
Arola	Str. Calicella, s.c.	100	€	472,00	€	47.200,00


- aumento per opere pertinenziali, recinzioni, piazzali ecc.	23%	€	2.102.999,99
		€	483.690,00
- deduzione per vetustà media	22%	€	2.586.689,98
		€	569.071,80
- valore allo stato d'uso		€	2.017.618,19

d) Riepilogo

con valore a nuovo		
- Edifici non tutelati (anche se di realizzazione superiore ai 50 anni)	€	44.471.160,00
- Immobili in locazione o in uso	€	2.258.827,20
- Strutture cimiteriali	€	2.586.689,98
	€	49.316.677,18
con valore allo stato d'uso		
- Edifici non tutelati (anche se di realizzazione superiore ai 50 anni)	€	36.466.351,20
- Immobili in locazione o in uso	€	1.920.003,12
- Strutture cimiteriali	€	2.017.618,19
	€	40.403.972,51

E) Insufficienza Assicurativa = NO


F) Supplemento per valore a nuovo intero = 0,22059



G) Danno

a) Edifici non tutelati (anche se di realizzazione superiore a 50 anni)

			Danno a nuovo	Usura %	Danno allo stato d'uso
. Palazzo Municipale P.za G. Ferrari n. 1					
-	esecuzione di intonaco civile per interni su superfici orizzontali e verticali, con malta a kg 450 di legante per mc di impasto, arricciatura e stabilitura in malta di calce idraulica				
	mq	100,02 x €	29,09 = €	2.909,58	18% € 2.385,86
-	tinteggiatura interna su intonaci nuovi, eseguita a tempera con due mani media tonalità su intonaco				
	mq	450,17 x €	4,83 = €	2.174,32	18% € 1.782,94
-	nolo di elettropompa di prevalenza normale (fino a 5 mt), completa di accessori e tubazioni, esclusa installazione, con bocca aspirante di 100 mm diam.				
	ore	8 x €	4,17 = €	33,36	18% € 27,36
-	operaio di IV livello per assistenza alla stesura intonaco e allo scarico delle merci				
	ore	36 x €	28,31 = €	1.019,16	18% € 835,71
. Garage					
-	esecuzione di intonaco civile per interni su superfici orizzontali e verticali, con malta a kg 450 di legante per mc di impasto, arricciatura e stabilitura in malta di calce idraulica				
	mq	30,04 x €	29,09 = €	873,86	18% € 716,57
-	tinteggiatura interna su intonaci nuovi, eseguita a tempera con due mani media tonalità su intonaco				
	mq	100,96 x €	4,83 = €	487,64	18% € 399,86




- nolo di elettropompa di prevalenza normale (fino a 5 mt), completa di accessori e tubazioni, esclusa installazione, con bocca aspirante di 100 mm diam.
 ore 8 x € 4,17 = € 33,36 18% € 27,36
- operaio di IV livello per assistenza alla stesura intonaco e allo scarico delle merci
 ore 24 x € 28,31 = € 679,44 18% € 557,14

Scuola Elementare B. Ferrari Via O. Ferrari

- fornitura e posa in opera di controsoffittature in pannelli di fibra minerale REI 180, appoggiati su struttura metallica zincata preverniciata, dim. 60x60 cm a bordo dritto (n. 5 aule, corridoio e biblioteca)
 mq 250,37 x € 29,09 = € 7.283,26 18% € 5.972,28
- fornitura e posa in opera di guaina in rotoli elastoplastomerica con armatura in T.N.T. di poliestere da filo continuo imputrescibile, spess mm 4 (n. 5 aule, corridoio e biblioteca)
 mq 250,37 x € 4,12 = € 1.031,52 18% € 845,85
- nolo di elettropompa di prevalenza normale (fino a 5 mt), completa di accessori e tubazioni, esclusa installazione, con bocca aspirante di 100 mm diam.
 ore 8 x € 4,17 = € 33,36 18% € 27,36
- tinteggiatura interna su intonaci nuovi, con idropittura (resine acriliche) lavabile a perfetta copertura in tinte normali (n. 5 aule, corridoio e biblioteca)
 mq 450,72 x € 4,83 = € 2.176,98 18% € 1.785,12


d) Scuola Media Statale E. Fermi via XXV Aprile

- fornitura e posa in opera di controsoffittature in pannelli di fibra minerale REI 180, appoggiati su struttura metallica zincata preverniciata, dim. 60x60 cm a bordo dritto (n. 4 aule)

mq	200,11	x €	29,09	=	€	5.821,20	18% €	4.773,38
-	fornitura e posa in opera di guaina in rotoli elastoplastomerica con armatura in T.N.T. di poliestere da filo continuo imputrescibile, spess mm 4 (n. 4 aule e corridoio)							
mq	250,11	x €	4,12	=	€	1.030,45	18% €	844,97
-	nolo di elettropompa di prevalenza normale (fino a 5 mt), completa di accessori e tubazioni, esclusa installazione, con bocca aspirante di 100 mm diam.							
ore	8	x €	4,17	=	€	33,36	18% €	27,36
-	tinteggiatura interna su intonaci nuovi, con idropittura (resine acriliche) lavabile a perfetta copertura in tinte normali (n. 8 aule e corridoio)							
mq	299,97	x €	4,83	=	€	1.448,86	18% €	1.188,06
-	esecuzione di intonaco civile per interni su superfici orizzontali e verticali, con malta a kg 450 di legante per mc di impasto, arriccatura e stabilitura in malta di calce idraulica (centrale termica)							
mq	30	x €	29,09	=	€	872,70	18% €	715,61
-	nolo di piattaforma autocarrata m. 21							
ore	6	x €	197,00	=	€	1.182,00	18% €	969,24

Magazzino Comunale via Coruzzi n. 30

-	fornitura e posa in opera di lastre in fibrocemento ondulato senza amianto, colore naturale, listelli in legno ad interasse d'uso, viti e rondelle, colmi conteggiati a parte							
mq	250	x €	27	=	€	6.750,00	18% €	5.535,00
-	operaio di IV livello per assistenza muraria, carico e scarico materiale, pulizia del cantiere							
ore	32	x €	28,31	=	€	905,92	18% €	742,85
-	nolo di piattaforma autocarrata m. 21							
ore	6	x €	197,00	=	€	1.182,00	18% €	969,24




Spogliatoio Piscina Via Berlinguer

- fornitura e posa in opera di guaina in rotoli elastoplastomerica con armatura in T.N.T. di poliestere da filo continuo imputrescibile, spess mm 4
mq 341,88 x € 4,12 = € 1.408,55 18% € 1.155,01
- tinteggiatura interna su intonaci nuovi, con idropittura (resine acriliche) lavabile a perfetta copertura in tinte normali
mq 450,84 x € 4,83 = € 2.177,56 18% € 1.785,60
- esecuzione di intonaco civile per interni su superfici orizzontali e verticali, con malta a kg 450 di legante per mc di impasto, arricciatura e stabilitura in malta di calce idraulica
mq 70,36 x € 29,09 = € 2.046,77 18% € 1.678,35
- operaio di IV livello per assistenza muraria, pulizia del cantiere, scarico merci e stesura intonaco
ore 32 x € 28,31 = € 905,92 18% € 742,85

Palazzina Comunale P.zza G. Ferrari n. 1

- fornitura e posa in opera di guaina in rotoli elastoplastomerica con armatura in T.N.T. di poliestere da filo continuo imputrescibile, spess mm 4
mq 250,00 x € 4,12 = € 1.030,00 18% € 844,60
- tinteggiatura interna su intonaci nuovi, con idropittura (resine acriliche) lavabile a perfetta copertura in tinte normali
mq 300,00 x € 4,83 = € 1.449,00 18% € 1.188,18
- esecuzione di intonaco civile per interni su superfici orizzontali e verticali, con malta a kg 450 di legante per mc di impasto, arricciatura e stabilitura in malta di calce idraulica
mq 40,00 x € 29,09 = € 1.163,60 18% € 954,15



- fornitura e posa in opera di controsoffittature in pannelli di fibra minerale REI 180, appoggiati su struttura metallica zincata preverniciata, dim. 60x60 cm a bordo dritto (n. 2 uffici)

mq 30,00 x € 33,01 = € 990,30 18% € 812,05

- fornitura e posa in opera di controsoffittature in pannelli di fibra minerale REI 180, appoggiati su struttura metallica zincata preverniciata, dim. 60x60 cm a bordo dritto (n. 2 uffici)

mq 30,00 x € 29,09 = € 872,70 18% € 715,61

- nolo di piattaforma autocarrata m. 21

ore 1 x € - = € -

- operaio di IV livello per assistenza muraria, scarico merce, pulizia del cantiere

ore 32 x € 28,31 = € 905,92 18% € 742,85

. Palazzo del Vescovo via Toschi (n. 5 alloggi)

- ripassatura di tetti in coppi su struttura embriciata mediante rimozione completa, pulizia del piano di appoggio e successiva formazione del manto con integrazione di coppi nuovi fino al 30%, compresa muratura di una fila di coppi ogni tre

mq 200,00 x € 42,00 = € 8.400,00 18% € 6.888,00

- tinteggiatura esterna su facciate a perfetta copertura di intonaco vecchio, senza impalcatura


mq 100,10 x € 13,48 = € 1.349,35 18% € 1.106,47

- nolo di piattaforma autocarrata m. 21

ore 6 x € 197,00 = € 1.182,00 18% € 969,24

- operaio di IV livello per pulizia dal fango

ore 24 x € 28,31 = € 679,44 18% € 557,14



- consolidamento di solai in legno esistenti con fornitura e montaggio di travetti in legno d'abete piallato e trattato con impregnante tipo "Pinotex" mediante preimpregnatura in autoclave, compresi legamenti in ferro, frappe e chioderie ed ogni altro materiale per la posa (congeggiata a parte), travetti n. 25

mc	2,64	x €	810,5	=	€	2.139,72	18%	€	1.754,57
					€	64.663,16		€	53.023,79
aumento per IVA			22%	=	€	14.225,90		€	11.665,23
					€	78.889,06		€	64.689,03

b) Strutture cimiteriali

<i>Danno a nuovo</i>	<i>Usura</i>	<i>Danno allo stato d'uso</i>
	<i>%</i>	

- , Cimitero di Antesica, Str. Antesica s.c.

- fornitura e posa in opera di guaina in rotoli elastoplastomerica con armatura in T.N.T. di poliestere da filo continuo imputrescibile, spess mm 4

mq	350,00	x €	4,12	=	€	1.442,00	22%	€	1.124,76
----	--------	-----	------	---------	---	----------	-----	---	----------

- tinteggiatura interna suintonaci nuovi, con idropittura (resine acriliche) lavabile a perfetta copertura in tinte normali

mq	200,00	x €	4,83	=	€	966,00	22%	€	753,48
----	--------	-----	------	---------	---	--------	-----	---	--------

- esecuzione di intonaco civile per interni su superfici orizzontali e verticali, con malta a kg 450 di legante per mc di impasto, arricciatura e stabilitura in malta di calce idraulica

mq	40,20	x €	29,09	=	€	1.169,42	22%	€	912,15
----	-------	-----	-------	---------	---	----------	-----	---	--------

for

Cimitero di Mattaletto, Str. Mattaletto s.c.

-	ripassatura di tetti in coppi su struttura embriciata mediante rimozione completa, pulizia del piano di appoggio e successiva formazione del manto con integrazione di coppi nuovi fino al 30%, compresa muratura di una fila di coppi ogni tre								
	mq	550,00	x €	42,00	=	€	23.100,00	22%	€ 18.018,00
-	nolo di piattaforma autocarrata m. 21								
	ore	6	x €	197,00	=	€	1.182,00	22%	€ 921,96
-	operaio di IV livello per assistenza muraria, carico e scarico materiale, pulizia del cantiere								
	ore	32	x €	28,31	=	€	905,92	22%	€ 706,62
						€	28.765,34	€	22.436,96
-	aumento per IVA			22%	=	€	6.328,37	€	4.936,13
						€	35.093,71	€	27.373,10

c) Riepilogo

Danno a nuovo

Danno allo stato d'uso

-	Edifici non tutelati (anche se di realizzazione superiore a 50 anni)	€	78.889,06	€	64.689,03
-	Strutture cimiteriali	€	35.093,71	€	27.373,10
		€	113.982,77	€	92.062,12
-	Aumento per spese di demolizione e sgombero, come da capitolo che segue				
	20% =	€	22.796,55	€	18.412,42
		€	136.779,32	€	110.474,55
-	Deduzione dello scoperto per evanto atmosferico				
	10% =	€	13.677,93	€	11.047,45
		€	123.101,39	€	99.427,09
-	Supplemento per valore a nuovo al netto dello scoperto			€	23.674,30

Partita 4 - Spese di Demolizione e Sgombero

A) Somma assicurata = € 500.000,00

- in aggiunta al 20% sul danno indennizzabile a termini di polizza

B) Spese sostenute

a) Palazzo Municipale P.za G. Ferrari n. 1

- demolizione con mezzi meccanici di solo intonaco civile in malta
bastarda esistente, con pulitura e semplice lavaggio

mq 100,02 x € 16,79 = € 1.679,34

b) Garage

- demolizione con mezzi meccanici di solo intonaco civile in malta
bastarda esistente, con pulitura e semplice lavaggio

mq 30,04 x € 16,79 = € 504,37

c) Scuola Media Statale E. Fermi via XXV Aprile

- demolizione di controsoffitti, compresi distacco dell'incannicciato o
della rete metallica dell'armatura in legno, asportazione dei chiodi e
di qualunque organo di attacco, esclusa rimozione della propria
orditura

mq 250,37 x € 16,91 = € 4.233,76

d) Scuola Elementare B. Ferrari Via O. Ferrari

- demolizione di controsoffitti, compresi distacco dell'incannicciato o
della rete metallica dell'armatura in legno, asportazione dei chiodi e
di qualunque organo di attacco, esclusa rimozione della propria
orditura

mq 200,11 x € 33,01 = € 6.605,63

- demolizione con mezzi meccanici di solo intonaco civile in malta
bastarda esistente, con pulitura e semplice lavaggio (centrale
termica)

mq 30,00 x € 16,79 = € 503,70

e) Magazzino Comunale

- rimozione di manto di copertura in lastre di fibrocemento, compreso il carico e il trasporto dei rifiuti, rimozione del manto di copertura, compreso carico e trasporto dei rifiuti

$$\text{mq} \quad 250,00 \quad \times \quad \text{€} \quad 13,09 \quad = \dots\dots\dots \text{€} \quad 3.272,50$$

f) Strutture Cimiteriali di Antesica, Str. Antesica s.c.

- demolizione con mezzi meccanici di solo intonaco civile in malta bastarda esistente, con pulitura e semplice lavaggio (centrale termica)

$$\text{mq} \quad 40,20 \quad \times \quad \text{€} \quad 16,79 \quad = \dots\dots\dots \text{€} \quad 674,96$$

g) Spogliatoio Piscina Via Berlinguer

- demolizione con mezzi meccanici di solo intonaco civile in malta bastarda esistente, con pulitura e semplice lavaggio

$$\text{mq} \quad 70,36 \quad \times \quad \text{€} \quad 16,79 \quad = \dots\dots\dots \text{€} \quad 1.181,34$$

h) Palazzina Comunale ?

- demolizione con mezzi meccanici di solo intonaco civile in malta bastarda esistente, con pulitura e semplice lavaggio

$$\text{mq} \quad 40,00 \quad \times \quad \text{€} \quad 16,79 \quad = \dots\dots\dots \text{€} \quad 671,60$$

i) Aumento per I.V.A.

$$22\% \quad = \dots\dots \text{€} \quad 19.327,20$$

$$\text{€} \quad 4.251,98$$


l) Deduzione di quanto già indennizzato sulla Partita Fabbriato

$$= \dots\dots \text{€} \quad 23.579,18$$

$$\text{€} \quad 22.796,55$$

m) Restano

$$= \dots\dots\dots \text{€} \quad 782,63$$



Riepilogo

	<i>con valore a nuovo</i>	<i>con valore allo stato d'uso</i>
A) Danni su Partita 1 - Beni Immobili	€ 123.101,39	€ 99.427,09
B) Danni su Partita 4- Demolizioni	<u>€ 782,63</u>	<u>€ 782,63</u>
	<u>€ 123.884,02</u>	<u>€ 100.209,72</u>

C) Suplemento per valore a nuovo al netto dello scoperto

€ 23.674,30

