
 

 

AGENZIA REGIONALE PER  
LA SICUREZZA TERRITORIALE  

E LA PROTEZIONE CIVILE 

 

 
SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO 
Sede di Reggio Emilia 

 

LEGGE 191/2009 - D.G.R. N. 458 del 26/3/2018. 

QUARTO ATTO INTEGRATIVO ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO 
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E REGIONE EMILIA-
ROMAGNA, IN DATA 20 DICEMBRE 2017, FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL 
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL 
RISCHIO IDROGEOLOGICO. 

Allegato 1 - Interventi finanziati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare. Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020. Piano Operativo Ambiente 
“Interventi perla tutela del territorio e delle acque. Settore Rischio idrogeologico Area 
Centro Nord. (Piano Frane). Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di 
erosione costiere.  

Comune di Ramiseto (ora Comune di Ventasso) - Lavori di consolidamento e messa in 
sicurezza settore ovest dissesto idrogeologico abitato di Taviano. 

Codice Lavoro: 08IR046/G1 (Rendis) 

Importo Finanziamento: € 300.000,00 

CIG: _____________   CUP: F64H15000990002 

Coordinate WGS84: Lat. 44.433681; Long. 10.299451 

PROGETTO ESECUTIVO 

Allegato 
n. 5 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 

Gruppo di progettazione: 

Ing. Nicola DE SIMONE (Responsabile del progetto) 
 
Dott. Geol. Giovanni BERTOLINI 

Dott. Geol. Roberto SPAGNI 

Dott. Ing. Tiberio RIMONDI (Coordinatore sicurezza per la progettazione) 
 
 
 

SEDI OPERATIVE 

Via Fonteraso, 15  41121 MODENA Tel.   059.248711 Fax   059.248750 
Via Emilia Santo Stefano, 25 42121 REGGIO EMILIA Tel. 0522.407711 Fax 0522.407750 
Strada Garibaldi, 75 43121 PARMA  Tel. 0521.788711 Fax 0521.772654 
Via Santa Franca, 38 29121 PIACENZA Tel. 0523.308711 Fax 0523.308716 

Per tutte le sedi 

PEC: stpc.affluentipo@postacert.regione.emilia-romagna.it E-mail: stpc.affluentipo@regione.emilia-romagna.it 

www.regione.emilia-romagna.it 

Visto di validazione 
(art. 26 co. 8 D.Lgs. n. 50/2016) 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Ing. Francesco CAPUANO 
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Num. Ord. Indicazioni Lavori e Somministrazioni Operazioni Prodotti Prezzo Importo 

Art. Elenco e sviluppo delle operazioni N.Parti Lung. Larg. Altezza  Unitario EURO 
         

 LAVORI        

 OPERE SPECIALISTICHE CATEGORIA 
OS21 

       

 Pozzi drenanti        

    1 
C04.064.010.a 

Pozzo drenante ispezionabile per il 
successivo inserimento di colonna in acciaio 
ondulato di diametro da 1200 a 1250 mm, 
diametro minimo di 1500 mm 

       

 4° schermo trasversale  m 5,00   28,00 140,00                  
 2° schermo trasversale  m 4,00   27,00 108,00                  
         

       248,00 182,20       45.185,60 
         

         

         

    2 
C04.064.020.d 

Colonne in lamiera ondulata, con zincatura 
di almeno un decimo di mm per lato, del 
diametro da 1200 mm a 1250 mm, fornit 
diametro di 1250 mm, spessore 2,7 mm e 
peso di almeno 97 kg/m 

       

 4° schermo trasversale  m 5,00   28,00 140,00                  
 2° schermo trasversale  m 4,00   27,00 108,00                  
         

       248,00 209,30       51.906,40 
         

         
         

    3 
C04.064.025 

Condotta di fondo per il collegamento dei 
pozzi drenanti e drenanti ispezionabili, 
eseguita tramite perforazione del dia 

       

 4° schermo trasversale  m 5,00 7,00   35,00                  
 2° schermo trasversale  m 4,00 7,00   28,00                  
         

       63,00 205,00       12.915,00 
         

         
         

    4 
C04.064.030.a 

Colonna di rivestimento in acciaio N 80, 
diametro esterno 114-127 mm, spessore 
minimo di 7,1-8,0 mm, peso minimo pari a  
olonna di diametro esterno di 114,3 mm, 
spessore 7,1 mm e peso di almeno 18,8 
kg/m 

       

 4° schermo trasversale  m 5,00 7,00   35,00                  
 2° schermo trasversale  m 4,00 7,00   28,00                  
         

       63,00 75,90        4.781,70 
         

         

         

    5 
C04.064.035 

Tubazione in polietilene ad alta densità 
(HDPE-PEAD), flessibile, corrugata o liscia, 
a singola o a doppia parete, reali 

       

 4° schermo trasversale  m 5,00 7,00   35,00                  
 2° schermo trasversale  m 4,00 7,00   28,00                  
         

       63,00 14,20          894,60 
         

         

         

    6 
C04.064.065 

Impermeabilizzazione alla base di pozzi 
drenanti ispezionabili di qualsiasi 
dimensione con getto in conglomerato 
cementi 

       

 4° schermo trasversale Cadauno 5,00    5,00                  
 2° schermo trasversale Cadauno 4,00    4,00                  
         

       9,00 164,00        1.476,00 
         

         

         

    7 
C04.064.055 

Sovrapprezzo all'impermeabilizzazione di 
pozzi drenanti sul fondo mediante posa, 
preliminare al getto di cls, di un prim 

       

  Cadauno 9,00    9,00 103,90          935,10 
         

         
         

    8 
C04.064.080.a 

Chiusura alla sommità di pozzo drenante 
ispezionabile mediante riempimento in 
conglomerato cementizio con le caratterist 
diametro di 1500 mm 

       

 4° schermo trasversale Cadauno 5,00    5,00                  
 2° schermo trasversale Cadauno 4,00    4,00                  
         

       9,00 66,50          598,50 
         

         

         

    9 Chiusino costituito da una soletta in c.a.        
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Num. Ord. Indicazioni Lavori e Somministrazioni Operazioni Prodotti Prezzo Importo 

Art. Elenco e sviluppo delle operazioni N.Parti Lung. Larg. Altezza  Unitario EURO 
         

C04.064.090.b sollevabile, avente forma circolare o 
quadrata, diametro o lato non inferiore 
carrabile con botola classe C250 e peso 
non inferiore a 60 kg 

 4° schermo trasversale Cadauno 5,00    5,00                  
 2° schermo trasversale Cadauno 4,00    4,00                  
         

       9,00 321,70        2.895,30 
         

         
         

   10 
C04.064.100 

Trattamento dei chiusini in c.a. con 
emulsione bituminosa al 50% di bitume 
puro, dato a una mano, da eseguirsi sul lato  

       

 4° schermo trasversale  m² 5,00 5,00   25,00                  
 2° schermo trasversale  m² 4,00 5,00   20,00                  
         

       45,00 4,80          216,00 
         

         

         

 Pali        

   11 
A02.046.005.d 

Pali trivellati eseguiti con perforazione a 
percussione e/o rotazione o con altri sistemi 
in grado di attraversare terre 
diametro del palo di 80 cm 

       

 Paratia di valle  m 14,00 11,30   158,20                  
 Paratia di monte  m 22,00 11,30   248,60                  
         

       406,80 118,70       48.287,16 
         

         
         

   12 
A02.046.025.c 

Perforazione a vuoto eseguita a rotazione 
od a rotopercussione, per qualsiasi 
profondità, escluso l'uso di eventuale riv 
diametro del palo di 80 cm 

       

 Paratia di valle  m 1,00 12,00   12,00                  
 Paratia di monte  m 1,00 12,00   12,00                  
         

       24,00 36,00          864,00 
         

         
         

   13 
C04.076.005 

Acciaio per cemento armato per opere di 
difesa del suolo, laminato a caldo tipo 
B450C, secondo i tipi e le dimensioni in 

       

 Paratia di valle        
 Armatura longitudinale 

(N.=14*16*2.466) 
kg 552,38 12,00   6628,61                  

 Spirale 
(N.=(12.00/0.20)*14*2.261*0.395) 

kg 750,20    750,20                  

 Anelli di irrigidimento 
(N.=14*5*2.466) 

kg 172,62 2,40   414,29                  

 Paratia di monte        
 Armatura longitudinale 

(N.=22*16*2.466) 
kg 868,03 12,00   10416,38                  

 Spirale 
(N.=(12.00/0.20)*22*2.261*0.395) 

kg 1178,89    1178,89                  

 Anelli di irrigidimento 
(N.=22*5*2.466) 

kg 271,26 2,40   651,02                  

         

       20039,39 1,60       32.063,02 
         

         
         

 Tiranti        

   14 
C04.079.010 

Piastre e profilati metallici a C, L, I, T, U, 
doppio T, tipo IPE, HE e similari, zincati a 
caldo, a sezione quadra e ci 

       

 Paratia di valle (N.=4*7.20) kg 28,80    28,80                  
 Paratia di monte (N.=6*7.20) kg 43,20    43,20                  
         

       72,00 8,20          590,40 
         

         
         

   15 
A02.055.005.c 

Tiranti di ancoraggio a iniezione ripetuta, del 
tipo definitivo, con bulbo protetto da guaina 
corrugata, eseguiti compre 
portata 60 t costituiti da n. 4 trefoli 

       

 Paratia di valle  m 4,00 30,00   120,00                  
 Paratia di monte  m 6,00 30,00   180,00                  
         

       300,00 80,80       24.240,00 
         

         
         

   16 
A02.055.045 

Cella di carico toroidale in acciaio inox per 
la misurazione dello stato tensionale dei 
tiranti di ancoraggio. La cella  

       

 Paratia di valle Cadauno 1,00    1,00                  
 Paratia di monte Cadauno 1,00    1,00                  
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Num. Ord. Indicazioni Lavori e Somministrazioni Operazioni Prodotti Prezzo Importo 

Art. Elenco e sviluppo delle operazioni N.Parti Lung. Larg. Altezza  Unitario EURO 
         

         

       2,00 850,00        1.700,00 
         

         
         

 Totale OPERE SPECIALISTICHE 
CATEGORIA OS21 

           
229.548,78 

         

 OPERE GENERALI CATEGORIA OG8        

   17 
C04.004.010 

Scavo di sbancamento per opere di difesa 
del suolo anche in presenza di acqua, 
aperto lateralmente almeno da un fronte,  

       

 Paratia di valle 
(N.=(3.00+2.00)/2) 

m³ 2,50 17,00  1,80 76,50                  

 Paratia di monte 
(N.=(3.00+2.00)/2) 

m³ 2,50 27,00  1,80 121,50                  

         

       198,00 3,70          732,60 
         

         

         

   18 
C04.007.005.b 

Scavo a sezione obbligata per opere di 
difesa del suolo anche in presenza di acqua 
per impianto di opere d'arte in terre 
per scavi fino alla profondità massima di 4 
m dal piano di campagna 

       

 Drenaggio (N.=(2.00+1.00)/2) m³ 1,50 5,00  4,00 30,00 7,70          231,00 
         

         
         

   19 
C04.016.005 

Calcestruzzo magro (di pulizia) per 
preparazione di piani di appoggio di 
strutture o per riempimento, per opere di 
difes 

       

 Paratia di valle  m³  16,80 1,50 0,15 3,78                  
 Paratia di monte  m³  26,40 1,50 0,15 5,94                  
         

       9,72 89,10          866,05 
         

         
         

 Conglomerato cementizio per opere di 
fondazione, preconfezionato a resistenza 
caratteristica, dimensione massima degli 
inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità 
(slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato 
in opera, secondo le prescrizioni tecniche 
previste, compresa la fornitura del materiale 
in cantiere, il suo spargimento, la 
vibrazione, l'onere dei controlli in corso 
d'opera in conformità alle prescrizioni 
indicate nelle Norme Tecniche per le 
costruzioni e quant'altro necessario per dare 
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, 
esclusi i soli ponteggi, le casseforme e 
l'acciaio di armatura: 

       

   20 
A03.007.015.a 

classe di esposizione XC1-XC2: 
C 25/30 (Rck 30 N/mmq) 

       

 Paratia di valle        
 TRAVE  m³  16,80 1,20 0,80 16,13                  
 MURO  m³  16,80 0,30 1,00 5,04                  
 Paratia di monte        
 TRAVE  m³  26,40 1,20 0,80 25,34                  
 MURO  m³  26,40 0,30 1,00 7,92                  
         

       54,43 149,25        8.123,68 
         

         
         

 Acciaio per armatura trave e muro        

   21 
AP1 

Acciaio per cemento armato per opere di 
difesa del suolo, laminato a caldo tipo 
B450C, lavorato in cantiere 

       

 Paratia di valle        
 TRAVE        
 Armatura longitudinale Ø 16 

(N.=5+5+2+2)*(L.=4*6.00) 
kg 14,00 24,00 1,578  530,21                  

 Armatura di frettaggio Ø 10 
(N.=7*(0.28*3.14*10)*0.617) 

kg 37,97    37,97                  

 Armatura di rinforzo tiranti 
sagomata Ø 16 (N.=7*2*1.578) 

kg 22,09 1,20   26,51                  

 Armatura di rinforzo tiranti 
orizzontale (N.=7*2*1.578) 

kg 22,09 1,50   33,14                  

 Staffe Ø 10 passo 25 cm 
(N.=(16.80/0.25)*0.617) 

kg 41,46 4,00   165,85                  

 MURO        
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Num. Ord. Indicazioni Lavori e Somministrazioni Operazioni Prodotti Prezzo Importo 

Art. Elenco e sviluppo delle operazioni N.Parti Lung. Larg. Altezza  Unitario EURO 
         

 Armatura longitudinale Ø 10 
(N.=4+4)*(L.=4*6.00) 

kg 8,00 24,00 0,617  118,46                  

 Staffe Ø 12 passo 25 cm 
(N.=(16.80/0.25)) 

kg 67,20 4,20 0,888  250,63                  

 Spille Ø 8 passo 5/mq 
(N.=16.80*5) 

kg 84,00 0,45 0,395  14,93                  

 Paratia di monte        
 TRAVE        
 Armatura longitudinale Ø 16 

(N.=5+5+2+2)*(L.=5*6.00) 
kg 14,00 30,00 1,578  662,76                  

 Armatura di frettaggio Ø 10 
(N.=11*(0.28*3.14*10)*0.617) 

kg 59,67    59,67                  

 Armatura di rinforzo tiranti 
sagomata Ø 16 (N.=11*2*1.578) 

kg 34,72 1,20   41,66                  

 Armatura di rinforzo tiranti 
orizzontale (N.=11*2*1.578) 

kg 34,72 1,50   52,07                  

 Staffe Ø 10 passo 25 cm 
(N.=(26.40/0.25)*0.617) 

kg 65,16 4,00   260,62                  

 MURO        
 Armatura longitudinale Ø 10 

(N.=4+4)*(L.=5*6.00) 
kg 8,00 30,00 0,617  148,08                  

 Staffe Ø 12 passo 25 cm 
(N.=(26.40/0.25)) 

kg 105,60 4,20 0,888  393,85                  

 Spille Ø 8 passo 5/mq 
(N.=26.40*5) 

kg 132,00 0,45 0,394  23,40                  

         

       2819,81 1,84        5.188,45 
         

         

         

   22 
A03.010.005.a 

Casseforme rette o centinate per getti di 
conglomerati cementizi semplici o armati 
compreso armo, disarmante, disarmo, o 
per plinti di fondazione 

       

 Paratia di valle        
 TRAVE  m² 2,00 16,80 0,80  26,88                  
 TESTATE TRAVE  m² 2,00 1,20 0,80  1,92                  
 MURO  m² 2,00 16,80 1,00  33,60                  
 TESTATE MURO  m² 2,00 0,30 1,00  0,60                  
 Paratia di monte        
 TRAVE  m² 2,00 26,40 0,80  42,24                  
 TESTATE TRAVE  m² 2,00 1,20 0,80  1,92                  
 MURO  m² 2,00 26,40 1,00  52,80                  
 TESTATE MURO  m² 2,00 0,30 1,00  0,60                  
         

       160,56 25,02        4.017,21 
         

         
         

 Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, 
con giunto ed anello elastomerico di tenuta 
per condotte di scarico interrate, conformi 
alle norme UNI EN 1401, compreso e 
compensato nel prezzo ogni onere per la 
posa in opera esclusa la formazione del 
letto di posa e del rinfianco in materiale 
idoneo 

       

   23 
C02.016.115.b 

per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq): 
diametro di 160 mm, spessore 4 mm 

       

 Tubi a perdere per predisposizione tiranti        
 Paratia di valle  m 7,00 1,30   9,10                  
 Paratia di monte  m 11,00 1,30   14,30                  
         

       23,40 17,89          418,63 
         

         

         

 Pozzetti di raccordo e ripristini        

   24 
C02.019.050.c 

Pozzetti prefabbricati in conglomerato 
cementizio vibrato, sottofondo e rinfianco in 
sabbia, completi di chiusini con bo 
dimensioni interne 50x50x50 cm 

       

 Raccordo Cadauno 1,00    1,00 113,60          113,60 
         

         
         

   25 
C02.019.050.f 

Pozzetti prefabbricati in conglomerato 
cementizio vibrato, sottofondo e rinfianco in 
sabbia, completi di chiusini con bo 
dimensioni interne 100x100x100 cm 

       

 Raccordo Cadauno 1,00    1,00 470,00          470,00 
         

         

         

   26 
C02.019.055.c 

Elementi di sovralzo prefabbricati per 
pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, 
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Num. Ord. Indicazioni Lavori e Somministrazioni Operazioni Prodotti Prezzo Importo 

Art. Elenco e sviluppo delle operazioni N.Parti Lung. Larg. Altezza  Unitario EURO 
         

forniti e posti in opera compresi ri 
dimensioni interne 50x50x50 cm 

 Raccordo Cadauno 1,00    1,00 53,00           53,00 
         

         

         

   27 
C02.019.055.f 

Elementi di sovralzo prefabbricati per 
pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, 
forniti e posti in opera compresi ri 
dimensioni interne 100x100x100 cm 

       

 Raccordo Cadauno 1,00    1,00 247,40          247,40 
         

         

         

   28 
C02.016.075.b 

Tubi in polipropilene ad alto modulo elastico 
di tipo corrugato a doppia parete per 
condotte di scarico interrate non in 
diametro esterno di 250 mm 

       

 Raccordo m  5,00   5,00 30,77          153,85 
         

         
         

   29 
C02.016.075.d 

Tubi in polipropilene ad alto modulo elastico 
di tipo corrugato a doppia parete per 
condotte di scarico interrate non in 
diametro esterno di 400 mm 

       

 Raccordo m  5,00   5,00 59,78          298,90 
         

         
         

   30 
C04.061.005.b 

Inerti selezionati e perfettamente lavati, 
forniti e sistemati nello scavo, compresi ogni 
onere ed accorgimento per salv 
pietrisco di pezzatura 20-40 mm 

       

 Drenaggio (N.=(1.20+1.00)/2) m³ 1,10 5,00 1,50  8,25                  
 Drenaggio a tergo paratia a valle  m³  16,80 0,50 0,80 6,72                  
 Drenaggio a tergo paratia a 

monte  
m³  26,40 0,50 0,80 10,56                  

         

       25,53 41,80        1.067,15 
         

         

         

   31 
C04.061.005.c 

Inerti selezionati e perfettamente lavati, 
forniti e sistemati nello scavo, compresi ogni 
onere ed accorgimento per salv 
pietrisco di pezzatura 40-70 mm 

       

  m³ 10,00    10,00 39,90          399,00 
         

         
         

   32 
C04.052.010.c 

Pietrame lapideo proveniente da cava 
compatto, inalterabile, tenace, privo di 
fratture e piani di scistosità, con toller 
elementi di peso da 1000 a 3000 kg 

       

 Ripristino versante a lato delle 
paratie 

t 10,50    10,50 28,90          303,45 

         

         

         

   33 
C04.061.010.b 

Tubo drenante in PEAD corrugato duro, 
certificato, a doppia parete con giunti a 
bicchiere finestrati nella parte superio 
diametro nominale interno di 107 mm 

       

 Drenaggio m  5,00   5,00                  
 Paratia a valle m  17,00   17,00                  
 Paratia a monte m  27,00   27,00                  
         

       49,00 8,00          392,00 
         

         
         

   34 
C04.088.005.a 

Geotessile non tessuto costituito da 
filamenti di fibre sintetiche al 100% di 
polipropilene, di colore bianco fornito e  
massa areica da 200 a 300 g/mq e 
resistenza a trazione trasversale da 16 
kN/m a 24 kN/m 

       

 Paratia di valle  m²  16,80  4,10 68,88                  
 Paratia di monte  m²  26,40  2,26 59,66                  
         

       128,54 1,80          231,37 
         

         

         

   35 
AP2 

Fornitura e posa in opera di rete metallica 
zincata PL 100 su pali a T zincati di H = 150 
cm, con interasse da ml. 2,00 

       

 Paratia di valle m  16,80   16,80                  
 Paratia di monte m  26,40   26,40                  
         

       43,20 25,00        1.080,00 
         

         

         

 Totale OPERE GENERALI 
CATEGORIA OG8 

            24.387,34 

         

r
_
e
m
i
r
o
.
P
r
o
t
e
z
i
o
n
e
 
C
i
v
i
l
e
 
-
 
P
r
o
t
.
 
0
4
/
0
3
/
2
0
2
2
.
0
0
1
2
6
0
4
.
U
 



 

 

Num. Ord. Indicazioni Lavori e Somministrazioni Operazioni Prodotti Prezzo Importo 

Art. Elenco e sviluppo delle operazioni N.Parti Lung. Larg. Altezza  Unitario EURO 
         

 NOLI E MANO D'OPERA        

   36 
M01.001.010 

Specializzato edile        

  ora 16,00    16,00 29,14          466,24 
         

         

         

   37 
M01.001.015 

Qualificato edile        

  ora 16,00    16,00 27,06          432,96 
         

         

         

   38 
M01.001.020 

Comune edile        

  ora 8,00    8,00 24,34          194,72 
         

         
         

   39 
N04.001.005.e 

Autocarro con cassone ribaltabile, compresi 
conducente, carburante e lubrificante, per 
ogni ora di effettivo esercizio: 
motrici tre assi fino a 14 t 

       

 18,50 ora 8,00    8,00 52,00          416,00 
         

         
         

   40 
N04.001.005.g 

Autocarro con cassone ribaltabile, compresi 
conducente, carburante e lubrificante, per 
ogni ora di effettivo esercizio: 
motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t 
con cassone impermeabile 

       

  ora 8,00    8,00 71,90          575,20 
         

         

         

   41 
N04.004.015.d 

Escavatore, pala o ruspa, compresi 
operatore, carburante e lubrificante, per 
ogni ora di effettivo esercizio: 
potenza da 75 a 89 kW 

       

  ora 22,00    22,00 62,60        1.377,20 
         

         

         

   42 
N04.004.015.e 

Escavatore, pala o ruspa, compresi 
operatore, carburante e lubrificante, per 
ogni ora di effettivo esercizio: 
potenza da 90 a 118 kW 

       

  ora 22,00    22,00 69,10        1.520,20 
         

         
         

   43 
N04.019.020 

Motosega compresi operatore, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio 

       

  ora 6,00    6,00 30,41          182,46 
         

         
         

 Totale NOLI E MANO D'OPERA              5.164,98 
         

 RILIEVI TOPOGRAFICI        

   44 
A02.025.005.a 

Rilievi plano-altimetrici georeferenziati, 
eseguiti con il metodo celerimetrico o 
metodologia GPS, su terreni di qualsia 
fino a 30 punti per ha 

       

  ha 1,00    1,00 400,00          400,00 
         

         
         

   45 
AP3 

Rilievo celerimetrico di opere d'arte esistenti 
(paratie, muri, pozzi drenanti, ecc) 

       

 Visure catastali e servitù Cadauno 1,00    1,00 3.500,00        3.500,00 
         

         

         

 Totale RILIEVI TOPOGRAFICI              3.900,00 
         

 COSTI DELLA SICUREZZA        

   46 
F01.022.005.a 

Utilizzo di box prefabbricato con struttura 
costituita da profili metallici, tamponamento 
e copertura in pannelli autopo 
240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni 
lavorativi 

       

  Cadauno 1,00    1,00 199,60          199,60 
         

         

         

   47 
F01.022.005.b 

Utilizzo di box prefabbricato con struttura 
costituita da profili metallici, tamponamento 
e copertura in pannelli autopo 
240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni 
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Num. Ord. Indicazioni Lavori e Somministrazioni Operazioni Prodotti Prezzo Importo 

Art. Elenco e sviluppo delle operazioni N.Parti Lung. Larg. Altezza  Unitario EURO 
         

lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo 
a) 

  Cadauno 5,00    5,00 36,80          184,00 
         

         

         

   48 
F01.022.045.a 

Utilizzo di wc chimico costituito da box 
prefabbricato realizzato in polietilene lineare 
stabilizzato ai raggi UV o altr 
per i primi 30 giorni lavorativi 

       

  Cadauno 1,00    1,00 160,00          160,00 
         

         

         

   49 
F01.022.045.b 

Utilizzo di wc chimico costituito da box 
prefabbricato realizzato in polietilene lineare 
stabilizzato ai raggi UV o altr 
per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi 

       

  Cadauno 5,00    5,00 110,00          550,00 
         

         
         

   50 
F01.025.005.a 

Recinzione provvisoria modulare da 
cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e 
larghezza 3.500 mm, con tamponatura in ret 
allestimento in opera e successivo 
smontaggio e rimozione a fine lavori 

       

  Cadauno 20,00    20,00 1,19           23,80 
         

         

         

   51 
F01.025.005.b 

Recinzione provvisoria modulare da 
cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e 
larghezza 3.500 mm, con tamponatura in ret 
costo di utilizzo mensile 

       

  Cadauno 240,00    240,00 0,45          108,00 
         

         

         

   52 
F01.031.015.a 

Segnali stradali, per cantieri temporanei, 
con pittogrammi vari, conformi a quelli 
indicati nel Codice della strada, di  
per il primo mese lavorativo o frazione di 
esso 

       

 (N.=6+6) Cadauno 12,00    12,00 15,40          184,80 
         

         
         

   53 
F01.031.015.b 

Segnali stradali, per cantieri temporanei, 
con pittogrammi vari, conformi a quelli 
indicati nel Codice della strada, di  
per ogni mese o frazione di esso successivo 
al primo 

       

 (N.=(6+6)*5) Cadauno 60,00    60,00 3,50          210,00 
         

         

         

   54 
F01.043.040 

Dispositivi e attrezzature per lavorazioni 
relative ai pozzi drenanti (prezzo a pozzo 
per tutta la durata dei lavori): 

       

  m  252,00   252,00 1,10          277,20 
         

         

         

   55 
F01.043.040.a 

Dispositivi e attrezzature per lavorazioni 
relative ai pozzi drenanti (prezzo a pozzo 
per tutta la durata dei lavori): 
chiusura provvisoria di pozzi ispezionabili 
mediante la posa temporanea del chiusino 
definitivo, nel prezzo è compreso l 

       

  Cadauno 9,00    9,00 26,80          241,20 
         

         

         

   56 
F01.043.040.b 

Dispositivi e attrezzature per lavorazioni 
relative ai pozzi drenanti (prezzo a pozzo 
per tutta la durata dei lavori): 
chiusura provvisoria di pozzi ispezionabili 
mediante la posa temporanea di coperchio 
in lamiera metallica di adeguato sp 

       

  Cadauno 9,00    9,00 12,80          115,20 
         

         

         

   57 
F01.043.040.c 

Dispositivi e attrezzature per lavorazioni 
relative ai pozzi drenanti (prezzo a pozzo 
per tutta la durata dei lavori): 
brache di sollevamento lamierini in fibre 
sintetiche 

       

  Cadauno 9,00    9,00 2,50           22,50 
         

         
         

   58 
F01.043.040.d 

Dispositivi e attrezzature per lavorazioni 
relative ai pozzi drenanti (prezzo a pozzo 
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Num. Ord. Indicazioni Lavori e Somministrazioni Operazioni Prodotti Prezzo Importo 

Art. Elenco e sviluppo delle operazioni N.Parti Lung. Larg. Altezza  Unitario EURO 
         

per tutta la durata dei lavori): 
parapetto metallico su base piana per pozzi 
tale da non consentire la caduta anche di 
oggetti all'interno del pozzo 

  Cadauno 9,00    9,00 11,50          103,50 
         

         
         

   59 
F01.043.040.e 

Dispositivi e attrezzature per lavorazioni 
relative ai pozzi drenanti (prezzo a pozzo 
per tutta la durata dei lavori): 
sistema anticaduta e imbracatura 

       

  Cadauno 9,00    9,00 3,20           28,80 
         

         

         

   60 
F01.043.040.f 

Dispositivi e attrezzature per lavorazioni 
relative ai pozzi drenanti (prezzo a pozzo 
per tutta la durata dei lavori): 
aeratore 

       

  Cadauno 9,00    9,00 8,60           77,40 
         

         

         

   61 
F01.043.040.g 

Dispositivi e attrezzature per lavorazioni 
relative ai pozzi drenanti (prezzo a pozzo 
per tutta la durata dei lavori): 
sistema interfono (2 ricetrasmittenti) 

       

  Cadauno 9,00    9,00 2,70           24,30 
         

         

         

   62 
F01.079.005.a 

Maschera panoramica, a norma UNI EN 
136, bardatura elastica in gomma a cinque 
tiranti con fibbie, schermo in policarbona 
in gomma sintetica 

       

  Cadauno 1,00    1,00 2,83            2,83 
         

         
         

   63 
F01.079.085.a 

Autorespiratore ad aria compressa a circuito 
aperto a norma UNI EN 137 composto da: 
zaino con piastra anatomica in resin 
con maschera in gomma policloroprenica 

       

  Cadauno 2,00    2,00 31,87           63,74 
         

         
         

   64 
F01.079.095.d 

Bombole di ricambio per autorespiratori ad 
aria compressa; costo di utilizzo mensile: 
da 7 l a 200 bar 

       

  Cadauno 3,00    3,00 6,10           18,30 
         

         
         

   65 
F01.097.015 

Integrazione al contenuto della cassetta di 
pronto soccorso consistente in set completo 
per l'asportazione di zecche e a 

       

  Cadauno 1,00    1,00 15,90           15,90 
         

         
         

   66 
F01.097.020 

Integrazione al contenuto della cassetta di 
pronto soccorso consistente in confezione 
di repellente per insetti e aracni 

       

  Cadauno 1,00    1,00 9,40            9,40 
         

         

         

   67 
F01.100.005.b 

Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per 
tutta la durata dei lavori: 
sistema di comunicazione tramite telefoni 
cellulari per gestioni primo soccorso ed 
emergenze 

       

  Cadauno 3,00    3,00 36,40          109,20 
         

         

         

   68 
N04.025.005.b 

Estintore portatile omologato, montato a 
parete nella baracca di cantiere con 
apposita staffa (o sulle macchine operatri 
da 9 kg 

       

  Cadauno 1,00    1,00 16,10           16,10 
         

         

         

 Totale COSTI DELLA SICUREZZA              2.745,77 
         

 TOTALE LAVORI            
265.746,87 

 per lavorazioni a base d'asta            
263.001,10 

 per la sicurezza              2.745,77 
         
 per il personale             80.119,98 
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Num. Ord. Indicazioni Lavori e Somministrazioni Operazioni Prodotti Prezzo Importo 

Art. Elenco e sviluppo delle operazioni N.Parti Lung. Larg. Altezza  Unitario EURO 
         

 SOMME A DISPOSIZIONE        

   69 Contributo ANAC                225,00 

   70 Spese atti notarili per servitù              3.200,00 

   71 Arrotondamento                  1,49 

 ONERI FISCALI IVA        

 IVA su Lavori        

 Aliquota al 10%     10%      
265.746,87 

      26.574,69 

 Fondo incentivante (  1,60% )              4.251,95 

 TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE 

            34.253,13 

         

         

 IMPORTO COMPLESSIVO            
300.000,00 
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