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Num Ord. un{tﬁ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _d] —
misura | unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
ALLESTIMENTO CANTIERE (SpCat 1)
1/1 BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI
DSR.5.05.01 |Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg,
6 allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del
liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura
carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile
SpCat 1 - ALLESTIMENTO CANTIERE
n. 2 al mese (3 mesi)
SOMMANO... |cadxmes
e
2/2 BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI
DSR.5.05.01 |Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe
4 preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate
e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo
con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni
e scatole in materiale termoplastico autoestinguente: trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco
prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
SpCat 1 - ALLESTIMENTO CANTIERE
SOMMANO...| cad
3/3 TETTOIE DI PROTEZIONE
DSR.5.04.01 |Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura, non inclusa nel prezzo,
la compreso fornitura del materiale, riferita al costo di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a
fine lavoro:
con tavole di legno di spessore pari a 5 cm
SpCat 1 - ALLESTIMENTO CANTIERE
SOMMANO...| mq
4/4 SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
DSR.5.11.01 |Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura
7.a in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di @ 40 mm, fissati a terra su basi in
calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare,
comprese aste di controventatura:
allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori
SpCat 1 - ALLESTIMENTO CANTIERE
SOMMANO...[ m
5/5 SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
DSR.5.11.01 |Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura
7.b in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di @ 40 mm, fissati a terra su basi in
calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare,
comprese aste di controventatura:
costo di utilizzo mensile
SpCat 1 - ALLESTIMENTO CANTIERE
3 mesi
SOMMANO...| mlxmes
e
6/6 SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
DSR.5.11.02 |Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile,
1d colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m:
altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
SpCat 1 - ALLESTIMENTO CANTIERE
SOMMANO...| m
717 TETTOIE E TELONI
DA1.5.14.03 |Teloni impermeabili occhiellati per protezione dalle piogge, compresi noleggio del materiale per tutta la durata dei
5a lavori, rimozioni e spostamenti successivi, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a regola d'arte:
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Num.Ord unita IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di
misura | unitario TOTALE
RIPORTO
con teloni di plastica pesante
SpCat 1 - ALLESTIMENTO CANTIERE
SOMMANO...| mgq
8/8 NOLI PER PONTEGGI E MEZZI DI SOLLEVAMENTO
DNO0.4.06.15 |Autogru da: 20.000 kg:
0.a a caldo
SpCat 1 - ALLESTIMENTO CANTIERE
SOMMANO...| ora
9/9 NOLI PER PONTEGGI E MEZZI DI SOLLEVAMENTO
DNO0.4.06.14 | Argano provvisto di funi e di tutti gli accessori per il funzionamento, eventuali spostamenti quando occorre, esclusa la
9.a mano d'opera per la manovra, funzionante:
con motore da 2 hp
SpCat 1 - ALLESTIMENTO CANTIERE
utilizzo medio per ore 3 al giorno
SOMMANO...| ora
10/ 10 Quadro mobile per cantiere, carpenteria in materiale termoplastico antiurto e autoestinguente, centralino con portello a
033421a chiave per alloggiamento interruttori serie modulare, grado di protezione IP 66, conforme norma CEI 17/13-4: per
utenza fino a 18
SpCat 1 - ALLESTIMENTO CANTIERE
SOMMANO...| Cadaun
0
11/11 Quadro di distribuzione mobile per cantiere, con trasformatore di sicurezza o isolamento, ingresso 230 V c.a.,
033423a carpenteria in materiale termoplastico antiurto e autoestinguente grado di protezione IP 55, conforme norma CEI 17/
13-4: potenza trasformat
SpCat 1 - ALLESTIMENTO CANTIERE
SOMMANO...| Cadaun
0
12/29 PONTEGGI A TUBO GIUNTO E A TELAIO Avvertenze: Le voci relative alle opere provvisionali prendono in
DA1.5.03.02 |considerazione ponteggi realizzati restando nell'ambito dei parametri stabiliti nel libretto dell'Autorizzazione rilasciata
5a dal Ministero del Lavoro; ogni qualvolta si esca dall'ambito dei suddetti parametri per i rinforzi necessari come da
progetto, si dovra fare riferimento alle voci relative al sistema tubo-giunto cod. A15021.
Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola
fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di proiezione verticale della facciata:
per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio
e ritiro dal cantiere a fine lavori
SpCat 1 - ALLESTIMENTO CANTIERE
SOMMANO...| mq
13/30 PONTEGGI A TUBO GIUNTO E A TELAIO Avvertenze: Le voci relative alle opere provvisionali prendono in
DA1.5.03.02 |considerazione ponteggi realizzati restando nell'ambito dei parametri stabiliti nel libretto dell'Autorizzazione rilasciata
5b dal Ministero del Lavoro; ogni qualvolta si esca dall'ambito dei suddetti parametri per i rinforzi necessari come da
progetto, si dovra fare riferimento alle voci relative al sistema tubo-giunto cod. A15021.
Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola
fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di proiezione verticale della facciata:
per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)
SpCat 1 - ALLESTIMENTO CANTIERE
ulteriori 2 mesi
SOMMANO...| mq
14/31 RETI DI PROTEZIONE
DA1.5.04.02 |Rete in fibra sintetica, per la protezione delle impalcature edili in vista, posta in opera compreso lo smontaggio a fine
7 lavori
SpCat 1 - ALLESTIMENTO CANTIERE
SOMMANO...| mq
15/32 PONTEGGI A TUBO GIUNTO E A TELAIO Avvertenze: Le voci relative alle opere provvisionali prendono in
DA1.5.03.02 |considerazione ponteggi realizzati restando nell'ambito dei parametri stabiliti nel libretto dell'Autorizzazione rilasciata
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16 /33
DA1.5.03.02
3.b

17/34
DA1.5.03.02
3¢

18739
DNO0.4.06.14
6.b

19/40
DSR.5.05.01
3a

dal Ministero del Lavoro; ogni qualvolta si esca dall'ambito dei suddetti parametri per i rinforzi necessari come da
progetto, si dovra fare riferimento alle voci relative al sistema tubo-giunto cod. A15021.
Ponteggio in tubolari metallici (sistema a elementi tubolari zincati a caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad
incastro rapido e campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m) con altezze anche oltre i 20 m, prodotto da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguito con I'impiego di tubi @ 48 mm e spessore pari a 3,5 mm, in acciaio provvisti di
8 cave predisposte per l'innesto rapido di appositi morsetti saldati attraverso correnti € parapetti, compresi progetto e
relazione tecnica (quando necessari), doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
con esclusione dei piani di lavoro, delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso al ponteggio o
ai montacarichi e dei raddoppi necessari al superamento di balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata
da contabilizzarsi a parte; valutato a mq di proiezione verticale della facciata:
montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i
primi 30 giorni
SpCat 1 - ALLESTIMENTO CANTIERE

SOMMANO...

PONTEGGI A TUBO GIUNTO E A TELAIO Avvertenze: Le voci relative alle opere provvisionali prendono in
considerazione ponteggi realizzati restando nell'ambito dei parametri stabiliti nel libretto dell'Autorizzazione rilasciata
dal Ministero del Lavoro; ogni qualvolta si esca dall'ambito dei suddetti parametri per i rinforzi necessari come da
progetto, si dovra fare riferimento alle voci relative al sistema tubo-giunto cod. A15021.
Ponteggio in tubolari metallici (sistema a elementi tubolari zincati a caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad
incastro rapido e campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m) con altezze anche oltre i 20 m, prodotto da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguito con I'impiego di tubi @ 48 mm e spessore pari a 3,5 mm, in acciaio provvisti di
8 cave predisposte per l'innesto rapido di appositi morsetti saldati attraverso correnti € parapetti, compresi progetto e
relazione tecnica (quando necessari), doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
con esclusione dei piani di lavoro, delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso al ponteggio o
ai montacarichi e dei raddoppi necessari al superamento di balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata
da contabilizzarsi a parte; valutato a mq di proiezione verticale della facciata:
noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalita operativa,
comprendente il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ordinaria ¢ quanto altro occorrente per il mantenimento
della sicurezza delle opere finite
SpCat 1 - ALLESTIMENTO CANTIERE
ulteriori 2 mesi

SOMMANO...

PONTEGGI A TUBO GIUNTO E A TELAIO Avvertenze: Le voci relative alle opere provvisionali prendono in
considerazione ponteggi realizzati restando nellambito dei parametri stabiliti nel libretto dell'Autorizzazione rilasciata
dal Ministero del Lavoro; ogni qualvolta si esca dall'ambito dei suddetti parametri per i rinforzi necessari come da
progetto, si dovra fare riferimento alle voci relative al sistema tubo-giunto cod. A15021.
Ponteggio in tubolari metallici (sistema a elementi tubolari zincati a caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad
incastro rapido e campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m) con altezze anche oltre i 20 m, prodotto da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguito con I'impiego di tubi @ 48 mm e spessore pari a 3,5 mm, in acciaio provvisti di
8 cave predisposte per l'innesto rapido di appositi morsetti saldati attraverso correnti € parapetti, compresi progetto e
relazione tecnica (quando necessari), doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
con esclusione dei piani di lavoro, delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso al ponteggio o
ai montacarichi e dei raddoppi necessari al superamento di balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata
da contabilizzarsi a parte; valutato a mq di proiezione verticale della facciata:
smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento
dal cantiere
SpCat 1 - ALLESTIMENTO CANTIERE

SOMMANO...

NOLI PER PONTEGGI E MEZZI DI SOLLEVAMENTO
Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 34 m:
a freddo con operatore
SpCat 1 - ALLESTIMENTO CANTIERE
SOMMANO...

BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe
preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate
e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo
con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni

mq

mq

mq
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Num Ord. un{tz‘i IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Ad] —
misura | unitario TOTALE
RIPORTO
e scatole in materiale termoplastico autoestinguente: soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, con una finestra e
portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi):
dimensioni 4.500 x 2.400 mm con altezza pari a 2.400 mm
SpCat 1 - ALLESTIMENTO CANTIERE
n. 2 al mese (3 mesi)
SOMMANO...| cad
20/ 41 SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
DSR.5.11.02 |Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile,
le colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m:
allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
SpCat 1 - ALLESTIMENTO CANTIERE
SOMMANO... m
21/42 MANO D'OPERA - MEDIA NAZIONALE
D00.1.01.001 |Edile IV livello:
b prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
SpCat 1 - ALLESTIMENTO CANTIERE
REALIZZAZIONE CAPPOTTO ESTERNO
Economia per rimozione cavi, fioriere, tende, ecc.
SOMMANO...| ora
22/43 MANO D'OPERA - MEDIA NAZIONALE
D00.1.01.002 |Edile specializzato:
b prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
SpCat 1 - ALLESTIMENTO CANTIERE
REALIZZAZIONE CAPPOTTO ESTERNO
Economia per rimozione cavi, fioriere, tende, ecc.
SOMMANO...| ora
COVID E SICUREZZA (SpCat2)
23/12 ESTINTORI DA PARETE
DSR.5.26.09 |Estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
1.d manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a
monte del manometro, costo di utilizzo mensile:
da 6 kg, classe 55A-233BC
SpCat 2 - COVID E SICUREZZA
3 mesi
SOMMANO... |cadxmes
e
24/13 CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PORTATILI
DSR.5.39.19 |Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con
7.b il Dlgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:
dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm
SpCat 2 - COVID E SICUREZZA
3 mesi
SOMMANO... |cadxmes
e
25/ 14 ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI
DSR.5.41.19 |Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo servizio
9 SpCat 2 - COVID E SICUREZZA
2 ore settimanali
SOMMANO...| ora
26/ 15 MANO D'OPERA - MEDIA NAZIONALE
D00.1.01.003 |Edile qualificato:
b prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%

SpCat 2 - COVID E SICUREZZA
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Num Ord. un{tﬁ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _d] —
misura | unitario TOTALE
RIPORTO
Informazione/formazione degli operai dei contenuti del PSC e delle procedure di sicurezza in cantiere: 2 operai per n.
3 mesi
SOMMANO...| ora
27/ 16 MANO D'OPERA - MEDIA NAZIONALE
D00.1.01.004 |Edile comune:
b prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
SpCat 2 - COVID E SICUREZZA
Informazione/formazione degli operai dei contenuti del PSC e delle procedure di sicurezza in cantiere: 2 operai per n.
3 mesi
SOMMANO...| ora
28/ 17 MANO D'OPERA - MEDIA NAZIONALE
D00.1.01.002 |Edile specializzato:
b prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
SpCat 2 - COVID E SICUREZZA
Riunioni periodiche in cantiere tra il CSE ed il Responsabile del cantiere (3 ore settimanali)
SOMMANO...| ora
29/18 MANO D'OPERA - MEDIA NAZIONALE
D00.1.01.002 |Edile specializzato:
b prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
SpCat 2 - COVID E SICUREZZA
Riunioni periodiche in cantiere tra il Direttore dei Lavori ed il Responsabile del cantiere (5 ore settimanali)
SOMMANO...| ora
30/ 19 ELENCO PREZZI DELLE MISURE PER LA SICUREZZA ANTI COVID-19
SIC.CV.15 |Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S (per polveri nocive e tossiche), bardatura nucale costituita da due
elastici in gomma e linguetta stringinaso, tipo normale.
SpCat 2 - COVID E SICUREZZA
n. 2 mascherine al giorno lavorativo per ciascun lavoratore 3 mesi
SOMMANO...| Cadaun
0
31/20 ELENCO PREZZI DELLE MISURE PER LA SICUREZZA ANTI COVID-19
SIC.CV.17 |Guanti ambidestro monouso, interno polverato, dove richiesto per specifico intervento in area positiva COVID19, in
nitrile o in lattice spessore minimo 0,12 mm.
SpCat 2 - COVID E SICUREZZA
n. 2 paia al giorno lavorativo per ciascun lavoratore 3 mesi
SOMMANO...| Paio
32/21 ELENCO PREZZI DELLE MISURE PER LA SICUREZZA ANTI COVID-19
SIC.CV.09 |Fornitura soluzione idralcolica per igienizzazione e disinfezione mani (alcool > 70%). Il presente articolo si intende
comprensivo degli oneri per il riempimento dei dispenser (dispenser pagati a parte).
SpCat 2 - COVID E SICUREZZA
Calcolo 0,5 1 al giorno lavorativo 3 mesi
SOMMANO...| Litro
33/22 ELENCO PREZZI DELLE MISURE PER LA SICUREZZA ANTI COVID-19
SIC.CV.08.0 |Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto
02 disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura dei prodotti
igienizzanti.
dispenser manuale da tavolo volume 500 ml integrato da cartello dedicato, da affiggere a parete o su supporto.
SpCat 2 - COVID E SICUREZZA
SOMMANO...| Cadaun
0
34/23 ELENCO PREZZI DELLE MISURE PER LA SICUREZZA ANTI COVID-19
SIC.CV.04.0 |Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine di escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche,
01 etc.) e dei locali di cantiere (ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi € qualsiasi altro locale/ambiente chiuso a

servizio del cantiere). Per sanificazione si intende il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani
determinati ambienti o similari mediante l'attivita di disinfezione unita a un intervento sulle condizioni di salubrita
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35/24
SIC.CV.04.0
02

36/25
SIC.CV.04.0
03

37/26
SIC.CV.05.0
01

38/27
SIC.CV.06.0
01

dell'aria, secondo i prodotti e le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute a dall'Istituto Superiore di
Sanita, nonché da altre fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la sanificazione, i DPI degli
addetti preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di
positivita conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovra seguire le indicazioni dell'Autorita Sanitaria
competente).
per ciascun mezzo d'opera e per ogni singolo intervento.
SpCat 2 - COVID E SICUREZZA
3 mezzi d'opera, 1 operaio giorni alterni lavorativi, 3 mesi

SOMMANO...

ELENCO PREZZI DELLE MISURE PER LA SICUREZZA ANTI COVID-19
Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine di escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche,
etc.) e dei locali di cantiere (ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambiente chiuso a
servizio del cantiere). Per sanificazione si intende il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani
determinati ambienti o similari mediante l'attivita di disinfezione unita a un intervento sulle condizioni di salubrita
dell'aria, secondo i prodotti e le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute a dall'Istituto Superiore di
Sanita, nonché da altre fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la sanificazione, i DPI degli
addetti preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di
positivita conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovra seguire le indicazioni dell'Autorita Sanitaria
competente).
per ciascun baraccamento e altro locale chiuso e per ogni singolo intervento, compresa qualsiasi installazione interna
(sanitari, armadietti, scrivanie, etc.).
SpCat2 - COVID E SICUREZZA
2 baraccamenti, 1 operaio giorni alterni lavorativi, 3 mesi

SOMMANO...

ELENCO PREZZI DELLE MISURE PER LA SICUREZZA ANTI COVID-19
Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine di escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche,
etc.) e dei locali di cantiere (ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi ¢ qualsiasi altro locale/ambiente chiuso a
servizio del cantiere). Per sanificazione si intende il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani
determinati ambienti o similari mediante l'attivita di disinfezione unita a un intervento sulle condizioni di salubrita
dell'aria, secondo i prodotti e le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute a dall'Istituto Superiore di
Sanita, nonché da altre fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la sanificazione, i DPI degli
addetti preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di
positivita conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovra seguire le indicazioni dell'Autorita Sanitaria
competente).
per ciascun WC non incluso in altri baraccamenti e per ogni singolo intervento.
SpCat 2 - COVID E SICUREZZA
2 we, 1 operaio giorni alterni lavorativi, 3 mesi

SOMMANO...

ELENCO PREZZI DELLE MISURE PER LA SICUREZZA ANTI COVID-19
Sanificazione/igienizzazione degli attrezzi di lavoro utilizzati nel cantiere (badile, piccone, piegaferro, mola, trapano
ecc... compresi comandi esterni tipo dispositivi per azionamento autogri, macchine per micropali, pompe di
calcestruzzo, telecomandi, bottoniere di impianti elevatori, etc.).Per sanificazione si intende il complesso di
procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti o similari mediante I'attivita di disinfezione unita a
un intervento sulle condizioni di salubrita dell'aria, secondo i prodotti e le metodiche prescritte e disciplinate dal
Ministero della Salute a dalllstituto Superiore di Sanita, nonché da altre fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto
necessario per la sanificazione, i DPI degli addetti preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di smaltimento
(fatta eccezione per eventuali situazioni di positivita conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovra seguire le
indicazioni dell'Autorita Sanitaria competente).- a corpo per tutte le dotazioni di cantiere ¢ per ogni singolo intervento.
compenso per cantieri con numero medio quotidiano di addetti fino a 10 (numero medio da intendersi come calcolo
uomini per giorno secondo le diverse fasi di cantiere indicate in PSC).
SpCat 2 - COVID E SICUREZZA
ogni 15 giorni per 3 mesi

SOMMANO...

ELENCO PREZZI DELLE MISURE PER LA SICUREZZA ANTI COVID-19
Disinfezione periodica e/o straordinaria di aree interne e/o esterne mediante applicazione diretta e/o nebulizzazione di
prodotti igienizzanti a base di ipoclorito di sodio in soluzione acquosa o altro prodotto idoneo, secondo i prodotti e le
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _d] —
misura | unitario TOTALE
RIPORTO
metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute a dall'Istituto Superiore di Sanita, nonché da altre fonti
internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la sanificazione/disinfezione, i DPI degli addetti preposti alla
sanificazione stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di positivita conclamata
alla COVID19 dove lo smaltimento dovra seguire le indicazioni dell'Autorita Sanitaria competente).
per superfici fino a 500 mq.
SpCat 2 - COVID E SICUREZZA
SOMMANO...| Corpo
39/28 ELENCO PREZZI DELLE MISURE PER LA SICUREZZA ANTI COVID-19
SIC.CV.01.0 |Verifica della temperatura corporea dei soggetti che devono a qualunque titolo accedere al cantiere mediante utilizzo
01 di idonea strumentazione senza contatto, registrazione dell’avvenuto controllo e relativa procedura in materia di tutela
della privacy. Incluso nolo termometro e qualsiasi attrezzatura necessaria allo scopo.
compenso settimanale per cantieri fino a un accesso medio giornaliero fino a 25 persone.
SpCat 2 - COVID E SICUREZZA
3 mesi
SOMMANO...|Cadauna
settiman
a
SUPERBONUS 110% INTERVENTI TRAINANTI ISOLAMENTO (SpCat 3)
ISOLAMENTO TERMICO SUP. OPACHE VERTICALI (Cat 1)
40/ 44 RIMOZIONE DI TETTI Avvertenze: Nelle stime relative a questo paragrafo non sono inclusi i costi relativi al carico,
DA2.5.10.09 |trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di risulta (i relativi prezzi sono esposti nell'ultima parte di
3 questo capitolo).
Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in basso
SpCat 3 - SUPERBONUS 110% INTERVENTI TRAINANTI ISOLAMENTO
Cat 1 - ISOLAMENTO TERMICO SUP. OPACHE VERTICALI
pluviali
SOMMANO...[ m
41/50 PREPARAZIONE SOTTOFONDI
DB6.5.01.00 |Fondo riempitivo minerale ai silicati, per facciate, a norma DIN 18363 2.4.1, granulometria dell'inerte pari a 0,5 mm,
6.a applicato in una mano a pennello:
bianco
SpCat 3 - SUPERBONUS 110% INTERVENTI TRAINANTI ISOLAMENTO
Cat 1 - ISOLAMENTO TERMICO SUP. OPACHE VERTICALI
parti riscaldate
SOMMANO...| mq
42/51 ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETE ESTERNA
DB1.5.07.15 |Resina fenolica in pannelli a norma EN 13166 rivestiti su entrambi i lati con EPS o con velo vetro, posti in opera per
7.a isolamento a cappotto ETICS, provvisto di ETA, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), resistenza a
trazione >= 80 Kpa, resistenza a compressione >= 150 kPa, reazione al fuoco Euroclasse BS1,d0 (EN 13501-1),
conducibilita termica <= 0,024 W/mK, dimensioni 1200 x 600 mm, compresi incollaggio dei pannelli con malta a
base cemento e polimeri sintetici, adeguato primer ed intonaco di base armato con rete in fibra di vetro antialcalina del
peso >= 140 g/mq, escluso rivestimento di finitura adeguato allETA del produttore del sistema da pagarsi a parte:
spessore 50 mm
SpCat 3 - SUPERBONUS 110% INTERVENTI TRAINANTI ISOLAMENTO
Cat 1 - ISOLAMENTO TERMICO SUP. OPACHE VERTICALI
parti riscaldate
SOMMANO...| mq
43/52 ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETE ESTERNA
DB1.5.07.15 |Resina fenolica in pannelli a norma EN 13166 rivestiti su entrambi i lati con EPS o con velo vetro, posti in opera per
7.b isolamento a cappotto ETICS, provvisto di ETA, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), resistenza a

trazione >= 80 Kpa, resistenza a compressione >= 150 kPa, reazione al fuoco Euroclasse BS1,d0 (EN 13501-1),
conducibilita termica <= 0,024 W/mK, dimensioni 1200 x 600 mm, compresi incollaggio dei pannelli con malta a
base cemento e polimeri sintetici, adeguato primer ed intonaco di base armato con rete in fibra di vetro antialcalina del
peso >= 140 g/mq, escluso rivestimento di finitura adeguato allETA del produttore del sistema da pagarsi a parte:
sovrapprezzo per ogni cm in piu di pannello isolante

SpCat 3 - SUPERBONUS 110% INTERVENTI TRAINANTI ISOLAMENTO

Cat 1 - ISOLAMENTO TERMICO SUP. OPACHE VERTICALI
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RIPORTO
parti riscaldate (altri ulteriori 4 cm)
SOMMANO...| mq
44/53 OPERE DA LATTONIERE
DB3.5.14.10 |Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola
8.f d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno: © fino a 100 mm:
in rame da 6/10
SpCat 3 - SUPERBONUS 110% INTERVENTI TRAINANTI ISOLAMENTO
Cat 1 - ISOLAMENTO TERMICO SUP. OPACHE VERTICALI
SOMMANO...[ m
45/54 OPERE DA LATTONIERE
DB3.5.14.11 |Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero
0.b per dare l'opera finita a regola d'arte:
in rame o acciaio inox
SpCat 3 - SUPERBONUS 110% INTERVENTI TRAINANTI ISOLAMENTO
Cat 1 - ISOLAMENTO TERMICO SUP. OPACHE VERTICALI
1 collare ogni metro
SOMMANO...| cad
46/ 64 ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETE ESTERNA
DB1.5.07.10 |Aerogel in pannelli a diffusione aperta e a diffusione capillare posti in opera per isolamento a cappotto di parete
5.¢ interna, provvisto di ETA, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), conduttivita termica 0,015 W/mK,
accoppiati ad una membrana traspirante in polipropilene armato con fibra di vetro, Euroclasse di reazione al fuoco C-
S1 DO, con bordi a spigolo vivo, dimensioni 1.400 x 720 mm, compreso idoneo collante su fondo asciutto
previamente preparato € successiva rasatura con idoneo rasante ed interposta rete in fibra di vetro antialcalina del peso
di >= 160 g/mgq, escluso rivestimento di finitura adeguato allETA del produttore del sistema da pagarsi a parte:
spessore 20 mm
SpCat 3 - SUPERBONUS 110% INTERVENTI TRAINANTI ISOLAMENTO
Cat 1 - ISOLAMENTO TERMICO SUP. OPACHE VERTICALI
spallette finestre
SOMMANO...| mq
47/ 65 Controsoglia a copertura del cappotto termico sotto finestra, della larghezzadi 30 cm., sagomata ed incassata per
NP04 I'incollaggio alla soglia esistente e fissata al muro, completa di gocciolatoio: spessore 3 cm
SpCat 3 - SUPERBONUS 110% INTERVENTI TRAINANTI ISOLAMENTO
Cat 1 - ISOLAMENTO TERMICO SUP. OPACHE VERTICALI
SOMMANO...[ m
48 /67 TINTEGGIATURE
DB6.5.02.03 |Rivestimento a spessore a base di resine silossaniche con particelle di nano-quarzo, ad elevata brillantezza e stabilita
4.c del colore, specifico per sistemi a cappotto, granulometria:
3,0 mm
SpCat 3 - SUPERBONUS 110% INTERVENTI TRAINANTI ISOLAMENTO
Cat 1 - ISOLAMENTO TERMICO SUP. OPACHE VERTICALI
parti riscaldate parete
spallette finestre
SOMMANO...| mq
ISOLAMENTO TERMICO SUP. OPACHE ORIZZONTALI (Cat2)
49/59 Isolamento termico in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con pannelli isolanti rispondenti CAM in
NP06 schiuma di resina fenolica in pannelli a norma EN 13166 dello spessore pari a 80 mm compresa posa di pannelli in
abete tipo OSB o similari per rendere pedonabile le lastre di isolamento.
SpCat 3 - SUPERBONUS 110% INTERVENTI TRAINANTI ISOLAMENTO
Cat 2 - ISOLAMENTO TERMICO SUP. OPACHE ORIZZONTALI
sottotetto
SOMMANO...| mq

SUPERBONUS 110% INTERVENTI TRAINATI INFISSI (SpCat 4)
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50/55 MANO D'OPERA - MEDIA NAZIONALE
D00.1.01.002 |Edile specializzato:
b prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
SpCat 4 - SUPERBONUS 110% INTERVENTI TRAINATI INFISSI
Smontaggio tende alla veneziana con accantonamento in cantiere, escluso carico, trasporta, scarico e smaltimento a
sito autorizzato; (n.19 pezzi)
SOMMANO...| ora
51/56 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa
A25114 I'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale
taglio a sezione degli elementi
SpCat 4 - SUPERBONUS 110% INTERVENTI TRAINATI INFISSI
sportelloni
SOMMANO...| mq
52/57 SMONTAGGIO DI INFISSI E DI OPERE METALLICHE E IN LEGNO Avvertenze: Nelle stime relative a questo
DA2.5.12.11 |paragrafo non sono inclusi gli eventuali costi relativi al carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata (i relativi
8 prezzi sono esposti nell'ultima parte di questo capitolo). Sono altresi inclusi gli oneri relativi ad ogni
movimentazione praticata in cantiere come l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, il calo in basso, ecc.
[A25118] Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata,
compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
SpCat 4 - SUPERBONUS 110% INTERVENTI TRAINATI INFISSI
finestre
SOMMANO...| mq
53/58 Tenda alla veneziana per interni ed esterni composta da lamelle spessore 15 mm in alluminio verniciate a fuoco, in
C15096¢ opera completa di cassonetto in lamiera zincata e verniciata, nastri di nylon per il raccoglimento e asta di plastica per il
manovramento e quant'altro necessario per darla completa e funzionante: bianche o colorate: 80 x 200 cm
SpCat 4 - SUPERBONUS 110% INTERVENTI TRAINATI INFISSI
Tende alla veneziana
SOMMANO...| cad
54/60 Scuro o antone in legno, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante e finitura,
C25068b fornito e posto in opera compresi cardini e ferramenta di chiusura, escluso il trasporto, il tiro ai piani ed eventuali
assistenze murarie: in abete o pino massello con doghe verticali all'esterno dimensioni 20 x 80 +~ 100 mm e intelaiatura
interna sui 4 lati dimensione 25 x 80 mm: finestraa 1 0 2 ante
SpCat 4 - SUPERBONUS 110% INTERVENTI TRAINATI INFISSI
Sportelloni oscuranti
SOMMANO...| mq
55/61 Oscuranti in legno/alluminio incremento rispetto ai prezzi oscuranti in legno ( Percentuale 20 % )
C25114 SpCat 4 - SUPERBONUS 110% INTERVENTI TRAINATI INFISSI
Sovrapprezzo per oscuranti in alluminio
SOMMANO...
56/ 66 SMONTAGGIO DI INFISSI E DI OPERE METALLICHE E IN LEGNO Avvertenze: Nelle stime relative a questo
DA2.5.12.11 |paragrafo non sono inclusi gli eventuali costi relativi al carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata (i relativi
6 prezzi sono esposti nell'ultima parte di questo capitolo). Sono altresi inclusi gli oneri relativi ad ogni
movimentazione praticata in cantiere come I'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, il calo in basso, ecc.
[A25116] Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla superficie, inclusa
l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale
taglio a sezione degli elementi
SpCat 4 - SUPERBONUS 110% INTERVENTI TRAINATI INFISSI
portoncini privati
SOMMANO...| mq
57/71 Sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta
C25126 SpCat 4 - SUPERBONUS 110% INTERVENTI TRAINATI INFISSI
SOMMANO...| Cadaun
0
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58/72 MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI
DA2.5.14.13 |Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da
0 demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro
di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
SpCat 4 - SUPERBONUS 110% INTERVENTI TRAINATI INFISSI
infissi *(par.ug.=86%0,05)
portoncini privati *(par.ug.=6*0,05)
sportelloni *(par.ug.=48*0,05)
tende alla veneziana *(par.ug.=30,4*0,015)
SOMMANO...| mc
59/173 MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI
DA2.5.14.13 |Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi
2 meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico
SpCat 4 - SUPERBONUS 110% INTERVENTI TRAINATI INFISSI
Vedi voce n° 72 [mc 7.456]
SOMMANO...| mc
60/ 74 MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI
DA2.5.14.13 |Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area
3 di cantiere, per percorsi fino a 50 m
SpCat 4 - SUPERBONUS 110% INTERVENTI TRAINATI INFISSI
Vedi voce n° 72 [mc 7.456]
SOMMANO...| mc
61/75 MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI
DA2.5.14.13 |Compenso alla scarriolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso lungo
4 SpCat 4 - SUPERBONUS 110% INTERVENTI TRAINATI INFISSI
Vedi voce n° 72 [mc 7.456]
SOMMANO...| mc
62 /76 MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI
DA2.5.14.13 |Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei
5b materiali:
valutazione a volume
SpCat 4 - SUPERBONUS 110% INTERVENTI TRAINATI INFISSI
Vedi voce n° 72 [mc 7.456]
SOMMANO...| mc
63 /177 COMPENSI ALLE DISCARICHE Avvertenze: per una corretta valutazione delle procedure da seguire nella gestione
DA2.5.15.13 |dei materiali di risulta e dei rifiuti si rimanda alle Avvertenze pubblicate ad inizio volume. Si segnala inoltre che, viste
6.b le numerose variabili che possono intervenire nella valutazione, i prezzi relativi al conferimento in discarica devono
essere considerati indicativi.
Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto:
rifiuti non ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010) ma ammissibili in discarica per
rifiuti non pericolosi (art. 6 e 7 DM 27 settembre 2010)
SpCat 4 - SUPERBONUS 110% INTERVENTI TRAINATI INFISSI
(par.ug.=7,456*1,65)
SOMMANO... t
64/78 TRASPORTI A MANO Avvertenze: 1 seguenti costi vanno riferiti ESCLUSIVAMENTE a situazioni in cui,
DA2.5.16.13 |prescindendo dalla capacita operativa e dalla volonta dell'appaltatore, sia impossibile predisporre gli usuali sistemi di
7 movimentazione dei materiali in cantiere.
Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
demolizioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri
di superamento dislivelli
SpCat4 - SUPERBONUS 110% INTERVENTI TRAINATI INFISSI
Vedi voce n° 72 [mc 7.456]
SOMMANO...| mc
65/79 PORTE BLINDATE DI PRODUZIONE INDUSTRIALE
DC2.5.05.05 |Porta di ingresso resistente all'effrazione con cerniere a vista, costituita da telaio e anta in lamiera d'acciaio e
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0.a guarnizioni perimetrali, coibentata internamente ¢ con rivestimenti su entrambi i lati, resistenza all'effrazione RC3
(UNI EN 1627, 1628, 1629, 1630), prestazione termica Ud= 1,30 W/mgK (UNI EN ISO 10077-1 e 2), indice di
valutazione del potere fonoisolante Rw= 35 + 39 dB (UNI EN ISO 10140-1 e 2, UNI EN ISO 717-1), permeabilita
all'aria Classe 3 (UNI EN 12207, UNI EN 1026), resistenza al vento Classe C5 (UNI EN 12210, UNI EN 12211)
completa di cilindro a profilo europeo, in opera compreso il trasporto e le opere murarie necessarie alla muratura delle
zanche: ad un anta, dimensione luce netta (800-850-900) x 2100 mm:
posa meccanica
SpCat 4 - SUPERBONUS 110% INTERVENTI TRAINATI INFISSI

SOMMANO...| cad

66/ 80 FINESTRE IN PVC

DC2.5.10.07 |Serramento realizzato con profili estrusi di pve prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio,

7.c autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, sistema caratterizzato da profili idonei per zona climatica E-F,
trasmittanza termica del nodo Uf = 1.00 W/mgK, rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, a 3
guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli, montato su controtelaio da computarsi a parte, fornito e posto in
opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre ¢
quant'altro necessario per il funzionamento, ferramenta anta-ribalta, con ribalta in 2 posizioni di cui una per la
microventilazione, asta a leva monocomando con fungo antieffrazione centrale, inferiore e superiore anta dormiente,
dispositivo di sicurezza anti-falsa manovra in ribalta, doppio riscontro antiscasso anta, con carrello di sollevamento per
agevolare la chiusura a battente, cerniere inferiori e superiori portata 130 kg simmetriche e quant'altro necessario per il
funzionamento, anta dormiente (no ribalta) con cerniere centrali a scomparsa per tenuta anta-telaio, vetrocamera con
prestazioni termiche e acustiche idonee alla zona climatica E-F, con canalina a bordo caldo TGI, permeabilita all'aria
classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al
vento classe B2 secondo la norma UNI 12210, idoneo per zona climatica E con prestazione termica Uw <= 1,30 W/
mK, idoneo per zona climatica F con prestazione termica Uw <= 1,00 W/mK, prestazione acustica Rw = 36 dB,
copriprofili interni sui 3 lati delle dimensioni di 60 x 7 mm, escluso il controtelaio, il trasporto e il tiro ai piani:
finestra a 2 ante, a battente
SpCat 4 - SUPERBONUS 110% INTERVENTI TRAINATI INFISSI

SOMMANO...| mq

67/ 81 PORTONCINI ED USCITE DI EMERGENZA IN PVC

DC2.5.13.08 |Sovrapprezzi ai serramenti e portoncini in pvc per tutte le zone climatiche:

8.b incollaggio strutturale tra vetro e anta per conferire maggiore resistenza di tenuta al serramento, per ogni anta
SpCat 4 - SUPERBONUS 110% INTERVENTI TRAINATI INFISSI
Vedi voce n° 71 [Cadauno 43.000]

SOMMANO...| cad
BONUS FACCIATE (SpCat 5)

68 /35 RASCHIATURE E SVERNICIATURE Avvertenze: Nelle stime relative a questo paragrafo non sono inclusi i costi

DA2.5.11.10 |relativi al carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata nonche quelli concernenti I'eventuale calo in basso dei

9.c materiali di risulta (i relativi prezzi sono esposti nell'ultima parte di questo capitolo).

Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti piu tenaci, mediante:
sverniciatore chimico
SpCat 5 - BONUS FACCIATE
Inferriate finestre PT
SOMMANO...| mq

69 /36 VERNICIATURE SU FERRO

DB6.5.11.06 |Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente:

4a carteggiatura e pulitura con impiego di spazzola metallica
SpCat 5 - BONUS FACCIATE
Inferriate PT

SOMMANO...| mq

70/37 VERNICIATURE SU FERRO

DB6.5.11.06 |Fondo antiruggine al minio di piombo applicato a pennello su superfici gia preparate:

6.a su infissi e opere in ferro, valutato al mq
SpCat 5 - BONUS FACCIATE
Inferriate PT

SOMMANO...| mq

71/38 VERNICIATURE SU FERRO

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACER FC srl




Num Ord. un{tﬁ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _d] —
misura | unitario TOTALE
RIPORTO
DB6.5.11.06 |Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in ferro, applicato a pennello in due mani a coprire, e ogni
8.c altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:
smalto sintetico satinato
SpCat 5 - BONUS FACCIATE
Inferriate PT
SOMMANO...| mq
INTERVENTI VARI (SpCat 6)
72 /69 Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010,
NPO1 spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi
di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e
vetrocamera di sicurezza con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilita all'aria, tenuta all'acqua, resistenza
al vento e trasmittanza secondo normativa e zona climatica, escluso il controtelaio, compreso il trasporto e il tiro ai
piani; finestra a 1-2 ante. Misura minima fatturabile mq 1,00.
SpCat 6 - INTERVENTI VARI
portone condominiale
SOMMANO...| mq
737170 SMONTAGGIO DI INFISSI E DI OPERE METALLICHE E IN LEGNO Avvertenze: Nelle stime relative a questo
DA2.5.12.11 |paragrafo non sono inclusi gli eventuali costi relativi al carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata (i relativi
8 prezzi sono esposti nell'ultima parte di questo capitolo). Sono altresi inclusi gli oneri relativi ad ogni
movimentazione praticata in cantiere come l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, il calo in basso, ecc.
[A25118] Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata,
compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
SpCat 6 - INTERVENTI VARI
portone condominiale
SOMMANO...| mq
SISMABONUS (SpCat 7)
74 /45 MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI
DA2.5.14.13 |Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da
0 demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro
di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
SpCat 7 - SISMABONUS
SOMMANO...| mc
75/ 46 MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI
DA2.5.14.13 |Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi
2 meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico
SpCat 7 - SISMABONUS
SOMMANO...| mc
76 /47 MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI
DA2.5.14.13 |Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area
3 di cantiere, per percorsi fino a 50 m
SpCat 7 - SISMABONUS
SOMMANO...| mc
77/48 MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI
DA2.5.14.13 |Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei
5b materiali:
valutazione a volume
SpCat 7 - SISMABONUS
SOMMANO...| mc
78 /49 COMPENSI ALLE DISCARICHE Avvertenze: per una corretta valutazione delle procedure da seguire nella gestione
DA2.5.15.13 |dei materiali di risulta e dei rifiuti si rimanda alle Avvertenze pubblicate ad inizio volume. Si segnala inoltre che, viste
6.a le numerose variabili che possono intervenire nella valutazione, i prezzi relativi al conferimento in discarica devono
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RIPORTO
essere considerati indicativi.
Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto:
rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010)
SpCat 7 - SISMABONUS
(par.ug.=50*1,65)
SOMMANO... t
79 /62 RASCHIATURE E SVERNICIATURE Avvertenze: Nelle stime relative a questo paragrafo non sono inclusi i costi
DA2.5.11.10 |relativi al carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata nonché quelli concernenti I'eventuale calo in basso dei
1 materiali di risulta (i relativi prezzi sono esposti nell'ultima parte di questo capitolo).
Asportazione di strati di tinta sintetica dalle superfici intonacate mediante fonte di calore a fiamma o elettrica,
compreso l'uso di solventi idonei per le parti piul tenaci e successiva raschiatura eseguita a mano
SpCat 7 - SISMABONUS
parti riscaldate
SOMMANO...| mq
80/63 RASCHIATURE E SVERNICIATURE Avvertenze: Nelle stime relative a questo paragrafo non sono inclusi i costi
DA2.5.11.10 |relativi al carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata nonche quelli concernenti I'eventuale calo in basso dei
3a materiali di risulta (i relativi prezzi sono esposti nell'ultima parte di questo capitolo).
Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione pari a
20 + 30 ate:
con acqua
SpCat 7 - SISMABONUS
parti riscaldate
SOMMANO...| mq
81/68 Consolidamento con MapeWrap EQ System - Fornitura e posa in opera di un sistema di presidio sismico delle
NPO3 partizioni
secondarie e per I’antisfondellamento dei solai, costituito da una armatura di fibra di vetro pre-apprettata (tipo
MapeWrap
EQ Net della MAPEI S.p.A.) e da un adesivo monocomponente pronto all'uso a base di dispoersione poliuretanica a
bassissima emissione di sostanze organiche volatili (tipo MapeWrap EQ Adhesive della MAPEI S.p.A.).
1l sistema dovra essere posto in opera con la seguente procedura: -Qualora fosse necessario procedere al
consolidamento
del supporto, ¢ possibile intervenire mediante I’applicazione di PRIMER 3296 diluito in rapporto 1:1 con acqua,
almeno
4 ore prima dell’applicazione (per supporti contenenti gesso, si consiglia di impiegare PRIMER G;
- applicazione del primo strato di adesivo monocomponente (tipo MapeWrap EQ Adhesive della MAPEI S.p.A.);
- posizionamento dell’armatura di rinforzo (tipo MapeWrap EQ Net della MAPEI S.p.A.);
- applicazione del secondo strato di adesivo monocomponente (tipo MapeWrap EQ Adhesive della MAPEI S.p.A.) in
modo da coprire totalmente ed in modo omogeneo la rete di rinforzo.
SpCat 7 - SISMABONUS
parti riscaldate
SOMMANO...| mq

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro
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Num Ord IMPORTI
'I’iRiFl“A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 433'807,36
M:001 ALLESTIMENTO CANTIERE euro 51'262,66
M:002 COVID E SICUREZZA euro 12°148.62
M:003 SUPERBONUS 110% INTERVENTI TRAINANTI ISOLAMENTO euro 182°252,31
M:003.001 ISOLAMENTO TERMICO SUP. OPACHE VERTICALI euro 142°023,51
M:003.002 ISOLAMENTO TERMICO SUP. OPACHE ORIZZONTALI euro 40228,80
M:004 SUPERBONUS 110% INTERVENTI TRAINATI INFISSI euro 85'938,34
M:005 BONUS FACCIATE euro 2°071,89
M:006 INTERVENTI VARI euro 1'229,24
M:007 SISMABONUS euro 98°904,30

TOTALE euro 433°807,36

RIMINI, 31/01/2022

11 Tecnico
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