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La presente relazione accompagna il materiale integrativo (di dettaglio) e/o sostitutivo a 

quello approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 06 Marzo 2020, ed è stato 

redatto a seguito di specifiche richieste ricevute da parte di Ditte che hanno visionato il 

bando di gara (GARA 20/324 - Procedura aperta per l'affidamento di lavori di Ristrutturazione 

per adeguamento sismico sul fabbricato scolastico sito in via Castellaro nn. 1 e 3 (secondo 

stralcio) in Comune di Castel d’Aiano (BO)) attualmente in corso ed a seguito di ulteriori 

verifiche effettuate da parte dei progettisti. 

Di seguito si elenca  il materiale integrativo (di dettaglio) e/o sostitutivo con una breve 

descrizione dello stesso: 

- L’elaborato grafico architettonico - 17_30_SC_A4: sostituisce il precedente (omonimo) 

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 06 Marzo 2020, in cui era 

stata riscontrata la presenza di un errore grafico di omissione di rappresentazione dei 

controsoffitti in cartongesso per il contenimento degli impianti a soffitto; 

- L’elaborato grafico architettonico - 17_30_SC_A5: restituisce il rilievo dell’area cortiliva 

esterna, unitamente ad una esaustiva documentazione fotografica, da cui si può 

desumere lo stato di conservazione e le dotazioni dello spazio verde esistente. Questi 

elementi permettono la possibilità di valutare al meglio e proporre eventuali migliorie 

in merito; 

- Rilievo dell’impianto elettrico e stima dei costi per la risoluzione delle interferenze tra 

impianti e nuove strutture in progetto: la tavola di rilievo dell’impianto elettrico 

restituisce graficamente lo stato di fatto dell’impianto; la stima dei costi per la 

risoluzione delle interferenze tra impianto elettrico e nuove strutture in progetto è 

stata effettuata (pienamente in linea con i costi previsti nel Computo Metrico 

Estimativo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 06 Marzo 2020 

e già allegato al bando di gara in corso) valutando il computo metrico estimativo per la 

realizzazione di un nuovo impianto elettrico – dalla componentistica analoga a quella 

attualmente presente – dal quale sono stati stralciati i costi dei materiali riutilizzabili 

e sommati quelli di nuova fornitura; 

- Gli elaborati grafici Elaborato grafico Riscaldamento - G-20-046-Rilievo R01 Tav 1, 

Elaborato grafico Impianto Idranti - G-20-046-Rilievo R01 Tav 2, Elaborato grafico 

Impianto Mensa - G-20-046-Rilievo R01 Tav 3 e Elaborato grafico Impianto Idrico 

Sanitario - G-20-046-Rilievo R01 Tav 4 individuano e restituiscono graficamente i 

componenti dello stato di fatto dei succitati impianti; 



- L’elaborato Impianto Riscaldamento, Idranti, Mensa, Idrico Sanitario - Computo Metrico - 

G-20-046-Computo R01 (pienamente in linea con i costi previsti nel Computo Metrico 

Estimativo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 06 Marzo 2020 

e già allegato al bando di gara in corso): dettaglia i costi per la risoluzione delle 

interferenze tra gli impianti attualmente presenti e nuove strutture in progetto e 

descrive le lavorazioni necessarie alla realizzazione dei nuovi servizi. 

 


