



Comune di Bologna

**COMUNE DI BOLOGNA**  
**DIPARTIMENTO WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DI COMUNITÀ**  
**SETTORE SALUTE, BENESSERE E AUTONOMIA DELLA PERSONA**

**SERVIZIO PER INTERVENTI PER IL CONTRASTO ALLA ZANZARA,  
DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CONTRO ALTRI INFESTANTI,  
CONTENIMENTO DI ALTRI ANIMALI SINANTROPI,  
SMALTIMENTO DI SPOGLIE ANIMALI  
IN AREE DI PERTINENZA COMUNALE  
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BOLOGNA**

**PERIODO 2024 – 2025**

**CAPITOLATO D'APPALTO**

**ALLEGATO D :**

**ELENCO DEI CANALI DA TRATTARE CON INTERVENTI LARVICIDI**

Si allega elenco indicativo dei trattamenti da eseguire lungo la rete dei canali

| <b>Codice</b> | <b>Canale</b>      | <b>Via</b>           | <b>avvio</b> | <b>conclusione</b> | <b>quantità previste</b> | <b>n. cicli</b> | <b>Lunghezza (metri)</b> |
|---------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| BO_01         | Ravone             | Via del Chiù         | Giugno       | Settembre          | 1-4 interventi           | 2               | 93                       |
| BO_02         | Navile             | Via Bovi Campeggi    | Giugno       | Settembre          | 1-8 interventi           | 4               | 131                      |
| BO_03         | Navile             | Navile - Battiferro  | Giugno       | Settembre          | 1-4 interventi           | 2               | 572                      |
| BO_04         | Navile             | Navile - Sostegno DX | Giugno       | Settembre          | 1-4 interventi           | 2               | 332                      |
| BO_05         | Navile             | Navile - Sostegno SX | Giugno       | Settembre          | 1-4 interventi           | 2               | 309                      |
| BO_06         | Ravone             | Via Sabotino         | Giugno       | Settembre          | 1-4 interventi           | 2               | 280                      |
| BO_07         | Navile             | Ponte delle Bionde   | Giugno       | Settembre          | 1-4 interventi           | 2               | 325                      |
| BO_08         | Canale             | Parco del Bambù      | Giugno       | Settembre          | 2-8 interventi           | 6               | 535                      |
| BO_09         | Savena Abbandonato | Via Romita           | Giugno       | Settembre          | 12 interventi            | 12              | 1882                     |
| BO_10         | Canale Savena      | Giardini Margherita  | Giugno       | Settembre          | 2-8 interventi           | 4               | 330                      |
| BO_11         | Canale Savena      | Via Murri            | Giugno       | Settembre          | 2-8 interventi           | 6               | 91                       |
| BO_12         | Canale Savena      | Via delle Armi       | Giugno       | Settembre          | 1-4 interventi           | 2               | 193                      |
| BO_14         | Canale             | Viale Salvemini      | Giugno       | Settembre          | 1-4 interventi           | 2               | 219                      |
| BO_15         | Canale             | Via S.Donato         | Giugno       | Settembre          | 0-4 interventi           | 2               | 154                      |