



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Area Dipartimentale Risorse Strutturali e Tecnologiche

U.O. Fisica Medica ed Ingegneria Clinica

Direttore: Stefano Sanniti

**Allegato 2 – Elenco Apparecchiature costruttore PHILIPS**

N	classe	Modello	Note	Tempi Intervento ore dalla chiamata	Tempi Risoluzione guasto ore dalla chiamata
1	SISTEMA PER ANGIOGRAFIA DIGITALE	ALLURA FC MOBILE		4 ore lavorative	16 ore lavorative
2	SISTEMA PER ANGIOGRAFIA DIGITALE	ALLURA XPER FD20		4 ore lavorative	16 ore lavorative
1	SISTEMA PER ANGIOGRAFIA DIGITALE	ALLURA XPER FD10		4 ore lavorative	16 ore lavorative
1	SISTEMA PER ANGIOGRAFIA DIGITALE con WS 3D xtravision	INTEGRIS ALLURA BIPLANO FD2020		4 ore lavorative	16 ore lavorative
1	CENTRALE DI MONITORAGGIO	M 3140		8 ore lavorative	16 ore lavorative
8	CENTRALE DI MONITORAGGIO	M 3140 INTELLIVUE INFORMATION CENTE		8 ore lavorative	16 ore lavorative
1	CENTRALE DI MONITORAGGIO	M 3145 INTELLIVUE		8 ore lavorative	16 ore lavorative
2	CENTRALE DI MONITORAGGIO	M 3150 A		8 ore lavorative	16 ore lavorative
3	CENTRALE DI MONITORAGGIO	M 3150 B		8 ore lavorative	16 ore lavorative
1	CENTRALE DI MONITORAGGIO	M 3151 B		8 ore lavorative	16 ore lavorative
6	CENTRALE DI MONITORAGGIO	M 3155 B		8 ore lavorative	16 ore lavorative
2	CENTRALE DI MONITORAGGIO	M 3150 A VIRIDIA		8 ore lavorative	16 ore lavorative
13	CENTRALE DI MONITORAGGIO	PIIC IX		8 ore lavorative	16 ore lavorative
1	SERVER	866424 PIIC		8 ore lavorative	16 ore lavorative
1	ECOTOMOGRFO	CLEARVUE 550	e relative sonde	8 ore lavorative	24 ore lavorative
2	ECOTOMOGRFO	HD 11	e relative sonde	8 ore lavorative	24 ore lavorative
1	ECOTOMOGRFO	HD 7 LITE	e relative sonde	8 ore lavorative	24 ore lavorative
1	ECOTOMOGRFO	IE 33 XMATRIX	e relative sonde	8 ore lavorative	24 ore lavorative
5	ECOTOMOGRFO	IE33	e relative sonde	8 ore lavorative	24 ore lavorative
5	ECOTOMOGRFO	IU 22	e relative sonde	8 ore lavorative	24 ore lavorative
1	ECOTOMOGRFO	M2540A ULTRASOUND SYSTEM	e relative sonde	8 ore lavorative	24 ore lavorative
2	ECOTOMOGRFO	SONOS 5500	e relative sonde	8 ore lavorative	24 ore lavorative
4	ECOTOMOGRFO PORTATILE	CX 50	e relative sonde	8 ore lavorative	24 ore lavorative
2	ECOTOMOGRFO PORTATILE	CX 50 COMPACTXTREME ULTRASOUND SYSTEM	e relative sonde	8 ore lavorative	24 ore lavorative
1	ECOTOMOGRFO PORTATILE	CX30	e relative sonde	8 ore lavorative	24 ore lavorative
1	GAMMA CAMERA COMPUTERIZZATA	AXIS		8 ore lavorative	16 ore lavorative
2	MONITOR	863063 SURESIGNS VM4		8 ore lavorative	32 ore lavorative
1	MONITOR	863068 SURESIGNS VM8		8 ore lavorative	32 ore lavorative
4	MONITOR	EFFICIA CM100		8 ore lavorative	32 ore lavorative
2	MONITOR	INTELLIVUE MP2		8 ore lavorative	32 ore lavorative

14	MONITOR	INTELLIVUE MX450		8 ore lavorative	32 ore lavorative
8	MONITOR	INTELLIVUE MX700		8 ore lavorative	32 ore lavorative
48	MONITOR	M 3002 A INTELLIVUE X2		8 ore lavorative	32 ore lavorative
26	MONITOR	M 8001 A MP20 INTELLIVUE		8 ore lavorative	32 ore lavorative
14	MONITOR	M 8003 A MP40 INTELLIVUE		8 ore lavorative	32 ore lavorative
45	MONITOR	M 8005 A MP60 INTELLIVUE		8 ore lavorative	32 ore lavorative
1	MONITOR	M 8010 A MP90 INTELLIVUE		8 ore lavorative	32 ore lavorative
7	MONITOR	M 8102 A MP2 INTELLIVUE		8 ore lavorative	32 ore lavorative
4	MONITOR	M 8105 A MP5 INTELLIVUE		8 ore lavorative	32 ore lavorative
1	MONITOR	MR200		8 ore lavorative	32 ore lavorative
8	MONITOR	MX 400		8 ore lavorative	32 ore lavorative
23	MONITOR	MX 450		8 ore lavorative	32 ore lavorative
9	MONITOR	MX 700		8 ore lavorative	32 ore lavorative
8	MONITOR	MX 700 INTELLIVUE		8 ore lavorative	32 ore lavorative
21	MONITOR	MX 800		8 ore lavorative	32 ore lavorative
2	MONITOR	MX 550 INTELLIVUE		8 ore lavorative	32 ore lavorative
1	TOMOGRFO A RISONANZA MAGNETICA	INGENIA 1.5T	completo di bobine	8 ore lavorative	16 ore lavorative
1	TOMOGRFO A RISONANZA MAGNETICA	INTERA 1.5 T	completo di bobine	8 ore lavorative	16 ore lavorative
4	TOMOGRFO A RISONANZA MAGNETICA	INTERA ACHIEVA 1.5T	completo di bobine	8 ore lavorative	16 ore lavorative
1	TOMOGRFO A RISONANZA MAGNETICA	PANORAMA 0,23 T	completo di bobine	8 ore lavorative	16 ore lavorative
2	APPARECCHIO PORTATILE PER RADIOSCOPIA	BV 25 GOLD		8 ore lavorative	16 ore lavorative
14	APPARECCHIO PORTATILE PER RADIOSCOPIA	BV ENDURA 9		8 ore lavorative	16 ore lavorative
4	APPARECCHIO PORTATILE PER RADIOSCOPIA	BV PULSERA 12"		8 ore lavorative	16 ore lavorative
1	APPARECCHIO PORTATILE PER RADIOSCOPIA	BV PULSERA 9"		8 ore lavorative	16 ore lavorative
1	SERVER PER BIOIMMAGINI	XCELERA R4.1		8 ore lavorative	24 ore lavorative
1	SERVER PER BIOIMMAGINI	R620		8 ore lavorative	24 ore lavorative
3	SISTEMA POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGIA DIGITALE	DIGITAL DIAGNOST		8 ore lavorative	32 ore lavorative
1	SISTEMA POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGIA DIGITALE	DIGITAL DIAGNOST VM		8 ore lavorative	32 ore lavorative
1	SISTEMA POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGIA DIGITALE	DIGITAL DIAGNOST VR		8 ore lavorative	32 ore lavorative
3	SISTEMA POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGIA DIGITALE	ESSENTA DR		8 ore lavorative	32 ore lavorative
1	TOMOGRFO ASSIALE COMPUTERIZZATO	BRILLIANCE CT 6 SLICE		8 ore lavorative	16 ore lavorative
1	TOMOGRFO ASSIALE COMPUTERIZZATO	BRILLIANCE 64 S		8 ore lavorative	16 ore lavorative

1	TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO	BRILLIANCE CT 64 CHANNEL		8 ore lavorative	16 ore lavorative
1	DATABASE SERVER WORKSTATION	M3154A		8 ore lavorative	24 ore lavorative
1	WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	Brilliance WorkSpace Portal		4 ore lavorative	16 ore lavorative
1	WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	EXTENDED MR WORKSPACE		4 ore lavorative	16 ore lavorative
1	WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	INTELLISPACE PORTAL MRI		4 ore lavorative	16 ore lavorative
1	WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	RADISYS		4 ore lavorative	16 ore lavorative
1	WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	VIEWFORUM R4 STEROTASSICO		4 ore lavorative	16 ore lavorative
1	WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	FIELD EXT. XPER CARDIO SYSTEMS R7.6		4 ore lavorative	16 ore lavorative
1	TAVOLO TELECOMANDATO	OMNI DIAGNOST ELEV A		8 ore lavorative	24 ore lavorative
56	UNITA` TRASMITTENTE PER TELEMETRIA ECG	MX 40		8 ore lavorative	24 ore lavorative
16	UNITA` TRASMITTENTE PER TELEMETRIA ECG	TRX 4851A 2.4GHZ		8 ore lavorative	24 ore lavorative
4	UNITA' TRASMITTENTE PER TELEMETRIA PARAMETRI VITALI	862231 TRX4851		8 ore lavorative	24 ore lavorative
2	WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	EBW		8 ore lavorative	16 ore lavorative
1	WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	ViewForum		8 ore lavorative	16 ore lavorative
4	DEFIBRILLATORE	M 3535 A HEARTSTART MRX		16 LAVORATIVE	32 LAVORATIVE
10	DEFIBRILLATORE	M 3536 A HEARTSTART MRX		16 LAVORATIVE	32 LAVORATIVE
5	DEFIBRILLATORE	M 4735 A HEARTSTREAM XL		16 LAVORATIVE	32 LAVORATIVE
22	DEFIBRILLATORE	DFM 100		16 LAVORATIVE	32 LAVORATIVE
15	DEFIBRILLATORE	HEARTSTART MRX		16 LAVORATIVE	32 LAVORATIVE
9	ELETTROCARDIOGRAFO	PAGEWRITER TC30		16 LAVORATIVE	32 LAVORATIVE
42	ELETTROCARDIOGRAFO	PAGEWRITER TRIM II		16 LAVORATIVE	32 LAVORATIVE
7	ELETTROCARDIOGRAFO	PAGEWRITER TRIM III		16 LAVORATIVE	32 LAVORATIVE
7	MONITOR FETALE	AVALON FM30		16 LAVORATIVE	32 LAVORATIVE
9	MONITOR FETALE	M 2702 A AVALON FM20		16 LAVORATIVE	32 LAVORATIVE
6	MONITOR FETALE	M 2703 A AVALON FM30		16 LAVORATIVE	32 LAVORATIVE
2	UNITA' TRASMITTENTE TELEMETRIA CARDIOTOCOGRAFICA	M2720A A02 - AVALON		16 LAVORATIVE	32 LAVORATIVE
5	UNITA` RICEVENTE PER TELEMETRIA CARDIOTOCOGRAFI	M 2720 A AVALON CTS		16 LAVORATIVE	32 LAVORATIVE
1	ELETTROCARDIOGRAFO	PAGEWRITER TC10		16 LAVORATIVE	32 LAVORATIVE
4	MONITOR FETALE	M 2703 A AVALON FM30		16 LAVORATIVE	32 LAVORATIVE
3	MONITOR FETALE	AVALON CL		16 LAVORATIVE	32 LAVORATIVE