

## ALLEGATO A AL PROGETTO DI GARA: CALCOLO DEL FABBISOGNO

- L'importo a base di gara per **ASP Charitas (lotto 1)** è stato costruito come segue:

|  | 2024                | 2025                | 2026 totale riga  | note                |   |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| TOTALE BIENNIO SOLO EMOLUMENTI SENZA MAGGIORAZIONI | 1.087.709,25        | 1.450.279,00        | 362.569,75        | 2.900.558,00        | L'importo è stato ottenuto moltiplicando il costo del lavoro per ciascuna figura professionale, come determinato nelle schede di costo allegate al capitolato di gara, per il numero di ore che si stimano come fabbisogno per il periodo |
| PRODUTTIVITA' INTERINALI                           | 7.246               | 9.662               | 2.415             | 19.323,67           |   |
| INDENNITA' VARIE (TURNO CONDIZIONI LAVORO ETC)     | 184.747,38          | 246.329,84          | 61.582,46         | 492.659,69          |   |
| AUMENTI CONTRATTUALI                               | 2.401,72            | 3.202,29            | 800,57            | 6.404,58            |   |
| -  |                     |                     |                   |                     |   |
| totale costo del lavoro                            | 1.282.104,72        | 1.709.472,97        | 427.368,24        | 3.418.945,93        |   |
| ore di prestazione                                 | 60.000              | 80.000              | 20.000            | 160.000             |   |
| aggio massimo pari ad 1,20 euro per ora            | 72.000              | 96.000              | 24.000            | 192.000             |   |
| iva su aggio                                       | 15.840              | 21.120              | 5.280             | 42.240              |   |
| <b>BIENNIO</b>                                     | <b>1.354.104,72</b> | <b>1.805.472,97</b> | <b>451.368,24</b> | <b>3.610.945,93</b> |   |

Quantificazione ulteriore biennio di proroga 3.610.945,93

20% ulteriore sui due periodi 1.444.378,37

- L'importo a base di gara per **ASP Comuni Modenesi Area Nord lotto 2)** è stato costruito come segue:

|  | Anno 2024 (dal 1/4/ al 31/12) | Anno 2025 (dal 1/1 al 31/12) | Anno 2026 (dal 1/1 al 31/3) | Totale riga | note  |
|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|---|
| TOTALE BIENNIO SOLO EMOLUMENTI SENZA MAGGIORAZIONI | 2.618.404,95 €                | 3.142.534,03 €               | 523.762,36 €                |             | L'importo è stato ottenuto moltiplicando il costo del lavoro per ciascuna figura professionale, come determinato nelle schede di costo allegate al capitolato di gara, per il numero di ore che si stimano come fabbisogno per il periodo |
| PRODUTTIVITA' INTERINALI                           | 26400,00€                     | 26400,00€                    | 26400,00€                   |             |   |

|  |                     |                     |                   |                     |                            |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| INDENNITA' VARIE<br>(TURNO CONDIZIONI<br>LAVORO ETC) | 523.680,99€         | 628.506,81€         | 104.752,47€       |                     |                            |
| STRAORDINARIO  | 3.960,00 €          | 3.960,00€           | 3.960,00€         |                     |                            |
| AUMENTI<br>CONTRATTUALI                              | 6.807,85€           | 8.170,59€           | 1.361,78€         |                     |                            |
| totale costo del<br>lavoro per il biennio            | 3.179.253,79€       | 3.809.571,43€       | 660.236,61€       | 7.649.061,83€       |                            |
| ore di prestazione<br>nel periodo                    | 125.400             | 150480              | 25.080,00         | 300.960             | ore                        |
| aggio massimo pari<br>ad 1,20 euro per ora           | 150.480,00€         | 180.576,00€         | 30.095,00€        | 361.151,00€         |                            |
| iva su aggio   | 33.106,00€          | 39.727,00€          | 6.621,00€         | 79.453,00€          |                            |
| <b>base appalto<br/>primo biennio</b>                | <b>3.329.733,79</b> | <b>3.990.147,43</b> | <b>690.332,61</b> | <b>8.010.213,00</b> | Arrotondato per<br>eccesso |

Quantificazione ulteriore biennio di proroga

8.010.213,00

20% ulteriore sui due periodi

3.204.085,20