

CALCOLO PARCELLA COLLAUDO CON IL D.M. 17/06/2016

108.647,10	€	OPERE A VERDE
0,00	€	STRUTTURE
971.220,66	€	OPERE STRADALI
181.603,18	€	IMPIANTO ILLUMINAZIONE STRADALE
38.476,29	€	RETE ELETTRICA E TELEFONICA
274.056,02	€	FOGNATURA E RETI ACQUA E GAS
64.339,79	€	EDILIZIA (ISTRUZIONE)
43.495,33	€	IMPIANTI MECCANICI E IDROSANITARI
6.898,93	€	IMPIANTO ELETTRICO
1.688.737,30	€	IMPORTO COMPLESSIVO OPERE

OPERE A VERDE: P.02 (Tav. Z-1 D.M. 17/06/2016), l/c (Tab. A.L.143/1949)					
	V	G	Q	P	compenso
collaudo tecnico funz.					
collaudo tecnico ammin.	108.647,10	0,85		0,08	0,126737
				sommano	936,33
Maggiorazione per incarico in c.d.o. (20%): si/no				si	187,27
				Totale	1.123,60

A

STRUTTURE: S.03 (Tav. Z-1 D.M. 17/06/2016), l/g (Tab. A.L.143/1949)					
	V	G	Q	P	compenso
collaudo statico	0,00	0,95		0,22	0,20411
collaudo tecnico ammin.	0,00	0,95		0,08	0,20411
				sommano	0,00
Maggiorazione per incarico in c.d.o. (20%): si/no				si	0,00
				Totale	0,00

B

OPERE STRADALI: V.02 (Tav. Z-1 D.M. 17/06/2016), VI/a (Tab. A.L.143/1949)					
	V	G	Q	P	compenso
collaudo tecnico funz.					
collaudo tecnico ammin.	971.220,66	0,45		0,08	0,070278
				sommano	2.457,21
Maggiorazione per incarico in c.d.o. (20%): si/no				si	491,44
				Totale	2.948,65

C

IMPIANTO ILLUMINAZIONE STRADALE: IA.03 (Tav. Z-1 D.M. 17/06/2016), III/c (Tab. A.L.143/1949)					
	V	G	Q	P	compenso
collaudo tecnico funz.	181.603,18	1,15		0,18	0,108768
collaudo tecnico ammin.	181.603,18	1,15		0,08	0,108768
				sommano	5.906,04
Maggiorazione per incarico in c.d.o. (20%): si/no				si	1.181,21
				Totale	7.087,25

D

RETE ELETTRICA E TELEFONICA: IB.08 (Tav. Z-1 D.M. 17/06/2016), IV/c (Tab. A.L.143/1949)					
	V	G	Q	P	compenso
collaudo tecnico funz.	38.476,29	0,50		0,18	0,176529
collaudo tecnico ammin.	38.476,29	0,50		0,08	0,176529
				sommano	882,99
Maggiorazione per incarico in c.d.o. (20%): si/no				si	176,60
				Totale	1.059,59

E

FOGNATURA E RETI ACQUA E GAS: D.04 (Tav. Z-1 D.M. 17/06/2016), VIII (Tab. A L.143/1949)					
	V	G	Q	P	compenso
collaudo tecnico funz.	274.056,02	0,65	0,18	0,096814	3.104,28
collaudo tecnico ammin.	274.056,02	0,65	0,08	0,096814	1.379,68
				sommano	4.483,96
Maggiorazione per incarico in c.d.o. (20%): sì/no				sì	896,79
				Totale	5.380,75

F

EDILIZIA (ISTRUZIONE): E.08 (Tav. Z-1 D.M. 17/06/2016), I/c (Tab. A L.143/1949)					
	V	G	Q	P	compenso
collaudo tecnico funz.					
collaudo tecnico ammin.	64.339,79	0,95	0,08	0,149291	730,01
				sommano	730,01
Maggiorazione per incarico in c.d.o. (20%): sì/no				sì	146,00
				Totale	876,01

G

IMPIANTI MECCANICI E IDROSANITARI: IA.01 (Tav. Z-1 D.M. 17/06/2016), III/a (Tab. A L.143/1949)					
	V	G	Q	P	compenso
collaudo tecnico funz.	43.495,33	0,75	0,18	0,169516	995,37
collaudo tecnico ammin.	43.495,33	0,75	0,08	0,169516	442,39
				sommano	1.437,76
Maggiorazione per incarico in c.d.o. (20%): sì/no				sì	287,55
				Totale	1.725,31

H

IMPIANTO ELETTRICO: IA.03 (Tav. Z-1 D.M. 17/06/2016), III/c (Tab. A L.143/1949)					
	V	G	Q	P	compenso
collaudo tecnico funz.	6.898,93	1,15	0,18	0,20411	291,49
collaudo tecnico ammin.	6.898,93	1,15	0,08	0,20411	129,55
				sommano	421,04
Maggiorazione per incarico in c.d.o. (20%): sì/no				sì	84,21
				Totale	505,25

I

Totale compenso	sommano A+B+C+D+E+F+G+H+I	20.706,41			
Spese e oneri accessori art. 5 DM 17/06/2016	24,57%	su L	5.087,56		
Riduzione Enti Pubblici L 155 del 26.04.1989	0,00%	su L	0,00		
	Totale parcella a base di gara (L+M-N)	25.793,97			

L

M

N

O

Il Responsabile di U.O.
Ing. Massimo Sabbioni

(documento firmato digitalmente)