

CALCOLO PARCELLA COLLAUDO CON IL D.M. 17/06/2016

| | | |
|-------------------|---|----------------------------------|
| 33.512,89 | € | OPERE A VERDE |
| 0,00 | € | STRUTTURE |
| 293.863,98 | € | OPERE STRADALI |
| 12.394,97 | € | IMPIANTO ILLUMINAZIONE |
| 0,00 | € | RETE ELETTRICA E TELEFONICA |
| 150.598,83 | € | FOGNATURA E RETI ACQUA E GAS |
| 490.370,67 | € | IMPORTO COMPLESSIVO OPERE |

| OPERE A VERDE: P.02 (Tav. Z-1 D.M. 17/06/2016), l/c (Tab. A.L.143/1949) | | | | | |
|---|-----------|------|---|---------|---------------|
| | V | G | Q | P | compenso |
| collaudo tecnico funz. | | | | | |
| collaudo tecnico ammin. | 33.512,89 | 0,85 | | 0,08 | 0,184851 |
| | | | | sommano | 421,25 |
| Maggiorazione per incarico in c.d.o. (20%): sì/no | | | | no | 0,00 |
| | | | | Totale | 421,25 |

A

| STRUTTURE: S.03 (Tav. Z-1 D.M. 17/06/2016), l/g (Tab. A.L.143/1949) | | | | | |
|---|------|------|---|---------|-------------|
| | V | G | Q | P | compenso |
| collaudo statico | 0,00 | 0,95 | | 0,22 | 0,20411 |
| collaudo tecnico ammin. | 0,00 | 0,95 | | 0,08 | 0,20411 |
| | | | | sommano | 0,00 |
| Maggiorazione per incarico in c.d.o. (20%): sì/no | | | | no | 0,00 |
| | | | | Totale | 0,00 |

B

| OPERE STRADALI: V.02 (Tav. Z-1 D.M. 17/06/2016), VI/a (Tab. A.L.143/1949) | | | | | |
|---|------------|------|---|---------|-----------------|
| | V | G | Q | P | compenso |
| collaudo tecnico funz. | | | | | |
| collaudo tecnico ammin. | 293.863,98 | 0,45 | | 0,08 | 0,094974 |
| | | | | sommano | 1.004,74 |
| Maggiorazione per incarico in c.d.o. (20%): sì/no | | | | no | 0,00 |
| | | | | Totale | 1.004,74 |

C

| IMPIANTO ILLUMINAZIONE: IA.03 (Tav. Z-1 D.M. 17/06/2016), III/c (Tab. A.L.143/1949) | | | | | |
|---|-----------|------|---|---------|---------------|
| | V | G | Q | P | compenso |
| collaudo tecnico funz. | 12.394,97 | 1,15 | | 0,18 | 0,20411 |
| collaudo tecnico ammin. | 12.394,97 | 1,15 | | 0,08 | 0,20411 |
| | | | | sommano | 756,45 |
| Maggiorazione per incarico in c.d.o. (20%): sì/no | | | | no | 0,00 |
| | | | | Totale | 756,45 |

D

| RETE ELETTRICA E TELEFONICA: IB.08 (Tav. Z-1 D.M. 17/06/2016), IV/c (Tab. A.L.143/1949) | | | | | |
|---|------|------|---|---------|-------------|
| | V | G | Q | P | compenso |
| collaudo tecnico funz. | 0,00 | 0,50 | | 0,18 | 0,20411 |
| collaudo tecnico ammin. | 0,00 | 0,50 | | 0,08 | 0,20411 |
| | | | | sommano | 0,00 |
| Maggiorazione per incarico in c.d.o. (20%): sì/no | | | | no | 0,00 |
| | | | | Totale | 0,00 |

E

Comune di Bologna
Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio
Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture
U.I. Gestione Viabilità
U.O. Controllo opere realizzate da terzi

| FOGNATURA E RETI ACQUA E GAS: D.04 (Tav. Z-1 D.M. 17/06/2016), VIII (Tab. A L.143/1949) | | | | | |
|--|------------|------|------|----------------|-----------------|
| | V | G | Q | P | compenso |
| collaudo tecnico funz. | 150.598,83 | 0,65 | 0,18 | 0,114893 | 2.024,42 |
| collaudo tecnico ammin. | 150.598,83 | 0,65 | 0,08 | 0,114893 | 899,74 |
| | | | | sommano | 2.924,16 |
| Maggiorazione per incarico in c.d.o. (20%): sì/no | | | no | | 0,00 |
| | | | | Totale | 2.924,16 |

F

| | | | | |
|--|---|----------------------------|------|-----------------|
| | Totale compenso | sommano A+B+C+D+E+F | | 5.106,60 |
| | Spese e oneri accessori art. 5 DM 17/06/2016 | 25,00% | su G | 1.276,65 |
| | Riduzione Enti Pubblici L 155 del 26.04.1989 | 0,00% | su G | 0,00 |
| | Totale parcella a base di gara (G+H-I) | | | 6.383,25 |
| | Sconto offerto (%) | 0,00% | | |
| | parcella offerta (L-M) | | | 6.383,25 |

G

H

I

L

M

N

Il Responsabile di U.O.

Ing. Massimo Sabbioni

(documento firmato digitalmente)