



**Stazione  
Unica  
Appaltante**



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO “PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA DI GRAGNANO TREBBIENSE VIA ROMA 114 ADEGUAMENTO SISMICO E AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP: C48E18000280005”. CIG A0052119FD**

**AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA DEI TERMINI DEL BANDO DI GARA – CIG A0052119FD**

*pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 101 del 01/09/2023*

Oggetto: procedura aperta per l'affidamento dei lavori di cui al progetto "PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica - Scuola Primaria di Gragnano Trebbiense Via Roma 114 Adeguamento sismico e ampliamento Scuola Primaria - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP: C48E18000280005. CIG A0052119FD.

In esecuzione della determinazione n. 1098 del 29/08/2023, con riferimento al bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 95 del 18/08/2023, si dispone di rettificare il bando, essendo l'importo della manodopera da considerare pari a € 194.509,18, come da computo metrico estimativo, e non di € 192.049,24. Conseguentemente, l'importo soggetto a ribasso non è più pari a € 477.249,41 ma pari a € 474.789,47. Per effetto della rettifica il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è prorogato, il nuovo termine è fissato alle ore 18:00 del 07/09/2023 e la prima seduta pubblica virtuale si terrà alle ore 09:30 del 08/09/2023. Restano ferme e invariate tutte le altre prescrizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara.

la Responsabile della fase di affidamento  
Dott.ssa Giuliana Cordani