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L’anno   ………. il giorno ………. del mese di   ………. 

 

nella sede legale del Comune di Carpi, posta  a Carpi in C.so A.Pio n. 91.------------- 

Avanti a me, …………..dott.ssa……….., Segretario Generale  in servizio, quale titolare,  presso il 

Comune di Carpi,  e come tale autorizzato dalla legge a rogare contratti nell’ interesse 

dell’Amministrazione,  ai sensi dell’art. 97 c. 4 lett. c) del D.Lgs. 267/2000, si sono personalmente 

costituite le seguenti Parti:--------------------------------------------  

1) XXXXXXXXXXXX, nato a ________ (___) il ______, domiciliato per la carica presso la sede 

legale del Comune di Carpi in C.so A.Pio, N. 91, che dichiara di intervenire in questo atto 

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune, codice fiscale 00184280360, di 

seguito nel presente atto denominato “stazione appaltante”, che rappresenta nella sua qualità di 

Dirigente Responsabile del Settore _________ a ciò autorizzato in virtù dell’art. 107 c. 3 del D.Lgs. 

18-08-2000 n. 267, nonché in forza del Decreto di nomina ____ prot.   ……………..; 

                    --------------------------------e------------------------- 

2) XXXXX, nato a __________ il ________ e residente in _________ (___) in Via ________ n.___  

- agente non in proprio ma in qualità di _________ de __________ con sede in  ______, Via 

________ n. ____, Codice Fiscale e Partita I.V.A. ___________, regolarmente iscritta al n. 

___________ del Registro delle Imprese di/Albo degli_________________ ________, come risulta 

da dichiarazione sostitutiva presentata dallo stesso contraente in sede di gara, successivamente 

comprovata mediante apposita visura della C.C.I.A.A. di ______, entrambe agli atti del Settore A3 – 

Ufficio Contratti del Comune di Carpi , di seguito di norma denominato “AFFIDATARIO”.---------- 

- persone, tutte, della cui identità personale e capacità giuridica io  Segretario rogante sono  certo e 

faccio fede.------------------------------ 

 

PREMESSA 

Il Comune di Carpi intende procedere al completamento della propria rete infrastrutturale con 

particolare riferimento alla tangenziale esistente, nel tratto compreso tra le vie Guastalla e la S.P. 

413 Romana Nord, nella porzione di territorio comunale posto a nord ovest attraverso la 

realizzazione di una nuova strada extraurbana secondaria, unitamente ad una nuova rotatoria tra le 

vie Guastalla e Bruno Losi e ad un nuovo collegamento ciclabile con la zona Autotrasportatori di 

Fossoli. 

La realizzazione dell’opera è articolata in due fasi procedurali consecutive. 

La prima si riferisce all’espletamento delle seguenti prestazioni secondo tre livelli successivi di 

approfondimento ai sensi dell’art. 23, del D.Lgs. n. 50/2016: 

� progettazione di fattibilità tecnica ed economica; 
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� progettazione definitiva; 

� progettazione esecutiva. 

La seconda, si riferisce allo svolgimento della fase di esecuzione dei lavori che sarà svolta a seguito 

di successiva gara per l’esecuzione dei lavori, effettuata sulla base del progetto esecutivo, ai sensi 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. secondo le seguenti prestazioni affidate: 

� Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 

� Liquidazione 

� Contabilità lavori a corpo 

� Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

� Frazionamenti e accatastamenti 

I documenti di gara di entrambe le fasi procedurali dovranno essere predisposti in conformità ai 

criteri ambientali di cui al D.M. 24/12/2015, al D.M. 24 maggio 2016 e all’art. 34 del D.Lgs. n. 

50/2016. 

L’opera oggetto di progettazione è inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche della 

Stazione Appaltante (2020-2022) all’identificativo 8710 ed in particolare alla Voce di bilancio 

7210.00.41 Acquisizione di beni immobili – Bretella di Fossoli, Viabilità, segnaletica e semafori : 

investimenti per un importo totale di Euro 7.000.000,00. 

Il Documento preliminare all’avvio della progettazione, funzionale all’avvio delle attività del servizio di 

cui all’oggetto, e redatto in attuazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 5 e 6 del D.P.R. 

207/2010, applicabile in virtù del disposto di, cui all’art. 216, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

è stato approvato con Delibera di Giunta comunale n.54 del 24/03/2020. 

 

 

Art. 1) OGGETTO DELL'INCARICO 

Oggetto dell’incarico sono i servizi attinenti all’Architettura e l’Ingegneria come definiti dall’art.3, lett. 

vvvv) del D.Lgs. 20/2016 e s.m.i. relativamente la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, la 

progettazione definitiva ed esecutiva, lo studio d’impatto ambientale ed acustico, il piano d’esproprio, 

l’indagine geologica, geotecnica, idrologica e idraulica, la direzione lavori, il coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, i frazionamenti e gli accatastamenti per il  

“Progetto n.02/2020 - Completamento della tangenziale nord-ovest nel tratto tra le vie Guastalla e 

S.P. 413 Romana Nord (Bretella di Fossoli), realizzazione di una rotatoria tra le vie Guastalla e 

tangenziale B. Losi e del collegamento ciclabile con la zona Autotrasportatori”. 

La suddivisione in lotti non è stata effettuata poiché la progettazione è relativa ad un intervento 

singolo nell'ambito del completamento viario a nord di Carpi per cui l'unico lotto di gara identifica le 
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attività dell'intero appalto, la cui attivazione è tale da assicurare funzionalità, fruibilità e fattibilità, non 

tecnicamente scomponibile in lotti. 

L’area individuata per la realizzazione degli interventi previsti in progetto è situata nel territorio del 

Comune di Carpi, ricadente nella porzione nord-ovest oltre il territorio urbanizzato, in particolare: 

� il completamento della tangenziale sarà realizzato tra le vie Guastalla e S.P. 413 Romana 

Nord, con partenza dalla rotatoria di via dell’Industria, interessando un tratto di circa 2.100 

metri lineari occupando una superficie di circa mq 65000; 

� la rotatoria in progetto sarà invece realizzata in sostituzione dell’intersezione semaforica 

esistente tra la via Guastalla e la tangenziale B. Losi per una superficie di circa mq 4.500; 

� il collegamento ciclabile sarà realizzato in sede propria bidirezionale e permetterà di collegare 

la zona Autotrasportatori in località Fossoli. 

Si specifica che sia per la fase di progettazione che per la fase esecutiva dovranno essere adottate 

le opportune misure volte a minimizzare l’impatto sull’ambiente. 

Per alcune aree su cui insistono i tracciati delle nuove infrastrutture oggetto d’intervento non si ha la 

completa disponibilità, in quanto non sono di proprietà comunale.  

Pertanto le stesse dovranno essere oggetto di acquisizione tramite procedura d’esproprio per 

pubblica utilità ai sensi del D.P.R. n.327 del 8 giugno 2001, con l’apposizione del vincolo preordinato 

all’esproprio a seguito di variante urbanistica.  

Il tecnico incaricato dovrà dunque redigere sia il “Piano particellare preliminare delle aree e rilievo di 

massima degli immobili” per rilevare e identificare le particelle e gli immobili coinvolti, sia il “Piano 

particellare d'esproprio” con il quale verrà determinata l’indennità per ogni area oggetto 

dell’esproprio, sia per le aree oggetto di acquisizione che per le aree oggetto di occupazioni 

temporanee durante le varie fasi del cantiere. 

La realizzazione dell’opera è soggetta ai seguenti vincoli di legge in rapporto al contesto in cui è 

inserita: 

 

1. Verifica preventiva interesse archeologico SI a carico dell’amministrazione  

2. Sorveglianza archeologica - da definire in seguito all’esito del 
punto 1. 

3. Verifica assoggettabilità (Screening) SI  

4. VIA (Valutazione Impatto Ambientale) - da definire in seguito all’esito dei 
punti 2, 5.1 e 5.2 

5. Variante urbanistica SI  

 5.1 adozione variante urbanistica con 
contestualmente avvio della procedura di 
screening sul progetto di fattibilità tecnica 
economica 

  

 
In alternativa: 
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 5.2 procedimento unico sul progetto 
definitivo attraverso convocazione 
conferenza dei servizi ai sensi art.53 L.R. 
24/2017 

  

6. Vincolo preordinato all’esproprio SI  

7. Autorizzazione paesaggistica NO  

8. Zona sismica SI  

9. Elettrodotto alta tensione SI art. NTA 19.01 

10. Rispetto ferroviario SI art. NTA 75.00 

11. Bonifiche storiche SI art. NTA 69.09 

12. Invasi ed alvei bacini corsi d’acqua SI art. NTA 69.03 

13. Viabilità storica SI art. NTA 69.10  

14. Elementi della centuriazione  SI art. NTA 69.07 

 

Per quanto riguarda il servizio di Direzione lavori inteso come coordinamento, direzione e controllo 

tecnico contabile - ammnistrativo, dovrà essere espletato secondo le prescrizioni indicate all’art.101 

del D.Lgs.50/2019 con particolare riferimento al D.M. n.49/2018 e alle linee guida ANAC che 

disciplinano tali attività, nonché di tutte le leggi e le norme vigenti in materia e ogni altra attività 

prevista nel presente capitolato. 

Nel caso di raggruppamenti di concorrenti, il Direttore dei lavori generale dovrà adottare tutti i 

provvedimenti necessari ad assicurare un effettivo ed efficace coordinamento del gruppo di lavoro. In 

fase di assegnazione dell’incarico dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante il nominativo 

del professionista che si occuperà di svolgere la funzione di coordinamento ed interfaccia tra il 

Raggruppamento e la Stazione Appaltante e dovrà partecipare alle riunioni che si terranno presso gli 

uffici della Stazione Appaltante, oltre a quelle che si renderanno eventualmente necessarie presso le 

aree e gli immobili di cui alla presente gara. 

In considerazione delle dimensioni, della complessità e dell’articolazione dei cantieri da attuarsi, 

nonché della necessità che la sua realizzazione avvenga in tempi quanto più contenuti possibili, la 

Stazione Appaltante si potrà avvalere di una struttura in grado di fornire il supporto tecnico e 

organizzativo necessario per la verifica dei servizi affidati con la presente gara. 

In ordine ai lavori di cui all’oggetto, il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di avvalersi 

di eventuale supporto di personale tecnico specializzato in possesso di specifiche competenze 

coerenti con gli interventi da attuarsi, con il quale  la Direzione lavori dovrà necessariamente 

coordinarsi. 

 

Art.1.1 Precisazioni sulla funzione del Direttore dei lavori 

Il Direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione degli 

interventi affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità ai progetti e ai contratti. Egli 



 

pag. 6 di 21 

provvede agli accertamenti in corso d’opera, alla misurazione e alla contabilizzazione delle parti 

d’opera eseguite. 

Il Direttore dei lavori interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed 

economici del contratto. Il Direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei 

materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle 

caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni 

vigenti. Al Direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente 

demandati dalla normativa vigente come a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

� verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del 

subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei 

confronti dei dipendenti;  

� curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei 

manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;  

� provvedere alla segnalazione al Responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte 

dell'esecutore, dell'articolo 105 del Codice degli Appalti (subappalto);  

� redigere il verbale stato di fatto dell’area di cantiere e proprietà limitrofe (in contraddittorio), i 

verbali di inizio, sospensione e ripresa dei lavori e tutti gli altri verbali previsti dalla norma; 

� illustrare il progetto esecutivo ed i particolari costruttivi alle ditte appaltatrici;  

� verificare i tracciamenti;  

� verificare l’avvenuto deposito della denuncia ex L.1086/71 secondo le leggi e i regolamenti 

vigenti nella Regione del Emilia-Romagna;  

� effettuare sopralluoghi e visite periodiche (su richiesta della committenza) a cadenza variabile 

a seconda delle fasi di lavoro;  

� fornire assistenza giornaliera ove richiesta dalla committenza;  

� compilare il giornale di cantiere;  

� redigere eventuali ordini di servizio;  

� definire e concordare eventuali nuovi prezzi;  

� definire e redigere le eventuali varianti in corso d’opera ovvero le eventuali modifiche 

contrattuali e gli atti di sottomissione nei casi previsti dalla normativa vigente;  

� effettuare le prove funzionali degli impianti;  

� depositare la relazione a struttura ultimata ex L.1086/71 secondo le leggi e i regolamenti e le 

modalità vigenti nella Regione Emilia-Romagna; 
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� acquisire le certificazioni di conformità degli impianti;  

� provvedere alla liquidazione dei lavori;  

� fornire la propria assistenza e collaborazione ai soggetti incaricati del collaudo;  

� provvedere a tutte le pratiche amministrative per l’allaccio ai sottoservizi (reti tecnologiche); 

� redigere le planimetrie con individuazione punto di consegna, opere da realizzare;  

� redigere le relazioni tecniche;  

� effettuare le domande di allaccio;  

�  occuparsi del coordinamento con i tecnici degli Enti gestori;  

�  approvare i bollettini opere in economia;  

�  misurare i lavori in contraddittorio con le imprese esecutrici;  

�  redigere i S.A.L. e i relativi certificati di pagamento;  

�  redigere il quadro economico delle eventuali varianti in corso d’opera, delle modifiche 

contrattuali e a consuntivo;  

�  effettuare il confronto importi di appalto-contratto-consuntivo e i relativi quadri di raffronto;  

�  redige la documentazione con cui assevera l’agibilità, la sussistenza delle condizioni di 

sicurezza, oltre che la conformità dell’opera al progetto approvato.  

Il Direttore dei lavori impartisce inoltre tutte le disposizioni che ritiene necessarie per il corretto 

avanzamento del lavoro nei tempi stabiliti e con le eventuali esigenze sia degli utilizzatori sia di altri 

eventuali appalti con i quali vi fosse interferenza esecutiva.  

Si precisa che, il Direttore dei lavori, dovrà assicurare una presenza in cantiere assidua e in caso di 

urgenze e/o varie esigenze una disponibilità nel raggiungere lo stesso in tempi tecnici.  

Al termine dei lavori eseguiti, l’incaricato dovrà raccogliere tutta la documentazione e tutte le 

certificazioni che devono essere prodotte dalle Ditte Appaltatrici necessarie per il collaudo. 

L’incarico di Direttore dei Lavori verrà svolto in ottemperanza agli artt. 101 comma 3 e 111 comma 1 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. e secondo le modalità previste dagli artt. da 178 a 210 del D.P.R. 207 

del 2010, nonché dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7/03/2018 

“Approvazione linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore Lavori”.  

 

Art.1.2 Precisazioni sulla funzione del Coordinatore della sicurezza 
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Per quanto riguarda il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, si precisa che, gli elaborati Piano di Sicurezza e Coordinamento e Fascicolo Tecnico 

dell’opera, sono parte integrante del progetto esecutivo e pertanto dovranno essere allegati all’atto di 

approvazione da parte dell’ente. 

Durante la realizzazione dell’opera, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori: 

� verifica l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle 

disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all’art. 100 del 

D. Lgs n. 81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 

� verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) al PSC in fase di progettazione; 

� in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, adegua il PSC, 

valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; 

� organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 

coordinamento delle attività, la loro reciproca informazione, nonché l’attuazione di quanto 

previsto negli accordi tra le parti sociali; 

� segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese 

e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94,95, 96 e 97 

comma 1, e alle prescrizioni del piano, proponendo la sospensione dei lavori, 

l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del 

contratto; 

� sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole 

lavorazioni  fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

Sono inoltre comprese nella prestazione tutte le attività necessarie all’espletamento dell’incarico 

affidato quali l’effettuazione di incontri, sopralluoghi e/o accertamenti, la redazione di verbali, le 

eventuali modifiche al piano di sicurezza originario, ecc.  

 

Art. 2) SUBAPPALTO 

Il tecnico incaricato non può avvalersi del subappalto, ad eccezione dei casi previsti dall’art 105 del 

D.Lgs. n. 50/2016, nonchè in caso di indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, 

misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione 

delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali, cosi come 

previsto dall’art 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Nei casi in cui possa avvalersi del subappalto, il tecnico incaricato é tenuto a richiedere 

obbligatoriamente all’Amministrazione espressa autorizzazione, indicando contestualmente i 

soggetti di cui intende avvalersi per l’esecuzione dello stesso, i quali potranno figurare come firmatari 

degli atti, per le specifiche qualifiche e competenze. 
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Si precisa che la mancata dichiarazione in sede di gara delle prestazioni da subappaltare comporterà 

necessariamente l’impossibilità di autorizzazione al subappalto ai sensi dell’art 105 D.Lgs. n. 

50/2016. 

Fermo restando che il tecnico incaricato deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli 

stessi prezzi unitari risultanti dal presente disciplinare, con ribasso non superiore al 20%, il ricorso al 

subappalto non potrà in alcun modo comportare incremento del compenso spettante al tecnico 

incaricato sulla base dei criteri contrattualmente previsti. 

 

Art. 3) PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE DELL'INCARICO 

Ai sensi dell’art 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione dell’incarico diviene efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti e prevederà lo svolgimento dei seguenti adempimenti di 

cui la parcella professionale posta a base del presente appalto è stata determinata tenuto conto di 

quanto previsto dal D.Lgs. 50/16 s.m.i. sulla base del DM 17/06/2016 ipotizzando i seguenti dati: 

 

Valore dell'opera (V) 
5.850.000,00 

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V = 4.963983% 

Destinazione funzionale delle opere 
Viabilità ordinaria  

V.02 - Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da 
compensarsi a parte - Piste ciclabili 

Grado di complessità (G): 0.45 

Prestazioni affidate: 

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica 

QbI.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, lettere 
a), b), c) d) d.P.R. 207/10) 
(V:5850000.00 x P:4.964% x G:0.45 x Q:0.080) = 10454.15 
 
QbI.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10) 
(V:5850000.00 x P:4.964% x G:0.45 x Q:0.010) = 1306.77 
 
QbI.03: Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili (art.17, comma 1, lettera i), d.P.R. 
207/10 – art.242, comma 4, lettera c) d.P.R. 207/10 
(V:5850000.00 x P:4.964% x G:0.45 x Q:0.020) = 2613.54 
 
QbI.06: Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 
(V:5850000.00 x P:4.964% x G:0.45 x Q:0.030) = 3920.31 
 
QbI.07: Relazione idrologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 
(V:5850000.00 x P:4.964% x G:0.45 x Q:0.015) = 1960.15 
 

Categoria d'opera 
Infrastrutture per la mobilità  
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QbI.08: Relazione idraulica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 
(V:5850000.00 x P:4.964% x G:0.45 x Q:0.015) = 1960.15 
 
QbI.11 : Relazione geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10). 
(V:250000.00 x P:9.931% x G:0.45 x Qi:0.068) + (V:250000.00 x P:9.931% x G:0.45 x Qi:0.058) + (V:500000.00 x P:8.253% x G:0.45 x 
Qi:0.047) + (V:1500000.00 x P:6.385% x G:0.45 x Qi:0.034) + (V:3350000.00 x P:5.455% x G:0.45 x Qi:0.027) = 5990.74 
 

QbI.16: Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art.17, comma 1, lettera f) d.P.R. 207/2010) 
(V:5850000.00 x P:4.964% x G:0.45 x Q:0.010) = 1306.77 
 
QbI.17 : Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). 
(V:5000000.00 x P:5.091% x G:0.45 x Qi:0.035) + (V:850000.00 x P:7.248% x G:0.45 x Qi:0.034) = 4956.20 
 

QbI.18 : Piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI) 
(V:5000000.00 x P:5.091% x G:0.45 x Qi:0.020) + (V:850000.00 x P:7.248% x G:0.45 x Qi:0.019) = 2829.87 

Progettazione definitiva 

QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla 
risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10 
art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10) 
(V:5850000.00 x P:4.964% x G:0.45 x Q:0.220) = 28748.91 
 
QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10) 
(V:5850000.00 x P:4.964% x G:0.45 x Q:0.010) = 1306.77 
 
QbII.04: Piano particellare d'esproprio (art.24, comma 2, lettera i) d.P.R. 207/10 
(V:5850000.00 x P:4.964% x G:0.45 x Q:0.040) = 5227.07 
 
QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, 
lettere l), m), o), d.P.R. 207/10) 
(V:5850000.00 x P:4.964% x G:0.45 x Q:0.060) = 7840.61 
 
QbII.07: Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010) 
(V:5850000.00 x P:4.964% x G:0.45 x Q:0.020) = 2613.54 
 
QbII.09: Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 
(V:5850000.00 x P:4.964% x G:0.45 x Q:0.060) = 7840.61 
 
QbII.10: Relazione idrologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 
(V:5850000.00 x P:4.964% x G:0.45 x Q:0.030) = 3920.31 
 
QbII.11: Relazione idraulica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 
(V:5850000.00 x P:4.964% x G:0.45 x Q:0.030) = 3920.31 
 
QbII.12: Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10) 
(V:5850000.00 x P:4.964% x G:0.45 x Q:0.030) = 3920.31 
 
QbII.13 : Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10)) 
(V:250000.00 x P:9.931% x G:0.45 x Qi:0.145) + (V:250000.00 x P:9.931% x G:0.45 x Qi:0.114) + (V:500000.00 x P:8.253% x G:0.45 x 
Qi:0.070) +(V:1500000.00 x P:6.385% x G:0.45 x Qi:0.035) + (V:3350000.00 x P:5.455% x G:0.45 x Qi:0.028) = 8029.16 
 

QbII.20: Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 
(V:5850000.00 x P:4.964% x G:0.45 x Q:0.020) = 2613.54 
 
QbII.24 : Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) – (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 
207/2010) 
(V:5000000.00 x P:5.091% x G:0.45 x Qi:0.100) + (V:850000.00 x P:7.248% x G:0.45 x Qi:0.098) = 14165.07 
 

QbII.25 : Piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI) 
(V:5000000.00 x P:5.091% x G:0.45 x Qi:0.020) + (V:850000.00 x P:7.248% x G:0.45 x Qi:0.019) = 2829.87 
 

Progettazione esecutiva 

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), 
d.P.R. 207/10) 
(V:5850000.00 x P:4.964% x G:0.45 x Q:0.040) = 5227.07 
 
QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 
(V:5850000.00 x P:4.964% x G:0.45 x Q:0.080) = 10454.15 
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QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza 
percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10) 
(V:5850000.00 x P:4.964% x G:0.45 x Q:0.030) = 3920.31 
QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 
207/10) 
(V:5850000.00 x P:4.964% x G:0.45 x Q:0.020) = 2613.54 
 
QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 
(V:5850000.00 x P:4.964% x G:0.45 x Q:0.030) = 3920.31 
 

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
(V:5850000.00 x P:4.964% x G:0.45 x Q:0.100) = 13067.68 

Esecuzione dei lavori 

QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10) 
(V:5850000.00 x P:4.964% x G:0.45 x Q:0.420) = 54884.27 
 
QcI.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 
1698/2005 e s.m.i.) 
(V:5850000.00 x P:4.964% x G:0.45 x Q:0.030) = 3920.31 
 
QcI.10a : Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10). 
(V:500000.00 x P:8.253% x G:0.45 x Qi:0.035) + (V:5350000.00 x P:5.035% x G:0.45 x Qi:0.070) = 9135.90 
 

QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 
(V:5850000.00 x P:4.964% x G:0.45 x Q:0.250) = 32669.21 
 

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Qi)  
270.087,48 

Spese e oneri accessori non superiori a (21,97% del CP) 
59.334,74 

------ 

Valore dell'opera (V) 
150.000,00 

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V = 11.502830% 

Destinazione funzionale delle opere 
Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali - Laboratori con 
ridotte problematiche tecniche 

IB.08 - Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia. 

Grado di complessità (G): 0.50 

Prestazioni affidate: 

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica 

QbI.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, lettere 
a), b), c) d) 
d.P.R. 207/10) 
(V:150000.00 x P:11.503% x G:0.50 x Q:0.090) = 776.44 
QbI.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10) 
(V:150000.00 x P:11.503% x G:0.50 x Q:0.010) = 86.27 
QbI.16: Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art.17, comma 1, lettera f) d.P.R. 207/2010) 
(V:150000.00 x P:11.503% x G:0.50 x Q:0.010) = 86.27 
QbI.17 : Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). 

Categoria d'opera 
Impianti (B)  



 

pag. 12 di 21 

(V:150000.00 x P:11.503% x G:0.50 x Qi:0.030) = 258.81 
(2) 

QbI.18 : Piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI) 

(V:150000.00 x P:11.503% x G:0.50 x Qi:0.018) = 155.29 

Progettazione definitiva 

QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla 
risoluzione 
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 
1, lettera 
i) d.P.R. 207/10) 
(V:150000.00 x P:11.503% x G:0.50 x Q:0.200) = 1725.42 
QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10) 
(V:150000.00 x P:11.503% x G:0.50 x Q:0.010) = 86.27 
QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, 
lettere l), m), 
o), d.P.R. 207/10) 

(V:150000.00 x P:11.503% x G:0.50 x Q:0.070) = 603.90 

QbII.24 : Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) – (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 
207/2010) 
(V:150000.00 x P:11.503% x G:0.50 x Qi:0.090) = 776.44 
(2) 

QbII.25 : Piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI) 

(V:150000.00 x P:11.503% x G:0.50 x Qi:0.018) = 155.29 

Progettazione esecutiva 

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), 
d.P.R. 207/10) 
(V:150000.00 x P:11.503% x G:0.50 x Q:0.040) = 345.08 
QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 
(V:150000.00 x P:11.503% x G:0.50 x Q:0.050) = 431.36 
QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza 
percentuale della 
quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10) 
(V:150000.00 x P:11.503% x G:0.50 x Q:0.050) = 431.36 
QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 
207/10) 
(V:150000.00 x P:11.503% x G:0.50 x Q:0.020) = 172.54 
QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 
(V:150000.00 x P:11.503% x G:0.50 x Q:0.030) = 258.81 
QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 

(V:150000.00 x P:11.503% x G:0.50 x Q:0.100) = 862.71 

Esecuzione dei lavori 

QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10) 
(V:150000.00 x P:11.503% x G:0.50 x Q:0.450) = 3882.21 
QcI.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 
1698/2005 e 
s.m.i.) 
(V:150000.00 x P:11.503% x G:0.50 x Q:0.030) = 258.81 
QcI.10a : Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10). 
(V:150000.00 x P:11.503% x G:0.50 x Qi:0.035) = 301.95 
(2) 

QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 

(V:150000.00 x P:11.503% x G:0.50 x Q:0.250) = 2156.78 

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Qi)  
13.812,01 

Spese e oneri accessori non superiori a (25,00% del CP) 
3.453,00 

------ 
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Frazionamenti e accatastamenti 

a) Denuncia al catasto terreni e fabbricati: stesura elaborato planimetrico, definizione poligoni, compilazione 
modelli in procedura DOCFA, attribuzione rendita catastale, ricerca e allineamento documenti pregressi per il 
recupero delle formalità arretrate, restituzione su supporto informatico, presentazione e ritiro. b) Rilievo con 
strumentazione adeguata, restituzione informatizzata e redazione del tipo mappale compreso punti fiduciali e 
stazioni in numero adeguato. c) Tracciamenti di cantiere per numero massimo di 3 uscite con tracciamento fino 
a 10 punti. = 25000.00 

------ 

Importi parziali categorie: 270.087,48 + 59.334,74 + 13.812,01 + 3.453,00 + 25.000,00 

Importo Totale: 

371.687,23 

 

Durante lo svolgimento dell’incarico il tecnico incaricato dovrà, per quanto necessario, rapportarsi 

con il RUP e/o eventuali collaboratori, i quali provvederanno, ciascuno per le proprie competenze, a 

fornire le indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività di 

sopralluogo. 

Sono comprese nella prestazione e nell’onorario, tutte le attività necessarie all’espletamento 

dell’incarico affidato quali l’effettuazione di sopralluoghi o accertamenti, la redazione di verbali, la 

fornitura di tutte le strumentazioni occorrenti ed anche del personale necessario all’utilizzo. 

L’incarico professionale è regolato dagli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, non 

configurandosi in alcun modo rapporto di lavoro dipendente. Per le prestazioni richieste 

l’Amministrazione fornirà al tecnico incaricato, tutto quanto possa facilitare o essere utile nello 

svolgimento dell’incarico. 

Qualsiasi ricerca, verifica, accertamento, adeguamento di dati, ottenimento di pareri sono a carico 

del tecnico incaricato al quale, per questo, non verrà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo. 

Il tecnico incaricato dovrà predisporre tutti i richiesti elaborati ed eventuali integrazioni, corredati 

delle relative copie ed adoperarsi al fine di ottenere, nel più breve tempo possibile, tutti i titoli 

abilitativi necessari. 

Il pagamento di eventuali diritti sarà a carico dell’Amministrazione.  

In particolare dovranno essere consegnati al Comune, n. 5 copie degli elaborati di progetto firmati in 

originale dal progettista e dagli eventuali professionisti del gruppo di lavoro, gli stessi dovranno 

essere consegnati con formattazione PDF corredati da “firma digitale” su CD, comprensivo anche dei 

files in formato digitale modificabile (dwg Autocad 2000 per i files grafici e doc per i files di scrittura).   

Le copie in formato digitale potranno essere a loro volta riprodotte e firmate dal tecnico incaricato, a 

semplice richiesta dell’Amministrazione.  

In aggiunta dovranno essere fornite e firmate le copie degli elaborati che saranno eventualmente 

necessarie per il conseguimento di pareri da enti od organi esterni. 
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Art. 4) ULTERIORI IMPEGNI 

Il tecnico incaricato si impegna a partecipare e far partecipare eventuali collaboratori a conferenze, 

convegni, riunioni relative alla prestazione commissionata, senza ulteriore onere finanziario per 

l'Amministrazione. 

Il tecnico incaricato fornirà, con la dovuta tempestività, tutte le informazioni in suo possesso 

necessarie per la compilazione delle schede a base delle comunicazioni da effettuare all’ANAC e 

all’Osservatorio per i Contratti Pubblici mediante il Sistema Informativo Telematico Appalti della 

Regione Emilia-Romagna (SITAR). 

 

Art. 5) TERMINI DI CONSEGNA ELABORATI, TEMPI DI ESECUZIONE E PENALITA' 

Il tecnico incaricato si impegna a consegnare tutti gli elaborati di cui ai punti dell’art. 3 del presente 

atto nei seguenti termini: 

- Il progetto di fattibilità tecnica ed economica entro giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data di consegna del servizio successivamente alla stipula del contratto o dalla 

data del verbale di consegna del servizio esecuzione del contratto in via d’urgenza redatto ai 

sensi dell’art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016; 

- Il progetto definitivo entro giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 

approvazione della fase progettuale precedente; 

- l’esecuzione dei frazionamenti entro giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla 

data di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per opere di pubblica utilità; 

- il progetto esecutivo entro giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 

approvazione della fase progettuale precedente; 

- per le prestazioni di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza l’intera durata dei lavori 

di esecuzione con decorrenza dalla data di comunicazione scritta da parte del Responsabile del 

procedimento e si concluderà con l’approvazione del collaudo dei lavori e delle altre attività 

previste nella presente procedura fino al rilascio dell’agibilità/ordinanza viaria e di ogni altro 

adempimento necessario alla messa in esercizio delle opere. 

- l’esecuzione degli accatastamenti entro giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla 

data del certificato di ultimazione lavori. 

Si precisa che i sopradetti tempi di svolgimento non tengono conto delle tempistiche autorizzative, 

quali l’approvazione di varianti urbanistiche e l’ottenimento di pareri obbligatori da parte di altri Enti.  

I sopradetti termini potranno essere sospesi per eventuali approfondimenti che l’Amministrazione 

intenda svolgere, o in caso risultasse necessario provvedere al pagamento di ulteriori oneri. 

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, si applicherà una penale pari all’1 (uno) per mille 

del relativo corrispettivo, sino al limite del 10%. Un ritardo superiore a 30 giorni, ferme restando le 
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penali ed eventuali possibili rivalse o responsabilità personali, potrà comportare la revoca 

dell’incarico da parte dell'Amministrazione. Sono fatti salvi i ritardi non imputabili direttamente al 

tecnico incaricato e a cause di forza maggiore. In tali ultimi casi i termini saranno congruamente 

prorogati. Restano fermi gli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

Il tecnico incaricato è tenuto a consegnare sempre tutta la documentazione da presentare 

all'Amministrazione mediante lettera di accompagnamento datata e sottoscritta, riportante in elenco 

il materiale trasmesso. 

Il RUP ha facoltà di contestare per iscritto l’eventuale inidoneità degli elaborati. 

 

 

 

Art. 6) INTEGRAZIONI E MODIFICHE DEGLI ELABORATI 

Il tecnico incaricato s’impegna ad apportare agli elaborati consegnati tutte le modifiche e/o 

integrazioni richieste dall’Amministrazione o dal RUP, rimanendo comunque ferma la necessità di 

assicurare: 

1. la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità relative; 

2. la conformità alle norme vigenti; 

3. il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale comunitario. 

Qualora le modifiche comportino cambiamenti nell’impostazione progettuale determinate da nuove o 

diverse esigenze, al tecnico incaricato spettano le ulteriori competenze economiche in relazione 

all’incidenza della tipologia ed entità della variante richiesta. La richiesta di tali modifiche o 

integrazioni potrà comportare un prolungamento del termine di consegna degli elaborati indicati 

nell’art. 3, da concordare tra le parti. Quanto previsto dal presente articolo non si applica al caso di 

varianti rese necessarie dall’inosservanza, nella redazione del progetto, delle leggi e dai regolamenti 

e norme richiamate dal presente disciplinare. In caso di errori o omissioni progettuali i titolari 

dell’incarico saranno responsabili per i danni subiti dalla stazione appaltante. Il tecnico incaricato, in 

caso di accertati errori ed omissioni nella redazione del progetto, ha l’obbligo di progettare 

nuovamente i lavori senza alcun costo od onere aggiuntivo per l’Amministrazione. 

 

Art. 7) RECESSO O SOSPENSIONE DELL'INCARICO 

L’Amministrazione, richiamando quanto disposto dal comma 1 dell'art. 2237 del Codice Civile 

nonché dall’art 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si riserva la facoltà di recedere dal presente 

disciplinare in qualsiasi momento, con provvedimento motivato. Al tecnico incaricato sarà in tal caso 

dovuto un compenso proporzionale alla prestazione già eseguita, previa consegna 

all’Amministrazione della relativa documentazione, nonché il rimborso delle spese sostenute e 

documentate per la quota di prestazione non ancora effettuata. 
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Il tecnico incaricato potrà avvalersi, a sua volta, della facoltà di recesso per giusta causa secondo 

quanto disposto dal comma 2 dell'art. 2237 del Codice Civile. In tal caso egli avrà diritto al rimborso 

delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con esclusivo riguardo al risultato 

utile che ne sia derivato all'Amministrazione. 

L’Amministrazione ha altresì la facoltà di sospendere l”incarico, in qualsiasi momento, mediante 

decisione motivata, comunicata al tecnico incaricato; in tal caso, il tecnico incaricato ha diritto ad 

ottenere la corresponsione dell'onorario e delle spese per la prestazione eseguita fino alla data della 

sospensione, se svolta in conformità al presente disciplinare e tecnicamente corretta. 

Qualora l’Amministrazione intenda dare corso al completamento dell'incarico, sia in caso di recesso 

che di sospensione, quanto corrisposto sarà conteggiato come acconto sulle competenze spettanti 

per il completamento dell'incarico. 

Nel caso di mancata prosecuzione dell’incarico al tecnico incaricato non spetterà alcun indennizzo o 

compensazione. 

 

Art. 8) COMPENSO PROFESSIONALE 

Al tecnico incaricato spetta il seguente compenso netto di € __________________ oltre contributi 

previdenziali ______ % e IVA di legge, a carico dell’Amministrazione, calcolati, relativamente 

all’importo a base di gara, su un importo lavori presunto di € 6.000.000,00. La definizione 

dell'onorario a base di gara per l'espletamento dell'incarico è effettuata facendo sostanziale 

riferimento al D.M. 17 giugno 2016. 

L'incarico, pur nell’ambito della complessità generale che ha comportato la richiesta di 

professionalità, è riconosciuto, ai fini della determinazione dell’onorario, come di normale 

complessità, senza specifiche difficoltà, con elaborati in numero non superiore al normale. 

L'incarico viene conferito e accettato concordemente anche qualora si proceda all’esecuzione del 

contratto in via d’urgenza senza alcun incremento del compenso spettante. 

Altresì, la presenza di competenze plurime e lo svolgimento di incarico collegiale non comporterà 

alcun incremento dell'onorario come calcolato nel caso di professionista singolo. 

Tutte le attività necessarie, anche per l'acquisizione dei pareri e nulla osta sono comprese negli 

onorari come previsti nel presente articolo. 

L'onorario comprende quanto dovuto al tecnico incaricato per l’assolvimento dell’incarico, incluse le 

spese di studio strettamente necessarie ad esso e il tempo per le pratiche amministrative presso 

uffici pubblici e la partecipazione a convegni e riunioni informative indette dall'Amministrazione. 

Tutte le ulteriori prestazioni e altre esigenze devono intendersi comprese nel compenso netto. 

 

Art. 9) TRACCIABILITA’ 

Con la sottoscrizione del presente atto disciplinare le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli 

obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, cosi come stabilito 
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all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e la sua inottemperanza alle norme suddette, sarà causa di 

risoluzione contrattuale. 

 

Art. 10) FATTURAZIONE 

Le fatture verranno accettate dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle 

procedure di verifica della conformità delle prestazioni ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Art. 11) PAGAMENTI 

L’importo di cui all'art. 8 verrà liquidato, previo presentazione di apposite, successive fatture 

elettroniche presentate dal professionista ed approvate dal RUP, secondo la seguenti scadenze: 

 

a) per la fase di progettazione: 

- nella percentuale del 40% del compenso totale all’approvazione del progetto esecutivo; 

b) per la fase di esecuzione dei lavori: 

- il restante importo, pari al 60% del compenso totale, da svincolarsi in percentuale al valore degli 

stati di avanzamento lavori fino al raggiungimento del 90%; 

- il restante importo pari al 10% del compenso totale da svincolare con l’approvazione del certificato 

di collaudo. 

In base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei termini di pagamento 

delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del 

contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla 

sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso 

l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità. 

In caso di subappalto, per i pagamenti effettuati dal tecnico incaricato ai subappaltatori, entro 20 

giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dall’Amministrazione al tecnico incaricato, dovrà 

essere trasmessa copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, 

con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora entro il suddetto termine non siano 

trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore sarà sospeso il successivo pagamento a favore 

del tecnico incaricato. 

 

Art. 12) INCOMPATIBILITÀ 

Il tecnico incaricato dichiara di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna delle condizioni 

d’incompatibilità con la prestazione professionale richiesta, ai sensi delle disposizioni di legge, 

ordinamento professionale o contrattuali, e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali 

variazioni che dovessero intervenire.  
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Art. 13) GARANZIE 

Ai sensi dell’art. 93 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente dovrà presentare in sede di gara 

una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo delle prestazioni di direzione lavori (Qcl.01), 

liquidazione (Qcl.02), contabilità (Qcl.10a), coordinamento della sicurezza in esecuzione (Qcl.12), 

frazionamenti e accatastamenti, quantificabili in € 155.963,33 esclusi oneri previdenziali e IVA.  

Ai sensi dell’art. 103, co. 1, del Codice dei contratti, è richiesta all’Appaltatore una garanzia definitiva, 

a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo 

contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia 

è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il 

ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni 

punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.  

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 

risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 

garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della 

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia 

cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo. E’ facoltà della stazione 

appaltante richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia 

venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui 

ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.  

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o 

assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 

rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 

385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 

sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 

161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente 

normativa bancaria assicurativa.  

La sottoscrizione della polizza fideiussoria deve essere autenticata da un notaio, con certificazione 

dell’esistenza del potere di impegnare il fideiussore per la somma garantita, in capo al sottoscrittore. 

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 

massimo del 80% dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di 

benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da 

parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo 

documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. La garanzia, per il 

rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata 

automaticamente all'emissione del certificato di collaudo; lo svincolo e l’estinzione avvengono di 

diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o 

restituzioni.  
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Il tecnico incaricato dichiara di possedere idonea polizza di responsabilità civile e professionale, per i 

rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, ai sensi dell’art. 31 c. 11 del D.Lgs. 

50/2016. 

 

Art. 14) PROPRIETÀ E DISPONIBILITA' DEI PROGETTI 

Il progetto, o parti di esso, purché retribuito come stabilito, anche in caso di sospensione o recesso 

dall'incarico, resterà di proprietà piena ed assoluta dell’Amministrazione che potrà a suo 

insindacabile giudizio darvi o meno esecuzione e utilizzarlo come meglio riterrà opportuno, senza 

che al tecnico incaricato spetti alcun compenso, indennizzo e diritto oltre al pagamento dell'onorario 

pattuito per quanto effettuato. 

Si richiamano le norme sul diritto di autore di cui alla Legge 22.4.1941 n. 633 come successivamente 

modificata e in particolare I'art. 11. 

 

Art. 15) OBBLIGHI SPECIFICI DEL PROFESSIONISTA 

Il Professionista dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte, con la 

massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, 

le modalità ed i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente 

Capitolato.  

Fermo quanto previsto nel precedente comma, il Professionista si obbligherà, a titolo esemplificativo 

e non esaustivo a: 

� comunicare alla Stazione Appaltante ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza 

del corretto svolgimento del servizio;  

�  organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e 

alle modalità previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente 

Capitolato;  

�  eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato e secondo quanto indicato 

nella documentazione presentata in sede di gara;  

�  a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti 

dall’eventuale inosservanza delle norme applicabili;  

�  a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di potenziale 

incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di 

inosservanza di detto obbligo la Stazione Appaltante ha la facoltà risolvere di diritto il 

contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.;  

�  a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento, anche senza 

preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria 

collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. S’intenderanno assunti dal 

Professionista tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della 
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prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel presente Capitolato, nella 

documentazione presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni in materia.  

Tutti gli elaborati prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti dal Professionista. Tali oneri 

specifici e responsabilità s’intendono compensati nel corrispettivo contrattuale. A tal riguardo, si 

precisa che l’osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato e nel contratto nonché l’ingerenza 

della Stazione Appaltante nelle prestazioni affidate al Professionista nella realizzazione delle opere 

non esime la piena responsabilità del Professionista incaricato circa l’espletamento dell’incarico 

secondo le sopraccitate modalità. Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità del 

Professionista tutto quanto necessario al corretto espletamento dell’incarico, tra i quali a titolo 

esemplificativo:  

�  gli oneri di cancelleria;  

� gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell’incarico, dovranno essere 

adottati tutti i mezzi più tempestivi (PEC, corriere, telefoni, fax);  

� gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant’altro necessario in 

funzione al tipo e numero delle indagini, prove, verifiche per l’espletamento dell’incarico;  

�  gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti. 

Il Professionista con la presentazione dell’offerta prende atto di aver valutato le difficoltà di 

esecuzione dei lavori, le attività presenti nell’area, l’impegno richiesto dalle attività richieste nel 

presente Capitolato Tecnico, e che quindi la sua offerta è presentata considerando tutto quanto 

riguarda lo sviluppo dell’incarico.  

 

Art. 16) MODALITÀ DI STIPULA 

Il contratto verrà stipulato, in modalità elettronica, ai sensi dell’art 32 comma 14 del D.Lgs. n. 

50/2016 ai patti e alle condizioni del presente disciplinare d’incarico. 

 

Art. 17) RIMANDI E CONTROVERSIE 

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al rispetto delle clausole e condizioni del 

presente disciplinare e che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute alla 

autorità giudiziaria ordinaria, con esclusione della competenza arbitrale. 

Il foro competente in via esclusiva è quello di Modena. 

 

Art. 18) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In conformità al Regolamento UE n. 679/2016, ed in particolare agli artt. 13 e 14 dello stesso, il 

Comune di Carpi, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati dei partecipanti per le finalità 

indicate nella presente Gara.  

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia, in mancanza dei dati necessari non sarà 

possibile accettare la domanda di partecipazione alla gara. I dati saranno trattati da personale 
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autorizzato dal Titolare e saranno comunicati a soggetti terzi per le finalità necessarie all’esecuzione 

del presente avviso. I suoi dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento degli obblighi contrattuali e di legge. Il Titolare del trattamento è il Comune di Carpi 

nella persona del Sindaco pro-tempore. Il Titolare ha designato ai sensi dell’art. 37 il Responsabile 

della protezione dei dati personali (il nominativo può essere richiesto scrivendo a   

responsabileprotezionedati@terredargine.it). 

L’interessato può avvalersi  del diritto alla cancellazione (diritto all'oblio), alla limitazione, 

all'aggiornamento, alla rettificazione, alla portabilità, all'opposizione  al trattamento dei dati personali 

che Lo riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22 del Regolamento Europeo scrivendo al Titolare oppure a 

responsabileprotezionedati@terredargine.it.  

La firma apposta in calce alla dichiarazione di gara varrà anche come autorizzazione al Comune di 

Carpi a utilizzare i dati personali nella stessa contenuti per i fini della presente gara e per fini 

istituzionali. 

 

Art. 19) NORMA FINALE 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa riferimento D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., al relativo Regolamento approvato con DPR 207/2010 per le parti ancora in 

vigore, al Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145 del 

19/4/2000 e al Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n.49 del 7 marzo 2018.  

 
Letto, firmato e sottoscritto, 
 
 

Il tecnico incaricato 

 

________________ 

 

 

Per l’Amministrazione 

Dott. Ing. Norberto Carboni 
 

________________ 

 

 

 


