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Num. Ord.

Art. Elenco

Indicazioni Lavori e Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Operazioni

N.Parti

Lung. | Larg.

Altezza

Prodotti

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

1
C01.058.09
5

2
C01.058.00
5

3
C01.058.03
5.b

4
B01.004.025
.b

5
NO04.004.01
5.9

6
F01.025.030

7
F01.043.035
.a

8
N04.004.01
5.f

9
C04.004.00
5.c

10

LAVORI

Rio Lora. Demolizione ponticello in via F.
Filzi

Rimozione di barriera metallica esistente
completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti,
corrimano e bulloni, com

2*15.00 m

Demolizione parziale di massicciata stradale
eseguita con mezzi meccanici dotati di martello
demolitore per uno spessore

9.00*15.00 m?

Demolizione di sottofondo, eseguita con mezzi
meccanici, compreso trasporto a discarica fino
ad una distanza massima di

per sottofondi in materiale stabilizzato
1/2*(9.00+15.00)*3.00*1/2*(15.00+ m3
9.00)

Demolizione di struttura in calcestruzzo di
qualsiasi forma o spessore, compreso il carico,
trasporto e scarico a discar

Demolizione di struttura in cemento armato di
qualsiasi forma e spessore, compreso il carico,
trasporto e scarico ...

Copertura m3
15.00*1.20%(3.40+1.20+0.40)

Muri laterali 2¥15.00*0.40*1.45 m?3

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio:
potenza da 149 a 222 kW

ora

Recinzione per opere di difesa del suolo
realizzata con rete in plastica stampata
sostenuta da ferri tondi diametro 20 m
10*2+10*2 m2

Parapetto in legno composto da corrimano,
collocato all'altezza di 1 m dal piano di calpestio,
corrente intermedio e tav

per il primo mese lavorativo

10+10 m

Rio Lora. Tratto a valle della ferrovia fino al
limite di competenzaregionale

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio:
potenza da 119 a 148 kW

ora

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di
fiumi e torrenti, eseguito con mezzi meccanici,
anche in presenza di acq

con carico su autocarro, trasporto e scarico del
materiale di risulta, fino a distanza di 1 km

Stima di 0,50 mq in sezione a m3
metro lineare 1000*0.50

Diradamento di vegetazione spontanea,

30,00

135,00

432,00

90,00

17,40

107,40

16,00

40,00

20,00

16,00

500,00

11,09

4,70

7,66

312,69

87,50

5,00

13,90

75,70

2,90

332,70

634,50

3.309,12

33.582,91

1.400,00

200,00

278,00

1.211,20

1.450,00
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N.Parti

Lung. | Larg.

Altezza

Prodotti

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

C04.094.03
5.a

11
C04.094.03
0

12
€04.052.00
5.9

13
A02.001.005

14
A02.001.010

15
A02.001.015

16
N04.004.01
5.9

17
C04.004.00
5.c

18
C04.094.03
5.a

19
C04.094.03
0

20
A02.001.005

21

cespugliosa ed arborea, con diametro alla base
inferiore a 20 cm, da effettuarsi a

in zone accessibili

Pulizia da vegetazione spontanea m?
stimata 1 metro di larghezza

1000*2

Taglio di vegetazione spontanea arborea (con
diametro da 20 a 30 cm a 1,3 m dal suolo), in
mediocre stato vegetativo o 0

Piante presenti nell'alveo attivo m2

Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di
elementi di peso inferiore fino al 15% del
volume, fornito e posto in opera
elementi di peso da 1000 a 3000 kg

m3

Prelievo campioni terreno per caratterizzazione
materiale da scavo, ai sensi della normativa
vigente.

Cadauno

Analisi chimiche, ai sensi della normativa
vigente, per la determinazione di arsenico,
cadmio, cobalto,nichel, piombo,ra

Cadauno

Test di cessione effettuato, ai sensi della
normativa vigente, per la determinazione di
arsenico, cadmio, cobalto, niche

Cadauno

Rio Lora. Pulizia tratto dalla cassa di
espansione esistente alla periferia di Castel
San Giovanni

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio:
potenza da 149 a 222 kW

ora

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di
fiumi e torrenti, eseguito con mezzi meccanici,
anche in presenza di acq

con carico su autocarro, trasporto e scarico del
materiale di risulta, fino a distanza di 1 km

Stima di 0,50 mq in sezione a m3
metro lineare 1800%0.50

Diradamento di vegetazione spontanea,
cespugliosa ed arborea, con diametro alla base
inferiore a 20 cm, da effettuarsi a

in zone accessibili

Pulizia da vegetazione spontanea m?
stimata 1 metro di larghezza

1800*2

Taglio di vegetazione spontanea arborea (con
diametro da 20 a 30 cm a 1,3 m dal suolo), in
mediocre stato vegetativo o 0

Piante presenti nell'alveo attivo m2

Prelievo campioni terreno per caratterizzazione
materiale da scavo, ai sensi della normativa
vigente.

Cadauno

Analisi chimiche, ai sensi della normativa

2000,00

300,00

40,00

1,00

1,00

1,00

8,00

900,00

3600,00

400,00

2,00

0,87

0,90

56,30

35,00

250,00

250,00

87,50

2,90

0,87

0,90

35,00

1.740,00

270,00

2.252,00

35,00

250,00

250,00

700,00

2.610,00

3.132,00

360,00

70,00
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Unitario
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A02.001.010

22
A02.001.015

23
N04.004.01
5.f

24
C04.004.00
5.c

25
C04.094.03
5.a

26
C04.094.03
0

27
C04.052.00
5.9

28
A02.001.005

29
A02.001.010

30
A02.001.015

31

N04.004.01
5.f

vigente, per la determinazione di arsenico,
cadmio, cobalto,nichel, piombo,ra
Cadauno

Test di cessione effettuato, ai sensi della
normativa vigente, per la determinazione di
arsenico, cadmio, cobalto, niche

Cadauno

Rio Carona. Tratto dalla periferia di Castel
San Giovanni all'area industriale di
Brogonovo V.T.

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio:
potenza da 119 a 148 kW

ora

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di
fiumi e torrenti, eseguito con mezzi meccanici,
anche in presenza di acq

con carico su autocarro, trasporto e scarico del
materiale di risulta, fino a distanza di 1 km

Stima di 0,50 mq in sezione a m3
metro lineare 1000*0.5

Diradamento di vegetazione spontanea,
cespugliosa ed arborea, con diametro alla base
inferiore a 20 cm, da effettuarsi a

in zone accessibili

Pulizia da vegetazione spontanea m?
stimata 1 metro di larghezza

Taglio di vegetazione spontanea arborea (con
diametro da 20 a 30 cm a 1,3 m dal suolo), in
mediocre stato vegetativo o o

Piante presenti nell'alveo attivo m2

Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di
elementi di peso inferiore fino al 15% del
volume, fornito e posto in opera
elementi di peso da 1000 a 3000 kg

m3

Prelievo campioni terreno per caratterizzazione
materiale da scavo, ai sensi della normativa
vigente.

Cadauno

Analisi chimiche, ai sensi della normativa
vigente, per la determinazione di arsenico,
cadmio, cobalto,nichel, piombo,ra

Cadauno

Test di cessione effettuato, ai sensi della
normativa vigente, per la determinazione di
arsenico, cadmio, cobalto, niche

Cadauno

Rio Lora. Intervento di pulizia in
corrispondenza della cassa di espansione

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio:

potenza da 119 a 148 kW

2,00

2,00

10,00

500,00

3000,00

2500,00

30,00

1,00

1,00

1,00

250,00

250,00

75,70

2,90

0,87

0,90

56,30

35,00

250,00

250,00

500,00

500,00

757,00

1.450,00

2.610,00

2.250,00

1.689,00

35,00

250,00

250,00
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ora 6,00 75,70 454,20
32|Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
NO04.004.01|esercizio:
5.
g potenza da 149 a 222 kW
ora
8,00 87.50 700,00
Rio Lora. Tratto a monte ferroviaL =120 m
33|Diradamento di vegetazione spontanea,
C04.094.03cespugliosa ed arborea, con diametro alla base
5.alinferiore a 20 cm, da effettuarsi a
in zone accessibili
Pulizia vegetazione presente a m? 1800,00 0,87 1.566,00
fronte dell'area di intervento 120*15
34|Taglio di vegetazione spontanea arborea (con
C04.094.03|diametro da 20 a 30 cm a 1,3 m dal suolo), in
0[mediocre stato vegetativo o o
Piante presenti in sponda destra m? 500,00 0,90 450,00
lunghezza 30 metri 50*10
35|Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,
N04.004.01|carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
5.g|esercizio:
potenza da 149 a 222 kW
ora 30,00 87,50 2.625,00
36|Demolizione di struttura in calcestruzzo di
B01.004.025(|qualsiasi forma o spessore, compreso il carico,
.a|trasporto e scarico a discar
non armato, eseguita con l'ausilio di martello
demolitore manuale
56%2.5*0.3 m3 42,00 209,69 8.806,98
37|Micropali, comunque inclinati, attraverso terreni
A02.049.005|di qualsiasi natura e consistenza, nonché
.flattraverso trovanti rocciosi
con tubi-forma del diametro esterno di 200/220
mm, intasamento attraverso il solo utilizzo del
packer
9*10 m 90,00 77,10 6.939,00
38|Armatura per micropali costituita da tubi di
A02.049.010|sezione idonea determinata dal calcolo, in
acciaio con le caratteristiche t
9%10%20.9 kg 1881,00 1,60 3.009,60
39|Perforazione ad andamento verticale diametro
A02.004.020({minimo 100 mm, a carotaggio continuo, eseguita
.ala rotazione in terreni di qu
finoa 20 m
Due perforazioni profondita 10 m m 20,00 63,60 1.272,00
2*10
40|classe di esposizione XC4:
A03.007.085|C 32/40 (Rck 40 N/mmq)
a
Fondazioni
Tratto 1 154.29*0.55 m3 84,86
Tratto 2 142.54*0.55 m3 78,40
Tratto 3 105.57*0.55 m3 58,06
Tratto 4 157.80*0.55 m3 86,79
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2*3.50*16.05+2*0.4*3.50+2*11*3.5
0+2*4.95+2*2.90*3.50

Num. Ord. Indicazioni Lavori e Somministrazioni Operazioni Prodotti Prezzo Importo
Art. Elenco e sviluppo delle operazioni N.Parti | Lung. [ Larg. |Altezza Unitario EURO
Tratto 5 60.68*0.55 m3 33,37
Completamento soletta 39.55*0.55 m3 21,75
a dedurre sezione di magra m3 -17,92
0.15*1*119.45
345,31 135,57 46.813,68
41|Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per
A03.007.170|calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc):
.alquota fissa per montaggio e posizionamento,
braccio finoa 35 m
Ipotesi 5 posizionamenti Cadauno 5,00 345,91 1.729,55
42|Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per
A03.007.170|calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc):
.c|per ogni mc pompato
m3 345,31 12,21 4.216,24
43|Acciaio per cemento armato per opere di difesa
C04.076.01|del suolo, trafilato a freddo tipo B450A, secondo
0li tipi e le dimensioni
Armatura in fondazione 80 Kg/mc kg 27624,80
80*345.31
Armatura elevazione 105 Kg/mc kg 20492,85
105*195.17
48117,65 1,53 73.620,00
44|classe di esposizione XF1:
A03.007.090(C 32/40 (Rck 40 N/mmaq)
a
Elevazione
Tratto 1 3.50%0.40%19.60- m3 41,90
(3.50%0.40*3.50)+(11*0.40*3.50)+2*
(4.95*0.40)
Pilastri 2*0.4*0.4*2.80 m3 0,90
Muri di chiusura scivolo di discesa m3 8,12
2*0.4*2.9*3.5
Scivolo in cls m3 9,36
2.50%0.35*2.50+8.20*2.50*0.35
Tratto 2 3.50*0.40*27.00 m3 37,80
Tratto 3 3.50%0.40*26.00 m3 36,40
Tratto 4 3.50*0.40*34.60 m3 48,44
Tratto 5 2.50*0.40*12.25 m3 12,25
195,17 138,79 27.087,64
45|Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per
A03.007.170|calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc):
.alquota fissa per montaggio e posizionamento,
braccio finoa 35 m
Ipotesi 5 posizionamenti Cadauno 5,00 345,91 1.729,55
46|Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per
A03.007.170|calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc):
.c|per ogni mc pompato
m3 345,31 12,21 4.216,24
47|Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo
C04.019.00|anche a faccia vista per opere di difesa del
5.alsuolo, compresi posa, pun
opere di fondazione
Realizzazione fermagetto sezione m? 36,00 18,40 662,40
di magra 2*0.15*120
48|Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo
C04.019.00|anche a faccia vista per opere di difesa del
5.b|suolo, compresi posa, pun
murature in elevazione
Muro in elevazione
Tratto 1 m?2 222,35
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Altezza

Prodotti

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

49
C04.019.00
5.c

50
C04.007.00
5.b

51
A17.007.005
.b

52
C04.079.01
5.b

53
M01.001.01
5

54
C02.019.04
5.b

55
C02.016.05
5.a

56
N04.004.01
5.b

57
A10.10.050

58
A10.10.100

Tratto 2 2*3.50*27.00 m2
Tratto 3 2*3.50*26.00 m2
Tratto 4 2*3.50*34.60 m2
Tratto 5 2*2.50*12.25 m2

Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo
anche a faccia vista per opere di difesa del
suolo, compresi posa, pun

pilastri, travi, cordoli e solette

Pilastri di accesso allo scivolo m?
canale 0.4*2.80*4*2

Scavo a sezione obbligata per opere di difesa
del suolo anche in presenza di acqua per
impianto di opere d'arte in terre

per scavi fino alla profondita massima di 4 m dal
piano di campagna

Scavo imposta muro in c.a. tratto L m3
=107,20 107.20*5*0.6

Scavo in corrispondenza dello m3
scivolo 19.60*3.5*4.00

Cancelli in acciaio S235 JR secondo UNI EN
10025, altezza 1.800 mm, costituiti da tubolare
laterale con specchiature
cancello carrabile a due ante, luce pari a 2.500
mm, con profili lateral 100 x 100 x 3 mm,
completo di serratura manuale

Cadauno

Manufatti in ferro (scale, cancelli, recinzioni,
grigliati, ecc.), per opere di difesa del suolo,
forniti e posti in ope

opere in ferro con zincatura a caldo

12.25*50 kg

Qualificato edile

Assistenza murari al montaggio ora
degli elementi in acciaio 8+8+8+8

Pozzetti prefabbricati in conglomerato
cementizio vibrato, completi di chiusini con
botola, ciechi o a caditoia, con tel
dimensioni interne 40x40x40 cm

Cadauno

classe di rigidita SN 4:
diametro esterno 200 mm, diametro interno 172
mm

m

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio:
potenza da 30 a 59 kW

ora

Fornitura e posa di copertina in calcestruzzo
prefabricato a protezione della superficie
orizzontale del muro in c.a.

Fornitura e posa di giunto bentonitico (
Waterstop ) di tenuta idraulica di ripresa di getto
(' sezione 25x20 mm ) compos
19.60+27.00+26.00+34.60+12.25+ m

189,00
182,00
242,20

61,25

896,80

8,96

321,60

274,40

596,00

1,00

612,50

32,00

3,00

6,00

16,00

124,10

136,95

19,29

30,20

7,70

1.505,62

8,00

27,20

95,30

19,19

52,20

30,00

20,00

17.299,27

270,59

4.589,20

1.505,62

4.900,00

870,40

285,90

115,14

835,20

3.723,00

2.739,00
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Unitario
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59
A02.001.030

60
A02.001.005

61
A02.001.010

62
A02.001.015

63
A02.028.005
.C

64
A02.034.010
.a

65
A02.034.020
.a

66
A02.034.020
.b

67
C01.016.02
od

68
A01.010.010
.a

69
A01.010.010

12.50+5

Impermeabilizzante cementizio polimero elastico
posto in opera a rullo o a pennello. Il prodotto
dovra essere

1.30*119.45+198+232 m?

Prelievo campioni terreno per caratterizzazione
materiale da scavo, ai sensi della normativa
vigente.

Cadauno

Analisi chimiche, ai sensi della normativa
vigente, per la determinazione di arsenico,
cadmio, cobalto,nichel, piombo,ra

Cadauno

Test di cessione effettuato, ai sensi della
normativa vigente, per la determinazione di
arsenico, cadmio, cobalto, niche

Cadauno

Rilievi plano-altimetrici di profili longitudinali
georeferenziati, eseguiti con metodo
celerimetrico o metodologia GPS,
densita da 81 punti a 100 punti al Km, con un
minimo di 0,5 km

km

Frazionamento al Catasto Fabbricati, escluso il
rilievo di Unita Immobiliari Urbane, compresa la
redazione della pratica
per ogni proprieta interessata

Cadauno

Esecuzione di riconfinamenti previa ricerca
presso gli archivi dei tipi di frazionamento di
provenienza, visura delle ma
per lintero complesso dei lavori di ricerca e
istruttoria

Cadauno

Esecuzione di riconfinamenti previa ricerca
presso gli archivi dei tipi di frazionamento di
provenienza, visura delle ma
rilievo iniziale per inquadramento dell'area da
adottare prima della materializzazione dei punti
richiesti

Cadauno

Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede
stradale e riempimento cassonetti, fornito e
eseguito con materiale arid

ghiaia in sorte di fiume

Riempimento volume sottostante m3
allo scivolo 19.81*2.50

Rifacimento accesso e area m3
cortilizia

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali,
il compattamento a strati dei materiali impiegati
fino al raggiungiment

con materiale di risulta proveniente da scavo
Sistemazione topografica superficie m3
retrostante 'opera di sostegno

120*1*5.2

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali,
il compattamento a strati dei materiali impiegati

585,29

1,00

1,00

1,00

2,00

6,00

2,00

1,00

49,53

60,00

109,53

624,00

16,00

35,00

250,00

250,00

1.100,00

160,00

250,00

350,00

26,00

4,19

9.364,64

35,00

250,00

250,00

2.200,00

960,00

500,00

350,00

2.847,78

2.614,56
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Num. Ord.

Art. Elenco

Indicazioni Lavori e Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Operazioni

N.Parti

Lung. | Larg.

Altezza

Prodotti

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

=2

70
C01.019.02
5.a

71
F01.007.005

72
F01.016.005

73
F01.025.005
.a

74
F01.025.005
.b

75
F01.031.015
.a

76
F01.031.015
.b

7
F01.097.005
.b

78
F01.097.015

79
F01.097.020

80
F01.031.185
.a

fino al raggiungiment

con materiale arido tipo Al, A2-4, A2-5, A3
proveniente da cave o da idoneo impianto di
recupero rifiuti-inerti

Finitura superficiale con terreno m3
arido per giardino

Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto
in opera per fondazione stradale con legante
naturale, materiali di ap

misurato in opera dopo costipamento

Finitura area cortilizia privata m3

Oneri Sicurezza

Innaffiamento anti polvere eseguito con
autobotte di portata utile non inferiore a 5 t,
compresi conducente, carburante,

ora

Cassone metallico per contenimento di materiali
di scavo/macerie, della capacita di 6 mc. Nolo
per tutta la durata del c

Cadauno

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in
pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500
mm, con tamponatura in ret
allestimento in opera e successivo smontaggio e
rimozione a fine lavori

Cadauno

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in
pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500
mm, con tamponatura in ret

costo di utilizzo mensile

50*10 Cadauno

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con

pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel

Codice della strada, di

per il primo mese lavorativo o frazione di esso
Cadauno

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con
pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel
Codice della strada, di
per ogni mese o frazione di esso successivo al
primo

Cadauno

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e
farmaceutici secondo le disposizioni del DM
15/07/2003 integrate con il
dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm

Cadauno

Integrazione al contenuto della cassetta di
pronto soccorso consistente in set completo per
l'asportazione di zecche e a

Cadauno

Integrazione al contenuto della cassetta di
pronto soccorso consistente in confezione di
repellente per insetti e aracni

Cadauno

Delimitazione provvisoria per la protezione di
zone di lavoro in cantieri stradali realizzata
mediante barriere prefabbr

115,00

100,00

16,00

10,00

50,00

500,00

12,00

12,00

2,00

2,00

5,00

18,75

46,30

37,10

10,60

1,19

0,45

15,40

3,50

3,39

15,90

9,40

2.156,25

4.630,00

593,60

106,00

59,50

225,00

184,80

42,00

6,78

31,80

47,00
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costo di utilizzo del materiale per un mese
m 12,00 1,83 21,96
81|Delimitazione provvisoria per la protezione di
F01.031.185(zone di lavoro in cantieri stradali realizzata
.b|mediante barriere prefabbr
allestimento in opera e successiva rimozione con
l'ausilio di mezzi meccanici
m 12,00 27,32 327,84
82|Nolo di ponteggio tubolare in acciaio per opere
F01.052.015|di difesa del suolo, esterno di facciata o interno,
.a|per altezze superio
per i primi 30 gg di impiego o frazione
m2 240,00 15,50 3.720,00
83|Nolo di ponteggio tubolare in acciaio per opere
F01.052.015(di difesa del suolo, esterno di facciata o interno,
.b|per altezze superio
sovrapprezzo per ogni periodo ulteriore di 10
giorni di impiego o sua frazione
m2 720,00 1,60 1.152,00
84|Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta
F01.100.005(la durata dei lavori:
.b|sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari
per gestioni primo soccorso ed emergenze
Cadauno 5,00 36,40 182,00
85|Utilizzo di box prefabbricato con struttura
F01.022.005(costituita da profili metallici, tamponamento e
.a|copertura in pannelli autopo
240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi
Cadauno 2,00 199,60 399,20
86|Utilizzo di box prefabbricato con struttura
F01.022.005(costituita da profili metallici, tamponamento e
.b|copertura in pannelli autopo
240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi
aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)
Cadauno 8,00 36,80 294,40
87|Utilizzo di we chimico costituito da box
F01.022.045|prefabbricato realizzato in polietilene lineare
.a|stabilizzato ai raggi UV o altr
per i primi 30 giorni lavorativi
Cadauno 2,00 160,00 320,00
88|Utilizzo di wec chimico costituito da box
F01.022.045|prefabbricato realizzato in polietilene lineare
.b|stabilizzato ai raggi UV o altr
per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi
Cadauno 8,00 110,00 880,00
89|Elementi mobili per recinzioni e cancelli,
F01.025.035|compresa parte apribile, costituiti da montanti
.a|verticali e orizzontali in tu
cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e
lucchetto - nolo per il primo mese
Cadauno 4,00 43,80 175,20
90|Dispositivo luminoso, ad integrazione delle
F01.031.160|segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle
.ajore notturne o in caso d
dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo
per un mese.
Cadauno 4,00 7,06 28,24
91|Dispositivo luminoso, ad integrazione delle
F01.031.160|segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle
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.c|ore notturne o in caso d
montaggio in opera, su pali, barriere,....(non
incluse nel prezzo), e successiva rimozione
Cadauno 4,00 7,76 31,04
TOTALE LAVORI 322.376,42
per lavorazioni a base d'asta 313.548,06
per lasicurezza 8.828,36
per il personale 104.362,47
SOMME A DISPOSIZIONE
92|Contributo A.N.A.C. 225,00
93|Arrotondamento 28,24
94|Imprevisti 1.289,51
ONERI FISCALI IVA
IVA su Lavori
Aliquota al 22% 22% 322.376,42 70.922,81
Fondo incentivante ( 1,60% ) 5.158,02
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 77.623,58
IMPORTO COMPLESSIVO 400.000,00

Piacenza, 18/03/2020

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
Ing. Cristina Francia
Ing. Daniele Perazzi
P.a. Camilla Frassinetti

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Francesco Capuano

( documento firmato digitalmente )
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