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Testo dell'atto

LA DIRIGENTE FIRMATARIA
Visti:

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di
protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia
regionale di protezione civile”;

- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema
di governo regionale e locale e disposizioni su Citta Metro-
politana di Bologna, Provincie, Comuni e loro Unioni”; con la
quale, 1in coerenza con 1l dettato della Legge 7 aprile 2014,
n. 56, & stato riformato il sistema di governo territoriale a
cominciare dalla ridefinizione del nuovo ruolo istituzionale
della Regione, e quindi anche quello dell’Agenzia Regionale
di Protezione Civile, ora Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile (articoli 19 e 68);

- 11 decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 Y“Codice della
protezione civile”;

Richiamate, sul piano organizzativo:

- la deliberazione di Giunta regionale 7 marzo 2022, n. 325
“Consolidamento e rafforzamento delle capacita amministrati-
ve: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di
organizzazione e gestione del personale”;

- la deliberazione di Giunta regionale 21 marzo 2022, n. 426
"Organizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di or-
ganizzazione e gestione del personale conferimento degli in-
carichi ai direttori generali e ai direttori di Agenzia";

- la determinazione 25 marzo 2022, n. 1049 “Riorganizzazione
dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e 1la
protezione civile a seguito del nuovo modello organizzativo e
gestione del personale conferimento incarichi dirigenziali e
proroga delle Posizioni Organizzative”;

- la deliberazione di Giunta regionale 22 dicembre 2023, n.
2317 “Disciplina organica in materia di organizzazione
dell’ente e gestione del personale. Aggiornamenti 1in wvigore
dal 1° gennaio 2024”;

- la determinazione dirigenziale 16 ottobre 2023, n. 3226 che
definisce in wultima distanza 11 modello organizzativo per
1’affidamento dei lavori e la collaborazione strutturata tra
il Settore Appalti e i Settori Territoriali e U.T., come ul-
teriore evoluzione degli assetti organizzativi, gia delineati
con le precedenti determinazioni nn. 917/2018, 4058/2018,
1314/2019, 3030/2021 e n. 3599/2022;

Richiamata la propria determinazione a contrarre n. 216 del
26/01/2024 con la quale & stata indetta una procedura aperta
ex art. 71 del Dlgs. n. 36/2023 per l"affidamento
dell’ “ACCORDO QUADRO PER LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA
RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO 2024-2027 UFFICIO TERRITORIALE
FORLI-CESENA. PROCEDIMENTO 2023 96 _FC AQ” - CIG: LOTTO C (1)
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B025689EE7 - LOTTO B (2) BO02568AFBA - LOTTO A (3) B02568B092 -
LOTTO D (4) B02568C165. Procedimento 2023 96 FC;

Precisato <che 1la predetta procedura veniva indetta su
richiesta dell’Ufficio Sicurezza Territoriale e Protezione
Civile di Forli-Cesena (determinazione dirigenziale n. 31 del
11/01/2024 e con determinazione di rettifica ed integrazione
n. 191 del 24/01/2024) attraverso 11 sistema di comunicazione
digitale “ALA” (Prot. 25/01/2024.0004107.1);

Dato atto che nella citata determinazione a contrarre n.
216/2024, al punto 1) del dispositivo si indicavano i
riferimenti agli elaborati progettuali trasmessi al Settore
Appalti come segue:

“1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 71, comma 1 del
D.Lgs.n.36/2023, 1’'indizione di una procedura aperta per
1"affidamento dell’ “ACCORDO QUADRO PER LAVORI URGENTI
FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO 2024-2027
UFFICIO TERRITORIALE FORLI-CESENA. PROCEDIMENTO
2023 96 FC AQ ”, 1 cul elaborati sono stati approvati in linea
tecnica con determinazione dirigenziale n. 31 del 11/01/2024 e
con determinazione di rettifica ed integrazione n. 191 del
24/01/2024, il cui quadro economico e 1l’articolazione in lotti
¢ la seguente: omissis”;

Dato inoltre atto che:

- 1 dati della procedura di gara sopra menzionata sono
stati trasmessi il 29/01/2024 alla B.D.N.C.P.
dell’A.N.A.C., tramite 1la funzione di interoperabilita
presente sulla piattaforma regionale SATER con la P.C.P.
(Piattaforma Contratti Pubblici) della suddetta Autorita,
nonché pubblicati sulla G.U.U.E. 11 30/01/2024 (numero
avviso 61486 - 2024 della GU S: 21/2024) e a 1livello
nazionale sul portale di A.N.A.C. sezione “Pubblicita a
Valore Legale (PVL)” il 31/01/2024;

- 11 termine di scadenza per la presentazione delle offerte
e fissato alle ore 12:00 del 15 marzo 2024;

- 1l termine per la richiesta di chiarimenti e fissato alle
ore 16:00 del 22 febbraio 2024;

- la seduta pubblica virtuale di esame della documentazione
amministrativa e fissata alle ore 10:30 del 18 marzo
2024;

Preso atto che, successivamente alla pubblicazione del bando
e della relativa documentazione di gara, sono state ravvisate
alcune incongruenze ed 1imprecisioni nei documenti tecnici
elaborati dall’UT interessato, alle quali il medesimo UT ha
ritenuto doveroso apportare modifiche e/o integrazioni, in
particolare per quanto attiene alla descrizione dei criteri
motivazionali afferenti ai criteri di wvalutazione B, C, D ed E
dell’offerta tecnica, allo Schema di contratto di Accordo
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Quadro,

allo Schema

contratto

attuativo e allo

capitolato amministrativo attuativo;

Richiamata dunque la nota del Responsabile dell’Ufficio
Territoriale e
nonché
della gara de quo ai sensi dell’art.
recante prot.
trasmessi

Territoriale
- Cesena -

Forli

Progetto
n. 36/2023,
quale
determinazione

D.Lgs.
la

“ART.

URGENTIFINALIZZATI
UFFICIO
APPROVAZIONE ELABORATI MODIFICATI.
DETERMINE 31/2024 E 191/2024” che qui si intende integralmente
progettuali
negli specifici punti

richiamata,
rettificati come riportato in dettaglio,

modificati, nella tabella che segue:

Sicurezza
USTPC-FC,
(R.U.P.)

stati
dirigenziale n.
DLGS 36/2023

sono

59

TERRITORIALE FORLI' -

nonché i

ACCORDO
ALLA RIDUZIONE

relativi

Protezione
Responsabile

0007803.1I del 13/02/2024,

al Settore Appalti
del 13/02/2024

QUADRO PER
RISHIO
PERIODO

487

DEL
CESENA.

elaborati

OGGETT | TESTO ORIGINALE TESTO RETTIFICATO E/O
0/DOCU INTEGRATO
MENTO
DI
GARA
CRITERIO B - ORGANIZZAZIONE E | CRITERIO B - ORGANIZZAZIONE E
CRITERL | poTAZIONI OPERATIVE IN FASE DI | DOTAZIONI OPERATIVE IN FASE DI
MOTIVAZ | ESECUZIONE DEI LAVORI URGENTI | ESECUZIONE DEI LAVORI URGENTI
IONALI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO | DI RIDUZIONE DEL RISCHIO
DA IDRAULICO E DI MANUTENZIONE DEL | IDRAULICO E DI MANUTENZIONE DEL
RECEPIR BACINO IDROGRAFICO DI | BACINO IDROGRAFICO DI
E NEIL | RIFERIMENTO RIFERIMENTO
: . ; lavorazione prevista dal 1lotto
GARA C?l , intende } affldarg di accordo quadro 1l'operatore
(PAR. 1'esecuzione dei futuri | o onomico dovra rappresentare
18.1) cgntrattl a?tuatljl. Pe? una tabella di correlazione tra
c1ascun§ tlpologla di gli operatori ed i mezzi
lévora21one prevista dal lotto d'opera a cui quest' ultimi
di acgordo quaﬁro 1'operatore sono abilitati.
economico doyra rapprgsentare Le principali tipologie di
ung tabella d{ correlaglone tré lavorazioni per le quali si
gli operatorll ed - Mezzl | richiede la suddetta tabella
d'opera § _cu¥ quest" gltlml sono:
s?no abllltatl’, espllc1t§ndo - interventi di risezionamento
1 appartenenzg di gperatorl €| 4gell'alveo e rimozione
m?221 alla singola 1mpresa (s§ dall'ambito fluviale ai
. opgra?ore economico € importanti quantitativi di
costltulto.da un RTI ovvero da sedimenti alluvionali con
un consorzio) . particolare riferimento ai
Le principali tipologie di | tratti arginati e interventi di
lavorazioni per le quali si | adeguamento funzionale dei
richiede 1la suddetta tabella | tratti arginati (movimento
sono: terra);
- interventi di gestione della
- interventi di risezionamento vegetazione: taglio della
dell'alveo e rimozione
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dall'ambito fluviale di
importanti quantitativi di
sedimenti alluvionali con
particolare riferimento ai
tratti arginati e interventi di
adeguamento funzionale dei
tratti arginati (movimento
terra);

- interventi di
vegetazione: taglio della
vegetazione e rimozione di
quella accumulata in alveo con

gestione della

conferimento a centrale
biomassa;
- sfalci con particolare

riferimento ai tratti arginati;

- realizzazione e
consolidamento di muri
idraulici in c.a.

L'operatore dovra inoltre -
illustrare, per 1l tramite di
tabelle e/o quadri sinottici,

l'organizzazione di operatori e
mezzi di cul intende avvalersi

vegetazione e rimozione di
quella accumulata in alveo con
conferimento a centrale
biomassa;

- sfalci con particolare
riferimento ai tratti arginati;
- realizzazione e
consolidamento di muri
idraulici in c.a.

- interventi di difesa di

sponda (ad esempio difese in
massi)

L'operatore economico dovra
inoltre illustrare, per il
tramite di tabelle e/o quadri
sinottici, 1l'organizzazione di
operatori e mezzi di cui
intende avvalersi per la
realizzazione 1in contemporanea
di piu interventi, con le
caratteristiche illustrate in
relazione.

per la realizzazione in

contemporanea di almeno tutti

gli interventi urgenti

finanziati con Ordinanza 8/2023

del Commissario per la

ricostruzione. Nella proposta

non ci dovranno essere

previsioni di wutilizzo di wuno

stesso operatore in

contemporanea su interventi

differenti.

Tra le proposte di cui sopra,

in particolare, saranno

valutate ©positivamente quelle

capaci di dare evidenza di una

piu rapida ma realistica

conclusione di almeno tutti gli

interventi urgenti finanziati

con Ordinanza 8/2023.
CRITERI CRITERIO C - GESTIONE DEI | CRITERIO C - GESTIONE DEI
MOTIVAZ | DEPOSITI ALLUVIONALI 1IN ALVEO | DEPOSITI ALLUVIONALI IN ALVEO
TONALT DERIVANTI DA RISEZIONAMENTI DERIVANTI DA RISEZIONAMENTI
DA L'operatore economico dovra | L'operatore economico dovra
RECEPIR | illustrare le aree di | illustrare le aree di
E NEL | stoccaggio definitivo di cui e | stoccaggio definitivo di cui é
DISCPLI proprietario ovvero ha | proprietario ovvero ha
NARE DI | disponibilita per il | disponibilita per il
GARA conferimento dei terreni | conferimento dei terreni
(PAR alluvionali derivanti dagli | alluvionali derivanti dagli

: interventi di risezionamento | interventi di risezionamento

18.1) dei corsi d'acqua previsti tra | dei corsi d'acqua previsti

gli interventi urgenti | nella relazione tecnica,

finanziati con Ordinanza 8/2023 | nell'ipotesi che detti terreni

dal Commissario per la | risultino classificabili come

ricostruzione, nell'ipotesi che | "sottoprodotti" cioé abbiano un
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detti terreni risultino
classificabili come
"sottoprodotti" cioé abbiano un
contenuto di sostanze
inquinanti inferiore alle
Concentrazioni Soglia di
Contaminazione (csc), di cuil
alle colonne A e B, Tabella 1,
Allegato 5, al Titolo V, della
Parte Iv, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.
152, con riferimento alla
specifica destinazione d'uso
urbanistica, o ai wvalori di

fondo naturali;

Delle suddette aree dovranno
essere forniti i1 riferimenti
catastali, la destinazione
urbanistica da PGRGC,
l'autorita competente e gli
estremi autorizzativi, il
quantitativo massimo (valutato
a mc di volume effettivo di
scavo) che vi puod essere
conferito; dovranno inoltre
essere prodotti gli atti di
proprieta ovvero apposite
scritture private con data
certa con la proprieta, qualora
diversa da quella
dell'operatore economico.

Saranno premiate le
con volumi di stoccaggio
paragonabili a quelli stimati
in Relazione (Tabella 4) e con
il minor costo ed impatto
ambientale; il costo dovra
essere stimato applicando gli
articoli del Prezziario
regionale approvato con DGR 462
del 27/03/2023 Cod.
A01.010.005a e Cod.
A01.010.005.Db. considerando
quale punto rappresentativo del
sito di produzione il punto di
riferimento della Tabella 4
della Relazione. Non sono da
considerarsi accettabili siti a
distanza superiore a 50 km.

proposte

Qualora 1l'offerente preveda di
riutilizzare il terreno o parte
di esso in altro cantiere, per
la realizzazione di opere,
dovra essere proposto un prezzo
di trasporto alternativo e
migliorativo rispetto alle voci
Cod. A01.010.005a e Cod.
A01.010.005.b. che tenga anche
conto del wvalore stimato e
documentato di
commercializzazione del
suddetto terreno. A tali nuovi
prezzi sara applicato il
ribasso offerto in fase di

contenuto di sostanze
inqguinanti inferiore alle
Concentrazioni Soglia di
Contaminazione (csc), di cui
alle colonne A e B, Tabella 1,
Allegato 5, al Titolo V, della
Parte 1v, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.
152, con riferimento alla
specifica destinazione d'uso
urbanistica, o ai wvalori di

fondo naturali.

Le suddette aree sono 1 siti
autorizzati “Destinati a
recuperi, ripristini,
rimodellamenti, riempimenti

ambientali o altri utilizzi sul

suolo” di cui all’Allegato 6 -
Sezione D - punto 1) del DPR
120/2017.

Delle suddette aree dovranno
essere forniti i riferimenti
catastali, la destinazione
urbanistica da PGRGC,
l'autorita competente e gli
estremi autorizzativi, il
quantitativo massimo (valutato
a mc di volume effettivo di
scavo) che vi puo essere
conferito; dovranno inoltre
essere prodotti gli atti di
proprieta. Qualora il
concorrente non sia
proprietario delle aree di
stoccaggio dovra presentare
scrittura privata con la
proprieta contenente 1’ impegno
a fornirne la disponibilita

delle aree.

Tra le proposte con volumi di
stoccaggio paragonabili a
quelli stimati nella Tabella 4
della relazione tecnica saranno
premiate quelle che individuano
siti a distanza non superiore a

50km dal punto di riferimento
individuato nella stessa
tabella sopracitata, con il

minore impatto ambientale.

Non saranno prese in
considerazione offerte con siti
a distanza maggiore di 50km.
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gara.

CRITERI CRITERIO - D GESTIONE DELLA | CRITERIO D - GESTIONE DELLA
MOTIVAYZ VEGETAZIONE IN AMBITO FLUVIALE VEGETAZIONE IN AMBITO FLUVIALE
TONALT Sara valutata positivamente la | Sara valutata positivamente la
DA presenza in organico di | presenza in organico di
RECEPIR | personale con documentata | personale con documentata
E NEL | competenza tecnica nella | competenza tecnica ed
DISCPLI gestione della vegetazione | esperienza nella gestione della
NARE DI | ripariale e di valutazione | vegetazione ripariale e di
GARA della stabilita della | valutazione della stabilita
(PAR. vegetazione fluviale. Sara | della vegetazione fluviale.

altresi valutata positivamente | Sara altresi valutata
18.1) 1'offerta ad onere e carico | positivamente 1'offerta ad

dell'operatore economico della | onere e carico dell'operatore

Relazione di Tracciabilita ai | economico della Relazione di

sensi dell'Art. 31 duodecies | Tracciabilita ai sensi

del Decreto-legge del | dell'Art. 31 duodecies del

28/10/2020 n. 137 recante | Decreto-legge del 28/10/2020 n.

"Utilizzo dei materiali legnosi | 137 recante "Utilizzo dei

provenienti dalla manutenzione | materiali legnosi provenienti

dei corsi d’acqua". dalla manutenzione dei corsi

. L d’acqua".

Sara valutata positivamente

1'offerta di migliorie | Sara inoltre valutata

finalizzate alla valorizzazione | positivamente l'offerta che

del Dbene demaniale ovvero al | illustra modalita di

riciclo, da applicarsi alla | valorizzazione del materiale

rimozione con allontanamento | ligneo trasportato dalle piene

dall'ambito fluviale del | e attualmente presente in alveo

materiale ligneo flottante | ovvero accatastato in ambito

accumulatosi in alveo a seguito | fluviale, evitando che il

degli eventi di piena evitando | suddetto materiale sia trattato

che 1l suddetto materiale sia | come rifiuto da conferire a

trattato come rifiuto da | discarica.

conferire a discarica. La voce

di prezzo offerta potra essere

utilizzata nell'ambito dei

contratti attuativi del

presente accordo quadro, previa

applicazione del ribasso

offerto in sede di gara.

L'offerta deve essere

articolata in voci di

capitolato che potranno essere

inserite nell'ampbito dei

computi metrici dei progetti

attuativi con i prezzi offerti,

al netto del ribasso offerto in

sede di gara e deve esplicitare

eventuali limiti massimi nelle

quantita.
CRITERI | CRITERIO - E MIGLIORIE RISPETTO | CRITERIO - E MIGLIORIE RISPETTO
MOTTIVAYZ | ALLE VOCI DI E.P. ALLE VOCI DI E.P.
IONALT Migliorie rispetto alle voci di | Saranno valorizzate le
DA rivestimento dei muri in c.a. | modifiche e/o integrazioni alle
RECEPIR (cod. C04.043.010; C04.043.015; | lavorazioni di cui alle voci
E NEL | C04.043.020; C04.043.025; | cod. C04.043.010; C04.043.015;
DISCPLI C04.043.030 del Prezziario | C04.043.020; C04.043.025;
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NARE DI | regionale approvato con DGR 462 | C04.043.030 del Prezziario
GARA del 27/03/2023) al fine della | regionale approvato con DGR
(PAR. mitigazione dell'impatto | 2283 del 22/12/2023
18.1) paesaggistico in ambito | (rivestimento di muri in c.a.)
fluviale di detti elementi e/o | al fine della mitigazione
del miglioramento della | dell'impatto paesaggistico in
durabilita dell'opera, della | ambito fluviale e/o del
sicurezza e deil tempi di posa | miglioramento della durabilita
e/o della limitazione nel | dell'opera, della sicurezza e
consumo di materiali naturali | dei tempi di posa e/o della
(che non siano provenienti da | limitazione nel consumo di
riciclo). Miglioramento alle | materiali naturali (che non
voci di prezzo descritte | siano provenienti da riciclo),
nell'elaborato 5 "Elenco | nonché alle wvoci codice V07,
Prezzi" dalla voce codice V07 | V08 e V09 dell’Elaborato 5
alla voce codice V09 incluso; a | “Elenco Prezzi” con migliorie
titolo esemplificativo saranno | volte all'incremento della
valutate positivamente offerte | durabilita (quali ad esempio:
di migliorie volte | pali di diametro maggiore non
all'incremento della durabilita | scortecciati ovvero pali di
(esempio: pali di diametro | pari diametro scortecciati
maggiore non scortecciati | etc.) e/o della stabilita
ovvero pali di pari diametro | superficiale della scarpata
scortecciati etc.) e/o della | (quali ad esempio:
stabilita superficiale della | completamento della difesa con
scarpata (esempio: | idro-semina e/o biostuoia e
completamento della difesa con | idrosemina e/o geogriglia etc.)
idrosemina e/o biostuoia e ) . )
idrosemina e/o geogriglia etc.) A% f}nl'della valutazione delle
migliorie proposte dovranno
L'operatore economico deve | essere presentati, a corredo
esplicitare quale voce di | della relazione, schemi grafici
elenco prezzi (codice e | e scheda tecnica.
descrizione) viene sostituita
da quella offerta ed eventuali
limitazioni nelle quantita
massime offerte.
La voce di prezzo offerta potra
essere utilizzata nell'ambito
dei contratti attuativi del
presente accordo quadro, previa
applicazione del ribasso
offerto in sede di gara.
Ai fini della valutazione delle
migliorie proposte dovranno
essere presentati, a corredo
della relazione, schemi grafici
e schede tecniche e capitolati
esplicativi.
SCHEMA Art.11. - Disposizioni | Art.11. - Disposizioni
CONTRAT | particolari riguardanti | particolari riguardanti
TO 1’ Accordo Quadro 1’ Accordo Quadro
ACCORDO | 1. La  sottoscrizione  del | 1. La  sottoscrizione  del
QUADRO Contratto di Accordo Quadro e | Contratto di Accordo Quadro e
(ART. dei singoli Contratti Attuativi | dei singoli Contratti Attuativi
11, dell’Appaltatore equivale a | dell’Appaltatore equivale a
C.3) dichiarazione di perfetta | dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata | conoscenza e incondizionata
accettazione della legge, dei | accettazione della legge, dei

regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori
pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme

regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori
pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme
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che regolano il presente
Accordo.

2. L’ Appaltatore con la
sottoscrizione dell’Accordo
Quadro da atto, senza riserva

alcuna, della piena conoscenza
e disponibilita degli elaborati
relativi al presente Accordo e

delle condizioni pattuite in
sede di offerta.

3. L' Appaltatore, per
1’ intera durata contrattuale
dell’Accordo Quadro, sara
tenuto inoltre a monitorare le
eventuali situazioni di

criticita e relative evoluzioni
consultando le allerte meteo e
i livelli idrometrici e
pluviometrici sul sito:
https://allertameteo.regione.em
ilia-romagna.it. In riferimento
ai contratti attuativi dovra
inoltre vigilare di conseguenza
l"area o le aree di cantiere
anche 1in considerazione delle
lavorazioni in corso, adottando
gli accorgimenti necessari per
evitare situazioni di pericolo.

che regolano il presente
Accordo.

2. L' Appaltatore con la
sottoscrizione dell’ Accordo
Quadro da atto, senza riserva
alcuna, della piena conoscenza

e disponibilita degli elaborati
relativi al presente Accordo e

delle condizioni pattuite in
sede di offerta.

3. In relazione a quanto
offerto in sede di gara in
riferimento al Criterio “Dp”

("GESTIONE DELLA VEGETAZIONE IN

AMBITO FLUVIALE”) in sede di
progettazione esecutiva e/o
esecuzione contrattuale saranno
concordati 1 relativi prezzi
per il singolo contratto
attuativo.

4. L’ Appaltatore, per
1’ intera durata contrattuale
dell’ Accordo Quadro, sara

tenuto inoltre a monitorare le
eventuali situazioni di
criticita e relative evoluzioni
consultando le allerte meteo e
i livelli idrometrici e
pluviometrici sul sito:
https://allertameteo.regione.em

ilia-romagna.it. In riferimento
ai contratti attuativi dovra
inoltre vigilare di conseguenza
l’area o le aree di cantiere
anche 1in considerazione delle
lavorazioni in corso, adottando
gli accorgimenti necessari per
evitare situazioni di pericolo.

SCHEMA
CONTRAT
TO
ATTUATI
VO
(ART. S,
C.3)

Articolo 8 Oneri a carico
dell’ appaltatore.

1. Sono a carico
dell’ appaltatore tutti gli
oneri gia previsti dal
capitolato speciale d’appalto
dell’Accordo Quadro, quelli a
lui imposti per legge, per
regolamento e quelli indicati

all’art. 49 del
Accordo Quadro.

contratto di

2. La direzione del cantiere
e assunta dal Sig. ***** (come
da nomina trasmessa PEC
assunta al Prot. Kok okx)
abilitato secondo le previsioni
del Co-dice in rapporto alle
caratteristiche delle opere da
eseguire.

con

Articolo 8 Oneri a carico
dell’ appaltatore.

1. Sono a carico
dell’ appaltatore tutti gli
oneri gia previsti dal
capitolato speciale d’appalto
dell’Accordo Quadro, quelli a
lui imposti per legge, per
regolamento e quelli indicati

all’art. 49 del
Accordo Quadro.

contratto di

2. La direzione del cantiere
e assunta dal Sig. ***** (come
da nomina trasmessa PEC
assunta al Prot. Kok kok )
abilitato secondo le previsioni
del Co-dice in rapporto alle
caratteristiche delle opere da
eseguire.

con

3. In relazione a quanto
offerto in sede di gara in
riferimento al Criterio “D”

("GESTIONE DELLA VEGETAZIONE 1IN
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AMBITO FLUVIALE”) sono stati
concordati 1 relativi prezzi in
sede di progettazione ovvero i

relativi prezzi saranno
concordati in sede di
esecuzione contrattuale del

presente contratto attuativo.

SCHEMA
DI
CAPITOL
ATO
AMMINIS
TRATIVO
ATTUATI
VO
(ART.
1, c.4)

Art. 1-Oggetto dell’appalto

1. L’ oggetto
consiste nel ripristino delle
opere idrauliche dei corsi
d’acqua danneggiate dagli
eventi di piena del 16 e 17
maggio 2023. In particolare, i

dell’appalto

lavori consistono nella
realizzazione di e
quant’altro occorre per
rimuovere 1l’attuale stato di
urgenza e ripristinare le
necessarie condizioni di
sicurezza degli argini e
dell’alveo del corso d’'acqua

, in Comune di

2. Sono compresi nell’appalto
tutti i lavori, le prestazioni,
le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e
secondo le condizioni stabilite
dal presente capitolato
speciale d’"appalto, con le
caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative
previste dal progetto esecutivo
con i relativi allegati ivi
compresi anche 1 particolari
costruttivi dei quali
1’ appaltatore dichiara di aver
preso completa ed esatta
conoscenza.

3. La prestazione

obbligazione da
dell'appaltatore e
realizzazione finale
privi di ogni vizio,

oggetto di
parte

sia la
dei lavori
secondo le

regole dell'arte e del buon
costruire, 1in modo conforme ai
dettami progettuali nonché nei
tempi contrattuali dati, sia il
corretto, diligente, prudente e
perito svolgimento delle
singole fasi lavorative,

comprese le fasi di lavorazioni
previsionali, nel pieno
rispetto dei lavoratori, della

loro salute, retribuzione e
contribuzione, dell'altrui
proprieta ed interessi che
possano essere coinvolti dai
lavori, nonché dell'ambiente e
della piena legalita,
rispettando ogni normativa, uso

Art. 1-Oggetto dell’appalto

1. L"oggetto
consiste nel ripristino delle
opere idrauliche dei corsi
d’acqua danneggiate dagli
eventi di del 16 e 17

dell’appalto

piena
maggio 2023. In particolare, i

lavori consistono nella
realizzazione di e
quant’altro occorre per
rimuovere 1’attuale stato di
urgenza e ripristinare le
necessarie condizioni di
sicurezza degli argini e
dell’alveo del corso d'acqua

, in Comune di

2. Sono compresi nell’appalto
tutti i lavori, le prestazioni,
le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e
secondo le condizioni stabilite
dal presente capitolato
speciale d’"appalto, con le
caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative
previste dal progetto esecutivo
con i relativi allegati ivi
compresi anche 1 particolari
costruttivi dei quali
1" appaltatore dichiara di aver
preso completa ed esatta
conoscenza.

3. La prestazione

obbligazione da
dell'appaltatore e
realizzazione finale
privi di ogni vizio, secondo le
regole dell'arte e del Dbuon
costruire, 1in modo conforme ai
dettami progettuali nonché nei
tempi contrattuali dati, sia il
corretto, diligente, prudente e
perito svolgimento delle
singole fasi lavorative,
comprese le fasi di lavorazioni
previsionali, nel pieno
rispetto dei lavoratori, della

oggetto di
parte

sia la
dei lavori

loro salute, retribuzione e
contribuzione, dell'altrui
proprieta ed interessi che
possano essere coinvolti dai
lavori, nonché dell'ambiente e
della piena legalita,
rispettando ogni normativa, uso
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e prassi applicabile. e prassi applicabile.

4. In relazione a quanto
offerto in sede di gara in
riferimento al Criterio “D”

("GESTIONE DELLA VEGETAZIONE IN
AMBITO FLUVIALE") sono stati
concordati i relativi prezzi in
sede di progettazione ovvero i

relativi prezzi saranno
concordati in sede di
esecuzione contrattuale del

presente contratto attuativo.
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Avuto presente che le suddette rettifiche e integrazioni si
ripercuotono sulla documentazione di carattere amministrativo che

regola le modalita di svolgimento della gara - Bando e
Disciplinare di gara - e che e stata predisposta dal Settore
Appalti;

Ritenuto dunque di rettificare ed integrare la determinazione
n. 216 del 26/01/2024, il Bando ed 1l Disciplinare di gara e di
procedere alla loro pubblicazione, wunitamente allo Schema di
contratto di Accordo Quadro, allo Schema contratto attuativo e
allo Schema di capitolato amministrativo attuativo, nella versione
contenente le rettifiche apportate, secondo le modalita previste
dagli art. 84 e 85 del D.lgs. n. 36/2023, confermando il contenuto
della restante documentazione di gara;

Dato atto che, onde rispettare i termini previsti dall’art.
71, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e garantire il massimo confronto
concorrenziale, si rende necessario prorogare 1 tempi della
procedura aperta gia fissati, come segue:

- 1l termine di scadenza per la presentazione delle offerte
che viene fissato alle ore 13:00 del 22/03/2024;

- 1l termine per la richiesta di chiarimenti che viene
fissato alle ore 16:00 del 01/03/2024;

- la seduta pubblica virtuale di esame della documentazione
amministrativa «che viene fissato alle ore 10:30 del
25/03/2024;

Rilevato che, nelle more della predisposizione delle
rettifiche oggetto del presente atto, sulla piattaforma SATER ¢
gia stato pubblicato in data 13/02/2024 1’avviso di rettifica;

Attestato <che 1la sottoscritta dirigente, responsabile del
procedimento, non si trova 1in situazione di conflitto anche
potenziale di interessi;

Attestata la regolarita amministrativa del presente atto;
DETERMINA

per le motivazioni indicate 1in premessa che qui si intendono
richiamate come parti integranti e sostanziali:

1) di rettificare ed integrare la determinazione n. 216 del
26/01/2024 in ordine al punto 1) del dispositivo richiamato nel-
le premesse, come segue: “di autorizzare, ai sensi dell’art. 71,

comma 1 del D.Lgs.n.36/2023, 1’indizione di una procedura aperta
per l’affidamento dell’“ACCORDO QUADRO PER LAVORI URGENTI FINA-
LIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO 2024-2027 UFFICIO
TERRITORIALE FORLI-CESENA. PROCEDIMENTO 2023 96 FC AQ ”, 1 cuil
elaborati sono stati approvati in linea tecnica con determina-
zione dirigenziale n. 31 del 11/01/2024, con determinazione di
rettifica ed integrazione n. 191 del 24/01/2024, nonché con ul-
teriore rettifica e integrazione ad opera della determinazione
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n. 487 del 13/02/2024 il cui quadro economico e 1’articolazione
in lotti & la seguente: omissis”;

di rettificare ed integrare il Disciplinare di gara, 1in ordine
alla descrizione dei criteri motivazionali afferenti ai criteri
di wvalutazione B, C, D ed E dell’offerta tecnica ed i1l bando di
gara e di procedere alla loro pubblicazione, unitamente allo
Schema di contratto di Accordo Quadro, allo Schema contratto at-
tuativo e allo Schema di capitolato amministrativo attuativo,
nella versione contenente le rettifiche apportate, secondo le
modalita previste dagli art. 84 e 85 del D.lgs. n. 36/2023;

di prorogare, per effetto della modifica di cui ai precedenti

punti 1) e 2) le tempistiche di gara, in conformita ai termini

della procedura aperta previsti dall’art. 71, comma 2 del D.Lgs.

36/2023, come segue:

- 11 termine di scadenza per la presentazione delle offerte che
viene fissato alle ore 13:00 del 22/03/2024;

- 11 termine per la richiesta di chiarimenti che viene fissato
alle ore 16:00 del 01/03/2024;

- la seduta pubblica virtuale di esame della documentazione am-
ministrativa che viene fissato alle ore 10:30 del 25/03/2024;

di confermare le restanti statuizioni della determinazione n.216
del 26/01/2024, nonché della documentazione di gara oggetto di
rettifica e integrazione mediante il presente atto;

di confermare che la procedura di gara de quo €& stata impostata
nello stato “in rettifica” sulla piattaforma SATER, nelle more
della rettifica della documentazione di gara e della riapertura
dei termini come precisato nelle premesse e nel precedente punto
3)

di provvedere agli adempimenti di pubblicita e trasparenza pre-
visti dalla normativa vigente.

Ortensina Guidi
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