



## PROVINCIA DI PARMA

SERVIZIO AFFARI GENERALI - STAZIONE UNICA APPALTANTE - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Responsabile : PINARDI GIORDANA

---

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**n. 1470 del 09/12/2020**

**Oggetto:** PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI "NUOVA PALESTRA COMPLESSO VIA TOSCANA IN PARMA" CUP D93H19000770003 CIG 85319915B4 - PROROGA DEL TERMINE

### LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

#### VISTI

l'art. 107 del Testo Unico Delle Leggi Sull'ordinamento Degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000); l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente; la determinazione n. 532 del 20/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, di attribuzione dell'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa denominata "Contratti" e la relativa delega.

#### VISTI ALTRESI'

Il Codice dei contratti di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come successivamente modificato ed integrato;

#### PREMESSO

che, con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 1324 del 16/11/2020, è stato approvato, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 50/2016, il progetto esecutivo dei lavori, che evidenzia un importo complessivo dell'appalto pari a euro 2.950.000,00 di cui euro 2.873.953,67 per lavori ed euro 76.046,33 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

che, con successiva Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 1352 del 19/11/2020, è stato approvato l'elaborato contenente i criteri di valutazione dell'offerta tecnica.

Che con determinazione del titolare di Posizione Organizzativa della SUA n. 1425 del 1 dicembre 2020 è stata indetta procedura aperta per l'affidamento del contratto con previsione di termini abbreviati nel rispetto dell'art. 8 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 convertito nella legge 11 settembre 2020 n. 120;

#### DATO ATTO

Che il dirigente della SUA con nota mail del 9 dicembre 2020 ha dato indirizzo affinché il termine finale per la presentazione delle offerte (e di conseguenza i termini intermedi) fosse procrastinato a giovedì 7 gennaio 2021 allo scopo di permettere alle imprese un maggiore lasso temporale per la formulazione delle offerte in considerazione della particolare rilevanza che l'opera assume e del valore complessivo del contratto da affidare.;

#### DETERMINA

Di prendere atto dell'indirizzo formulato dal dirigente della SUA con nota mail del 9 dicembre 2020 e di procedere pertanto alla pubblicazione di apposito avviso sulla gazzetta ufficiale ed all'albo pretorio dell'ente;

di apportare altresì le necessarie variazioni sulla piattaforma del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER);

di dare atto che per la sottoscritta Responsabile di Posizione Organizzativa non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 42, co. 2, D.lgs 50/2016 e Legge 190/2012 in relazione alla presente procedura.

-

Sottoscritta dal Responsabile  
(PINARDI GIORDANA)  
con firma digitale