

**Restauro e consolidamento
dell'ala arabo-moresca della Rocchetta Mattei**

(bando PNRR – M1C3 – Investimento 2.1 – “Da Campolo l'arte si fa Scuola”)

**Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica
(PFTE)**

ELENCO ELABORATI

ELABORATI GENERALI

PFTEAAL_1_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PFTEBAL_1_PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
PFTECAL_1_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
PFTEDAL_1_ANALISI PREZZI
PFTEEAL_1_ELENCO PREZZI UNITARI
PFTEFAL_1_INCIDENZA MANODOPERA
PFTEGAL_1_QUADRO ECONOMICO
PFTEHAL_1_SCHEMA DI CONTRATTO
PFTEIAL_1_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 2021 (FOI)

.....

OPERE EDILI

ALLEGATI

ARCAAL_1_RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
ARCBAL_1_SCHEDE RESTAURO
ARCCAL_1_PIANO PRELIMINARE DI MANUTENZIONE
ARCDAL_1_CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE SECONDA - SPECIFICAZIONI DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE -OPERE EDILI E STRUTTURE

ELABORATI GRAFICI

ARC01EG_1_PLANIMETRIA GENERALE
ARC02EG_1_STATO DI FATTO_ARCHITETTONICO_PLANIMETRIA +314-317_SALE SOGGIORNO
ARC03EG_1_STATO DI FATTO_PAVIMENTAZIONI_PLANIMETRIA +314-317_SALE SOGGIORNO
ARC04EG_1_STATO DI FATTO_ARCHITETTONICO_PLANIMETRIA +318-319_LOGGIA CAROLINA
ARC05EG_1_STATO DI FATTO_PAVIMENTAZIONI_PLANIMETRIA +318-318_LOGGIA CAROLINA
ARC06EG_1_STATO DI FATTO_ARCHITETTONICO_PLANIMETRIA +323-324_SALA TURCA
ARC07EG_1_STATO DI FATTO_PAVIMENTAZIONI_PLANIMETRIA +323-324_SALA TURCA
ARC08EG_1_STATO DI FATTO_ARCHITETTONICO_PLANIMETRIA +323-324_PRIGIONI
ARC09EG_1_STATO DI FATTO_ARCHITETTONICO_PLANIMETRIA +326_STANZA DEL CONTE
ARC10EG_1_STATO DI FATTO_ARCHITETTONICO_PLANIMETRIA +329_SALA DELLA VISIONE
ARC11EG_1_STATO DI FATTO_ARCHITETTONICO_PLANIMETRIA +338_SALOTTO INGLESE
ARC12EG_1_STATO DI FATTO_ARCHITETTONICO_PIANTA COPERTURE
ARC13EG_1_STATO DI FATTO_SEZIONI A e B
ARC14EG_1_STATO DI FATTO_SEZIONI C e D
ARC15EG_1_STATO DI FATTO_SEZIONI E e F
ARC16EG_1_PROGETTO_ARCHITETTONICO_PLANIMETRIA +314-317_SALE SOGGIORNO
ARC17EG_1_PROGETTO_PAVIMENTAZIONI E CONTROSOFFITTI_PLANIMETRIA +314-317_SALE SOGGIORNO
ARC18EG_1_PROGETTO_ARCHITETTONICO_PLANIMETRIA +318-319_LOGGIA CAROLINA
ARC19EG_1_PROGETTO_PAVIMENTAZIONI E CONTROSOFFITTI_PLANIMETRIA +318-318_LOGGIA CAROLINA
ARC20EG_1_PROGETTO_ARCHITETTONICO_PLANIMETRIA +323-324_SALA TURCA
ARC21EG_1_PROGETTO_PAVIMENTAZIONI E CONTROSOFFITTI_PLANIMETRIA +323-324_SALA TURCA
ARC22EG_1_PROGETTO_ARCHITETTONICO_PLANIMETRIA +323-324_PRIGIONI
ARC23EG_1_PROGETTO_ARCHITETTONICO_PLANIMETRIA +326_STANZA DEL CONTE
ARC24EG_1_PROGETTO_ARCHITETTONICO_PLANIMETRIA +329_SALA DELLA VISIONE
ARC25EG_1_PROGETTO_ARCHITETTONICO_PLANIMETRIA +338_SALOTTO INGLESE
ARC26EG_1_PROGETTO_ARCHITETTONICO_PIANTA COPERTURE
ARC27EG_1_INTERVENTI_PLANIMETRIA +314-317_SALE SOGGIORNO
ARC28EG_1_INTERVENTI_PLANIMETRIA +318-319_LOGGIA CAROLINA
ARC29EG_1_INTERVENTI_PLANIMETRIA +323-324_SALA TURCA
ARC30EG_1_INTERVENTI_SEZIONI A e B
ARC31EG_1_INTERVENTI_SEZIONI C e D
ARC32EG_1_INTERVENTI_SEZIONI E e F
ARC33EG_1_PARTICOLARI_A
ARC34EG_1_PARTICOLARI_B
ARC35EG_1_PARTICOLARI_C
ARC36EG_1_ABACO INFISSI IN ACCIAIO
ARC37EG_1_ABACO INFISSI IN LEGNO
ARC38EG_1_MESSA IN SICUREZZA TERRENO
ARC39EG_1_PONTEGGI

.....

STRUTTURE

ALLEGATI

STRAAL_1_RELAZIONE TECNICA STRUTTURE

ELABORATI GRAFICI

STR01EG_1_STRUTTURE_CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI BASE PIANO TERRA E VOLTE PIANO PRIMO

STR02EG_1_STRUTTURE_CONSOLIDAMENTO SOLAIO TORRE DELLE FAVORITA

STR03EG_1_STRUTTURE_CONSOLIDAMENTO TERRAZZA SALA DELLA VISIONE

STR04EG_1_STRUTTURE_STATO DI FATTO E DEMOLIZIONI COPERTURA SALOTTO VIOLA E STANZA DEL CONTE

STR05EG_1_STRUTTURE_CONSOLIDAMENTO COPERTURA SALOTTO VIOLA E STANZA DEL CONTE

STR06EG_1_STRUTTURE_CONSOLIDAMENTO SOLAIO E COPERTURA SALOTTO INGLESE

STR07EG_1_STRUTTURE_CONSOLIDAMENTO MERLI IN COPERTURA (STANZA CONTE E SALOTTO VIOLA)

STR08EG_1_STRUTTURE_LOCALIZZAZIONE DEI DISSESTI NELLA MURATURA

STR09EG_1_STRUTTURE_INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE

.....

IMPIANTI ELETTRICI

ALLEGATI

ELEAAL_1_RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI

ELEBAL_1_RELAZIONE TECNICA IMPIANTI SPECIALI

ELECAL_1_CAPITOLATO SPECIALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

ELEDAL_1_PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI

ELABORATI GRAFICI

ELE01EG_1_QUOTA +314+317

ELE02EG_1_QUOTA +318+319

ELE03EG_1_QUOTA +323+324

ELE04EG_1_QUOTA +326

ELE05EG_1_QUOTA +329

ELE06EG_1_QUOTA +326+338

ELE07EG_1_SCHEMA BLOCCHI QUADRI

ELE08EG_1_QUADRO Q11

ELE09EG_1_QUADRO Q11.B

SPE01EG_1_QUOTA +314+317
SPE02EG_1_QUOTA +318+319
SPE03EG_1_QUOTA +323+324
SPE04EG_1_QUOTA +326
SPE05EG_1_QUOTA +329
SPE06EG_1_QUOTA +326+338
SPE07EG_1_SCHEMA A BLOCCHI IRAI EVAC

.....

IMPIANTI MECCANICI

ALLEGATI

MECAAL_1_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
MECBAL_1_PIANO PRELIMINARE DI MANUTENZIONE

ELABORATI GRAFICI

MEC01EG_1_IMPIANTO DI RISCALDAMENTO_PIANO TERRA
MEC02EG_1_IMPIANTO DI RISCALDAMENTO_PIANO PRIMO
MEC03EG_1_DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO E ANTINCENDIO

.....

PROGETTO PREVENZIONE INCENDI – MODIFICHE NON SOSTANZIALI

ALLEGATI

VVFFAAL_1_RELAZIONE PREVENZIONE INCENDI

ELABORATI GRAFICI

VVFF01EG_1_PLANIMETRIA +314-317_SALE SOGGIORNO
VVFF02EG_1_PLANIMETRIA +318-319_LOGGIA CAROLINA
VVFF03EG_1_PLANIMETRIA +323-324_PRIGIONI
VVFF04EG_1_PLANIMETRIA +323-324_SALA TURCA
VVFF05EG_1_PLANIMETRIA +326_STANZA CONTE
VVFF06EG_1_PLANIMETRIA +329_SALA VISIONE
VVFF07EG_1_PLANIMETRIA +338_SALA INGLESE