

REGIONE LAZIO



Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma  
Servizio Direzione Lavori ed Attività Tecniche  
Viale di Valle Aurelia, 257 sc. E - Roma

**Servizi integrati di protezione Immobili di proprietà e/o in gestione  
dell'ATER di Roma con dispositivi antintrusione e servizi di  
telesorveglianza**

CODICE INTERVENTO: 2019\_005\_ROMA\_SS\_OVV

CUP: G87C18000390005

**PROGETTO**

DIRETTORE GENERALE: Dott. Andrea NAPOLETANO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Arch. I. Paolo Gratisti

**GRUPPO DI PROGETTAZIONE**

Progettista:

Arch. Isabella Vitali

Collaboratori alla Progettazione:

Geom Sergio Gaudio

**SICUREZZA**

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:

Arch. Isabella Vitali

**TAV 1.1**

AMBITO:

**DOCUMENTI GENERALI**

VERIFICA

arch. \_\_\_\_\_

NOME ELABORATO

**ELENCO ELABORATI**

CODICE: ROMA\_PE\_01\_01\_DG\_EE

DATA

REV

REGIONE LAZIO

ATER ROMA



COMUNE DI ROMA

*Servizi integrati di protezione Immobili di proprietà e/o in gestione dell'ATER di Roma  
con dispositivi Antintrusione e servizi di Telesorveglianza*

PROGETTO ESECUTIVO

Codice intervento:

CUP G87C18000390005

CIG

ELENCO ELABORATI

Rev: 01

Data:

Acronimo	Livello	N° Tipologia	Progr	Tipologia	Tipo	Descrizione elaborato	Data emissione	Rev.	File Name
<b>DOCUMENTI GENERALI</b>									
ROMA	PE	1	1	DG	EE	Elenco Elaborati			ROMA_PE_1_1_DG_EE
ROMA	PE	1	2	DG	RG	Relazione Generale			ROMA_PE_1_2_DG_RG
ROMA	PE	1	3	DG	C1	Capitolato tecnico Prestazionale parte I			ROMA_PE_1_3_DG_C1
ROMA	PE	1	4	DG	C2	Capitolato Speciale d'Appalto parte II			ROMA_PE_1_4_DG_C2
ROMA	PE	1	5	DG	QE	Quadro Tecnico Economico			ROMA_PE_1_5_DG_QE
ROMA	PE	1	6	DG	CM	Computo Metrico Estimativo			ROMA_PE_1_6_DG_CM
ROMA	PE	1	7	DG	EP	Elenco prezzi unitari			ROMA_PE_1_7_DG_EP
ROMA	PE	1	8	DG	PA	Analisi Prezzi Aggiunti			ROMA_PE_1_8_DG_PA
ROMA	PE	1	9	DG	SC	Schema di Contratto			ROMA_PE_1_9_DG_SC
<b>PROGETTO SICUREZZA</b>									
ROMA	PE	2	1	PS	PS	Piano di Sicurezza e Coordinamento			ROMA_PE_2_1_PS_PS
ROMA	PE	2	2	PS	DG	Diagramma di Gantt			ROMA_PE_2_2_PS_DG
ROMA	PE	2	3	PS	SS	Stima costi sicurezza			ROMA_PE_2_3_PS_SS
ROMA	PE	2	4	PS	AR	Analisi e valutazione Rischi			ROMA_PE_2_4_PS_AR