



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**CITTÀ
METROPOLITANA
DI BOLOGNA**

AREA SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE

**INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL BLOCCO 4
DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE "ALBERGHETTI" SUCCURSALE
VIALE DANTE 1. IMOLA**

CUP 22G21000820001

Importo progetto

412.500 €

Codice Immobile

Z012

PROGETTO ESECUTIVO



spazio riservato all'Amministrazione

numero protocollo

Il Progettista:

**Arch. Antonio D'Auria Via della Pietra n° 25 - 40132 Bologna - Tel/fax
051.04.17.356 Fax 051.04.17.356 - e-mail: archdauria@gmail.com**

I Collaboratori:

**Ing. Stefano Colucci Piazza dei Martiri, 2 - 40016 San Giorgio
di Piano (BO) - Tel. 338.81.38.973 - e-mail: stecol@libero.it**

Il Responsabile del procedimento:

**Ing. Riccardo Stanzani
Dipendente della Città Metropolitana di Bologna.**

ELENCO ELABORATI

Scala:

Tav.n.:

Elaborato:

data: 15/11/2022

Revisione 1:

Revisione 2:

Revisione 3:

Revisione 4:

**INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL BLOCCO 4 DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE "ALBERGHETTI"
SUCCURSALE VIALE DANTE 1. IMOLA**

Tipologia di elaborato					TITOLO ELABORATO PROGETTAZIONE ESECUTIVA	Scala	DATA DI CONSEGNA
Fase progetto	Tipo di elaborato	Nome file	Revisione	N. tavola			
ARCHITETTONICO							
PE	AR	AR01	0	1	RILIEVO METRICO - ARCHITETTONICO	1:100	15/11/2022
MATERICO							
PE	MT	MT01	0	2	RILIEVO MATERICO	1:100	15/11/2022
STRUTTURALE							
PE	ST	ST01	0	3	RILIEVO GEOMETRICO STRUTTURALE DELLO STATO DI FATTO	1:100	15/11/2022
PE	ST	ST02	0	4	RILIEVO DEL QUADRO FESSURATIVO - piano seminterrato	1:100	15/11/2022
PE	ST	ST02a	0	4a	RILIEVO DEL QUADRO FESSURATIVO - piano rialzato	1:100	15/11/2022
PE	ST	ST02b	0	4b	RILIEVO DEL QUADRO FESSURATIVO - piano primo	1:100	15/11/2022
PE	ST	ST02c	0	4c	RILIEVO DEL QUADRO FESSURATIVO - prospetti	1:100	15/11/2022
PE	ST	ST03	0	5	PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO	1:100	15/11/2022
PE	ST	ST04	0	6	INTERVENTI	1:100	15/11/2022
PE	ST	ST04a	0	7	INTERVENTI	1:100	15/11/2022
PE	ST	ST04b	0	8	PARTICOLARI COSTRUTTIVI DEGLI INTERVENTI	1:100	15/11/2022
PE	ST	ST04c	0	9	PARTICOLARI COSTRUTTIVI DEGLI INTERVENTI	1:100	15/11/2022
RELAZIONI TECNICHE E COMPUTO MATERIALI							
PE	RT	RT01	1	-	Relazione con identificazione dei materiali strutturali esistenti e relativi saggi effettuati	-	15/11/2022
PE	RT	RT02	1	-	Illustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale	-	15/11/2022
PE	RT	RT03	1	-	Relazione di calcolo completa dei relativi tabulati strutturali per stato di fatto	-	15/11/2022
PE	RT	RT03a	1	-	Relazione di calcolo completa dei relativi tabulati strutturali per stato di progetto	-	15/11/2022
PE	RT	RT04	1	-	Relazione sui materiali utilizzati per l'intervento	-	15/11/2022
PE	RT	RT05	1	-	Piano di manutenzione degli interventi	-	15/11/2022
PE	RT	RT06	1	-	Relazione sulla pericolosità sismica dei suoli	-	15/11/2022
PE	RT	RT07	1	-	Valutazione della sicurezza	-	15/11/2022
PE	RT	RT08	1	-	Documentazione fotografica	-	15/11/2022
PE	RT	RT09	1	-	Relazione tecnica generale	-	15/11/2022
PE	RT	RT10	1	-	Relazione Criteri Ambientali Minimi	-	15/11/2022
PE	RT	RT11	1	-	Relazione sui requisiti DNSH	-	15/11/2022
PE	RT	RT12	1	-	Relazione gestione dei rifiuti	-	15/11/2022
PE	RT	CSA01	1	-	Capitolato Speciale D'Appalto	-	15/11/2022
PE	RT	CM01	1	-	Computo metrico estimativo	-	15/11/2022

**INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL BLOCCO 4 DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE "ALBERGHETTI"
SUCCURSALE VIALE DANTE 1. IMOLA**

Tipologia di elaborato					TITOLO ELABORATO PROGETTAZIONE ESECUTIVA	Scala	DATA DI CONSEGNA
Fase progetto	Tipo di elaborato	Nome file	Revisione	N. tavola			
PE	RT	AP01	1	-	Analisi prezzi	-	15/11/2022
PE	RT	EP01	1	-	Elenco Prezzi	-	15/11/2022
PE	RT	QIM01	1	-	Quadro incidenza manodopera	-	15/11/2022
PE	RT	QE01	2	-	Quadro economico	-	15/11/2022
SICUREZZA							
PE	RT	SI01	1	-	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	-	15/11/2022
PE	RT	SI02	1	-	ALLEGATO CRONOPROGRAMMA	-	15/11/2022
PE	RT	SI03	1	-	ALLEGATO COMPUTO METRICO COSTI SICUREZZA	-	15/11/2022
PE	RT	SI04	1	-	ALLEGATO ANALISI PREZZI COSTI SICUREZZA	-	15/11/2022
PE	RT	SI05	1	-	ALLEGATO ELENCO PREZZI COSTI SICUREZZA	-	15/11/2022
PE	RT	SI06	1	-	ALLEGATO LAYOUT DI CANTIERE	-	15/11/2022
PE	RT	FO01	1	-	FASCICOLO DELL'OPERA	-	15/11/2022
OPERE OPZIONALI							
PE	RT	CMEop	1	-	Computo metrico estimativo opere edili opzionali	-	15/11/2022
PE	RT	SI03op	1	-	Computo metrico costi sicurezza opzionali	-	15/11/2022