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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Demolizione marciapiedi esterni, compresi cordoli
12.OED.005. perimetrali, pavimentazione e cordoli di qualsiasi tipo e materiale,
125 armati

e non, compresi riempimenti, massetti in calcestruzzo  ... vvenuta
consegna dei rifiuti
agli impianti di riclaggio (prezzo desunto da Prezzario Opere Edili
Comune di Bologna 2017)

SOMMANO m2 6,00 24,69 148,14 0,00

2 Fornitura in opera di pedata in legno massello o lamellare dello
12.OED.040. spessore di 35 mm, da applicare a colla e fissare con viti e tasselli su
035 gradini predisposti con magatelli in legno ... 0 cm. , finito con bisello

sugli spigoli a vista. La pedata è fissata con viti e tasselli alla
carpenteria delle scale.

SOMMANO m 163,20 59,20 9´661,44 1´827,13 18,912

3 Pavimentazione stradale o di aree cortilive in masselli o lastre di
12.OED.090- granito, opportunamente lavorati nella parte superiore, nonche' lungo i
75 fianchi laterali per almeno 2 cm., avent ... compreso nel prezzo, dello

spessore soffice di cm. 8÷12 (prezzo desunto da Prezzario Opere edili
Comune di Bologna 2017)

SOMMANO m2 30,98 193,74 6´002,07 0,00

4 Davanzali e cornici per finestre (scossini) a bordo squadrato o
1C.21.400.00 sagomato dello spessore di 35 mm, rettilineo o con i risvolti seguenti
50 gli squarci; larghezza fino a 15 cm; compreso ... posa in opera nonchè

l'assistenza per carico, scarico, trasporto a piè d'opera; in abete o
larice verniciato o lucidato.

SOMMANO m 781,55 11,10 8´675,21 4´668,06 53,809

5 OPERAIO COMUNE
A.OP.003 SOMMANO h 0,00 21,22 0,00 0,00 100,000

6 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in
A01.001.005. presenza d'acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, compresa la
a rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensi ...  cantiere fino ad

una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)

SOMMANO m³ 2´773,54 4,06 11´260,58 4´391,62 39,000

7 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A01.010.005. proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
a portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... m³ di volume effettivo

di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:
per trasporti fino a 10 km

SOMMANO m³/km 1´310,55 0,64 838,75 209,69 25,000

8 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A01.010.005. proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
b portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... ume effettivo di scavo

per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per ogni
km in più oltre i primi 10

SOMMANO m³/km 15´655,30 0,52 8´140,75 2´035,19 25,000

9 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a
A01.010.010. strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del
a terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di

risulta proveniente da scavo
SOMMANO m³ 3´275,53 3,73 12´217,73 5´131,45 42,000

10 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a
A01.010.010. strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del
b terreno preesistente ed il costipamento pr ... scritto: con materiale

arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo
impianto di recupero rifiuti-inerti

SOMMANO m³ 1´565,46 16,69 26´127,52 2´351,47 9,000

11 Prelievo campioni terreno per caratterizzazione materiale da scavo, ai
A02.001.005 sensi della normativa vigente.

SOMMANO cad 6,00 31,15 186,90 128,96 69,000

COMMITTENTE: Comune Ozzano dell'Emilia

A   R I P O R T A R E 83´259,09 20´743,57
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12 Analisi chimiche, ai sensi della normativa vigente, per la
A02.001.010 determinazione di arsenico, cadmio, cobalto,nichel, piombo,rame,

zinco, mercurio, cromo totale, cromo VI, idrocarburi >12 e amianto.
SOMMANO cad 6,00 222,50 1´335,00 0,00

13 Test di cessione effettuato, ai sensi della normativa vigente, per la
A02.001.015 determinazione di arsenico, cadmio, cobalto, nichel, piombo, rame,

zinco, mercurio, cromo totale, cromo VI, idrocarburi totali come n-
esano

SOMMANO cad 6,00 222,50 1´335,00 0,00

14 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
A03.007.005. cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per
a operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ... erfetta regola

d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura,
con i seguenti dosaggi: 150 kg/m³

SOMMANO m³ 1´183,45 73,04 86´439,19 20´745,41 24,000

15 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a
A03.007.015. resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5
b mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (sem ... e, esclusi i soli ponteggi,

le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2:
C 28/35 (Rck 35 N/mm²)

SOMMANO m³ 1´189,41 129,64 154´195,11 30´839,01 20,000

16 Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a
A03.007.075. resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5
b mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (sem ... te, esclusi i soli

ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione
XC1-XC2: C28/35 (Rck 35 N/mm²)

SOMMANO m³ 1´094,26 136,31 149´158,58 29´831,72 20,000

17 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico
A03.007.170. 5 minuti/mc): per ogni mc pompato
c SOMMANO m³ 2´261,11 10,87 24´578,27 0,00

18 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
A03.010.005. semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
a puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... rte e misurate

secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per plinti di fondazione

SOMMANO m² 1´741,57 22,27 38´784,77 28´700,73 74,000

19 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
A03.010.005. semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
b puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... ate secondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per
pareti rettilinee in elevazione

SOMMANO m² 1´058,83 21,18 22´426,02 15´698,21 70,000

20 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
A03.010.005. semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
d puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... te a regola

d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per travi

SOMMANO m² 148,54 30,90 4´589,89 3´121,12 68,000

21 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
A03.010.005. semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
e puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ...  la superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per solai e
solette piene con travi a spessore

SOMMANO m² 72,41 27,09 1´961,59 1´294,65 66,000

22 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
A03.010.005. semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
f puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per rampe
scale, pianerottoli, cornicioni e gronde

SOMMANO m² 52,15 33,73 1´759,02 1´231,31 70,000

23 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato

COMMITTENTE: Comune Ozzano dell'Emilia

A   R I P O R T A R E 569´821,53 152´205,73
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A03.013.005. e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
e compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché ... asciato dal Servizio

Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.,
in barre: diametro 14 ÷ 30 mm

SOMMANO kg 209´433,60 1,19 249´225,98 104´674,92 42,000

24 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C,
A03.013.010. prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato
c dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ... a in conformità alle

prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, dei
seguenti diametri: diametro 8 mm

SOMMANO kg 2´600,00 1,22 3´172,00 1´300,52 41,000

25 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C,
A03.013.010. prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato
d dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ...  in conformità alle

prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, dei
seguenti diametri: diametro 10 mm

SOMMANO kg 23´450,00 1,22 28´609,00 12´015,78 42,000

26 Massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato (< 200 µm/m)
A04.001.010. a basso spessore fino a 150 m² senza giunti, ad elevata conducibilità
a termica ( ? = 2,02 W/mK) per sistemi d ... damento o raffrescamento a

pavimento, tempo di asciugatura 7gg per 3 cm, dato in opera battuto e
spianato: spessore 3 cm

SOMMANO m² 571,30 22,45 12´825,68 3´591,19 28,000

27 Massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato (< 200 µm/m)
A04.001.010. a basso spessore fino a 150 m² senza giunti, ad elevata conducibilità
b termica ( ? = 2,02 W/mK) per sistemi d ... to o raffrescamento a

pavimento, tempo di asciugatura 7gg per 3 cm, dato in opera battuto e
spianato: per ogni cm in più

SOMMANO m² 1´142,60 8,00 9´140,80 2´925,06 32,000

28 Vespaio areato realizzato con casseri modulari a perdere in
A04.004.025. polipropilene riciclato autoportanti, impermeabili, posti in opera a
c secco su adeguato sottofondo di magrone da conteggi ... iametro 6

mm maglia 200 x 200 mm, esclusi profili angolari: base quadrata,
delle dimensioni di 50 x 50 cm: altezza 27 cm

SOMMANO m² 778,43 26,61 20´714,02 3´728,52 18,000

29 Muratura portante realizzata con blocchi pieni in calcestruzzo aerato
A05.025.020. autoclavato M15, M16 e M17 conformi alla norma EN 771-4 e ai
b requisiti di bioedilizia, densità da 350 a 500 kg ... tuali calcestruzzi

armati di riempimento, architravi e sollevamento ai piani: spessore 24
cm, resistenza al fuoco EI 180

SOMMANO m² 545,54 63,38 34´576,32 10´027,13 29,000

30 Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta
A06.004.005. armatura di sostegno in profilati di acciaio da pagarsi a parte,
a compreso la formazione della soletta superiore in calcestruzzo,

spessore 4 cm: con tavellonato semplice, spessore 8 cm
SOMMANO m² 1,30 20,12 26,16 12,03 46,000

31 Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grecata con bordi
A06.007.005. ad incastro, fornito e posto in opera su predisposta armatura portante
a in acciaio da valutarsi a parte, compr ... mento e per sovrastante

soletta di 4 cm, spianata con malta cementizia di spessore pari a 1
cm: spessore lamiera 8/10 mm

SOMMANO m² 200,82 45,10 9´056,98 4´256,78 47,000

32 Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grecata con bordi
A06.007.005. ad incastro, fornito e posto in opera su predisposta armatura portante
b in acciaio da valutarsi a parte, compr ... ento e per sovrastante soletta

di 4 cm, spianata con malta cementizia di spessore pari a 1 cm:
spessore lamiera 10/10 mm

SOMMANO m² 61,72 47,15 2´910,10 1´309,55 45,000

33 Solai in lastre prefabbricate in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della
A06.010.005. larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo e
d completa di tre tralicci longitudinali ... la riparazione dei carichi: con

blocchi di polistirolo di altezza pari a 18 cm per un'altezza totale del
solaio di 26 cm

COMMITTENTE: Comune Ozzano dell'Emilia

A   R I P O R T A R E 940´078,57 296´047,21
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SOMMANO m² 3´439,12 52,96 182´135,80 60´104,81 33,000

34 Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di
A06.010.010. calcestruzzo di classe C28/35 (RcK 35 N/mm²): per un'altezza totale
d del solaio di 26 cm

SOMMANO m² 3´439,12 0,57 1´960,30 0,00

35 Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per ogni cm in più
A06.010.025 di spessore della lastra superiore

SOMMANO m² 6´878,24 0,59 4´058,16 0,00

36 Copertura in pannelli isolati e ventilati, marchiati CE secondo UNI EN
A07.016.020. 14782, composta da strato esterno in lamiera di acciaio zincato
g strutturale (EN 10346) dello spessore di 0,40 ... io inox; comprese

lattonerie di copertura e esclusi canali di grondaia: spessore 130 mm,
trasmittanza termica 0,25 W/mqK

SOMMANO m² 60,76 78,96 4´797,61 719,64 15,000

37 Copertura termoisolante, pendenza minima 10%, realizzata con
A07.016.045. pannelli prodotti con sistema in continuo costituiti da rivestimento
f esterno in lamiera di alluminio o acciaio preverni ...  esterno ed interno

in acciaio preverniciato spessore 0,4 mm: spessore isolante 100 mm,
trasmittanza termica 0,185 W/m²K

SOMMANO m² 74,65 56,02 4´181,89 794,56 19,000

38 Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ancoraggio
A07.025.005. (linea vita) contro le cadute dall'alto da parte del personale
b manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'im ... rtura in alluminio:

dispositivi in alluminio 6082 di altezza 200 mm diametro 50 mm e fune
delle seguenti lunghezze: 20 m

SOMMANO cad 1,00 1´328,66 1´328,66 332,17 25,000

39 Parapetto modulare ad elementi strutturali in lega di alluminio,
A07.031.005. certificato come sistema di protezione collettiva di tipo permanente
b ("protezione di classe A") secondo le seguenti ... m; tavola fermapiede

realizzata in lega di alluminio 6060 presso-piegato con altezza di 150
mm: con ancoraggio verticale

SOMMANO m 130,70 96,27 12´582,49 3´271,45 26,000

40 Griglia di ventilazione e di protezione contro la nidificazione e
A07.034.005. l'inserimento di piccoli animali, in acciaio preverniciato spessore 15/
d 10, con profilo sagomato, in opera mediante ... la nidificazione e

l'inserimento di piccoli animali, in opera lungo la linea di colmo o di
gronda mediante inchiodatura:

SOMMANO m 4,80 7,57 36,34 8,72 24,000

41 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso
A07.037.010. pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
d regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i

canali di gronda: sviluppo fino a cm 50: in acciaio zincato
preverniciato da 8/10

SOMMANO m 276,18 21,26 5´871,59 2´348,64 40,000

42 Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi
A07.037.020. speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola
b d'arte: sviluppo fino a cm 33: in alluminio da 10/10

SOMMANO m 606,20 15,37 9´317,30 4´938,17 53,000

43 Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro
A07.037.055. onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con
d esclusione dei soli collari di sostegno: diametro fino a 150 mm: in

acciaio zincato preverniciato da 8/10
SOMMANO m 104,00 21,18 2´202,72 792,98 36,000

44 Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso
A07.037.060. fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
a finita a regola d'arte: in acciaio zincato

SOMMANO cad 52,00 4,41 229,32 112,36 49,000

45 Controsoffitto in pannelli di gesso rivestiti C03, reazione al fuoco
A09.019.010. Euroclasse B - d0, s1, dimensioni 600 x 600 mm, montati su struttura
a metallica, compresa, ancorata alla struttu ... i perimetrali: spessore

12,5 mm, su struttura metallica seminascosta, bordo ribassato:

COMMITTENTE: Comune Ozzano dell'Emilia

A   R I P O R T A R E 1´168´780,75 369´470,71
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pannelli a superficie non forata
SOMMANO m2 78,55 29,94 2´351,79 587,95 25,000

46 Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cantiere
A10.001.005. con 250 kg di cemento tipo 32.5 ed inerti leggeri, dato in opera per
c lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato anche con

pendenze: con perlite espansa
SOMMANO m³ 211,42 227,93 48´188,96 18´793,69 39,000

47 Isolamento acustico in rotolo composto da fibre e granuli di gomma
A10.028.020. SBR con 95% di materiale riciclato ancorati a caldo ad un supporto in
a tessuto non tessuto antistrappo da 90 g/m², ... se F (2000/147/CE),

esclusi lavori di preparazione del sottofondo e successiva
pavimentazione sovrastante: spessore 4 mm

SOMMANO m² 45,60 5,24 238,94 43,01 18,000

48 Isolamento acustico di pavimenti eseguito con pannelli composti da
A10.028.025. fibre e granuli di gomma SBR / EPDM incollati e pressati a caldo con
a 92% di materiale riciclato, incollati per pu ... , esclusi lavori di

preparazione e successiva finitura della parete, densità 800 kg/m³:
pannelli rigidii: spessore 10 mm

SOMMANO m² 1´142,25 14,77 16´871,03 1´518,39 9,000

49 Membrana adesiva preformata a "L" in polietilene espanso a cellule
A10.028.045. chiuse da applicare alle pareti perimetrali e sul perimetro di elementi
a che attraversano il massetto, nel caso di posa di isolante acustico

sotto pavimento: altezza 100 mm
SOMMANO m 670,30 1,87 1´253,46 350,97 28,000

50 Manto impermeabile prefabbricato per l'impermeabilizzazione e il
A11.001.065. drenaggio dei muri di fondazione, costituito da membrana bitume
a distillato-polimero elastoplastomerica armata coraz ... i 8 ÷ 10 cm in

senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata con
tessuto non tessuto di poliestere

SOMMANO m² 982,84 13,99 13´749,93 3´849,98 28,000

51 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-
A11.01.005.b polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia,

flessibilità a freddo -25°C applicata a fiamma su masset ... li: armata in
poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato, spessore
4 mm esclusa ardesia Agrement I.T.C.

SOMMANO m² 60,00 18,29 1´097,40 230,45 21,000

52 Protezione anticorrosiva di superfici umide di calcestruzzo e strutture
A11.010.060 in acciaio mediante l'applicazione, in due successivi strati, di vernice

epossicatrame avente caratteristiche di resistenza agli scarichi
industriali, agli acidi ed alle basi diluite, con incidenza minima di 1 kg/
m²

SOMMANO m² 42,00 18,95 795,90 135,30 17,000

53 Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle
A15.016.020. rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio,
c rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe asso ... pulitura finale e

sigillatura dei giunti: granigliato: 20 x 20 cm, superficie levigata
antiscivolo (R9 A), spessore 8 mm

SOMMANO m² 8,70 33,11 288,06 103,70 36,000

54 Pavimento di sicurezza vinilico antisdrucciolo per ambienti a traffico
A15.028.050 intenso quali cucine, grandi centri cottura, corridoi, zone ad altro

traffico, elevata resistenza all'usura s ...  la preparazione del piano
superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli,
sfridi, pulitura finale

SOMMANO m² 223,65 33,85 7´570,56 4´542,33 60,000

55 Pavimento in linoleum, composto da lino ossidato e polimerizzato,
A15.028.060. polvere di legno, pigmenti inalterabili e resine naturali calandrati su
b supporto di tela di juta, superficie super ... riore del massetto di

sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale: in
teli, spessore: 2,5 mm

SOMMANO m² 3´170,87 48,43 153´565,23 33´784,35 22,000

56 Pavimento in tavolette di legno (lamparquet) composte da legni
A15.034.025. stagionati ed essiccati, 4 ÷ 6 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 220

COMMITTENTE: Comune Ozzano dell'Emilia

A   R I P O R T A R E 1´414´752,01 433´410,83
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f ÷ 320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% #p ... celta standard,
poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi,
collanti, lamatura e laccatura: rovere

SOMMANO m² 120,61 74,24 8´954,09 2´238,52 25,000

57 Pavimento a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza
A15.046.020. caratteristica, Rck 25 N/mm², lavorabilità S4, spolvero con miscela di
a 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per m ... plessivo della

pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine
bituminose: per uno spessore di 6 cm

SOMMANO m² 287,60 15,14 4´354,26 783,77 18,000

58 Zoccolino in legno 75 x 10 mm, posto in opera con idoneo collante:
A16.022.020. afrormosia, faggio, rovere
a SOMMANO m 1´186,10 12,39 14´695,78 4´849,61 33,000

59 Zoccolino in pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a pavimento da
A16.022.065 15 mm, posto in opera con idoneo collante

SOMMANO m 247,30 2,01 497,07 109,36 22,000

60 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN
A17.004.005 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento

in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensio ... ili: grigliato antitacco,
peso 30 kg/m², con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm,
collegamento in tondo liscio

SOMMANO m² 563,68 62,86 35´432,92 6´377,93 18,000

61 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN
A17.004.010. 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento
c in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensio ... o pedonale industriale:

peso 18 kg/m², con maglia 34 x 38 mm e piatto portante 25 x 2 mm,
collegamento in quadro ritorto

SOMMANO m² 7,70 40,31 310,39 58,97 19,000

62 Gradino in grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo UNI EN
A17.004.020. 10025, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, fornito e
a posto in opera completo di angolare rompivisu ... arte: gradino per

scale di sicurezza, 300 x 1200 mm, peso 14 kg circa, con maglia 15 x
76 mm e piatto portante 25 x 2 mm

SOMMANO cad 205,50 57,04 11´721,72 2´461,56 21,000

63 Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio
A17.004.030. S235 JR secondo UNI EN 10025, collegamenti in tondo liscio
a diametro 5 mm, bordi orizzontali elettroforgiati i ... a 1320 mm con

piantana di altezza 1600 mm: maglia 62 x 66 mm, piatto portante 25 x
2 mm e peso complessivo di 13,1 kg/m²

SOMMANO m² 198,60 40,14 7´971,80 2´232,11 28,000

64 PORTA per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10
A17.022.005. zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45
b mm, pressopiegato su 3 lati, con rinf ... i maniglie in materiale

sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere: ad 1 battente,
dimensioni 1250 x 2125 mm

SOMMANO Cadauno 3,00 434,28 1´302,84 117,26 9,000

65 PORTA per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10
A17.022.005. zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45
c mm, pressopiegato su 3 lati, con rinf ... di maniglie in materiale

sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere: a 2 battenti,
dimensioni 2500 x 2500 mm

SOMMANO cad 1,00 930,74 930,74 37,23 4,000

66 PORTA per interni in acciaio, dimensioni 900 x 2100 mm, con battente
A17.022.015 costituito da due lamiere zincate verniciate a polveri, spessore 40 mm,

con riempimento in cartone a nido d'ape ... erratura incassata, corredo
di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2
cerniere.  RW: 40 dB.

SOMMANO Cadauno 49,00 174,78 8´564,22 3´083,12 36,000

67 Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente,
A17.025.010. omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro
g realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sa ... e, con

esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti:

COMMITTENTE: Comune Ozzano dell'Emilia
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REI 120: ampiezza muro 1.000 x 2.150 mm
SOMMANO cad 1,00 505,56 505,56 106,17 21,000

68 Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti
A17.025.015. omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro
p realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sag ... te, con

esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti:
REI 60: ampiezza muro 2.000 x 2.150 mm

SOMMANO Cadauno 6,00 833,73 5´002,38 850,40 17,000

69 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio
A17.025.065. cromato, posto in opera su porte tagliafuco in acciaio ad uno o due
c battenti: maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura

SOMMANO cad 12,00 210,58 2´526,96 859,17 34,000

70 Controtelaio in abete dello spessore di 3,5 cm, in opera, piallato sulla
A18.028.005. faccia a vista, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla
c muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola

d'arte: di larghezza fino a 15 cm
SOMMANO m 494,20 12,21 6´034,18 2´836,06 47,000

71 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa
A20.010.005. la preparazione delle stesse: su superfici interne: con idropittura
a traspirante

SOMMANO m² 2´252,00 6,28 14´142,56 9´475,52 67,000

72 Tinteggiatura con idropittura per interni con proprietà anallergiche, a
A20.010.015. finitura opaca, altamente resistente al lavaggio, esente da solventi e
b sostanze organiche volatili, applicata in due mani a pennello, a rullo o

a spruzzo su intonaco preventivamente preparato, da valutarsi a
parte: colorata

SOMMANO m² 3´878,21 11,07 42´931,78 24´900,43 58,000

73 Pittura intumescente monocomponente bianca in emulsione acquosa
A20.025.005. a base di resine sintetiche per la resistenza al fuoco applicata a
b spruzzo con pompa ad alta pressione su superfici già

preventivamente preparate: per protezione di elementi in acciaio: per
classe REI 60

SOMMANO m² 176,00 19,23 3´384,48 1´083,03 32,000

74 Fondo antiruggine al minio di piombo applicato a pennello su superfici
A20.046.015. già preparate: su infissi e opere in ferro, valutato al m²
a SOMMANO m² 637,18 6,36 4´052,46 2´026,24 50,000

75 Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in ferro,
A20.046.020. applicato a pennello in due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera,
b onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto

oleosintetico brillante
SOMMANO m² 461,18 15,27 7´042,22 4´577,44 65,000

76 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento
A21.010.075. comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta
b e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento

e della rimozione del ceppo: siti su strada a traffico medio: esemplari
di altezza da 6 a 12 m

SOMMANO cad 1,00 184,84 184,84 0,00

77 Messa a dimora di specie erbacee in vaso 9 x 9 o simili, densità di 15-
A21.013.005 25 piante al m², compresa la fornitura di 40 l di ammendante a m², la

preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 l di
acqua al m², pacciamatura e piantine escluse

SOMMANO cad 65,00 28,97 1´883,05 0,00

78 Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo,
A21.013.030. piantagione, reinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento
d di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame: piante con

zolla, altezza fino a 1,50 m: laurus nobilis
SOMMANO cad 35,00 48,91 1´711,85 547,79 32,000

79 Carpenterie in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA,
A23.001.005. HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi: eventuali connettori,
a piastre di attacco e di irrigidimento, ta ... ali trattamenti protettivi e

verniciature: per strutture semplici: in acciaio S235 JR - classe di

COMMITTENTE: Comune Ozzano dell'Emilia

A   R I P O R T A R E 1´598´890,16 503´022,52
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esecuzione EXC1 o EXC2
SOMMANO kg 11´655,00 2,67 31´118,85 16´492,99 53,000

80 Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA,
A23.001.005. HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi: eventuali connettori,
f piastre di attacco e di irrigidimento, ta ... a, esclusi trattamenti protettivi

e verniciature: per strutture semplici: in acciaio S355 JR - classe di
esecuzione EXC3

SOMMANO kg 4´820,35 2,73 13´159,56 6´842,97 52,000

81 Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti
A23.001.015. saldati di piatti in lamiera di acciaio compresi eventuali connettori,
d piastre di attacco, fazzoletti di ir ... e per dare l'opera finita, esclusi

trattamenti protettivi e verniciature: in acciaio S275 JR - classe di
esecuzione EXC3

SOMMANO kg 1´285,00 2,78 3´572,30 1´821,87 51,000

82 Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti
A23.001.015. saldati di piatti in lamiera di acciaio compresi: eventuali connettori,
f piastre di attacco, fazzoletti di i ... e per dare l'opera finita, esclusi

trattamenti protettivi e verniciature: in acciaio S355 JR - classe di
esecuzione EXC3

SOMMANO kg 5´755,70 2,80 16´115,96 8´219,14 51,000

83 Carpenteria per strutture metalliche secondarie (arcarecci,
A23.001.020. membrature secondarie in genere, scossaline, contenimenti getto,
a etc.) in profilati a freddo, pressopiegati o profilati  ... are l'opera finita,

esclusi trattamenti protettivi e verniciature: in acciaio S235 JR - classe
di esecuzione EXC1 o EXC2

SOMMANO kg 25´749,34 2,95 75´960,55 39´499,49 52,000

84 Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari
A23.001.025. di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi: eventuali connettori,
f piastre di base e di attacco, ta ...  esclusi trattamenti protettivi e

verniciature: tubolari senza saldatura: in acciaio S355 JR - Classe di
esecuzione EXC3

SOMMANO kg 36´419,86 4,20 152´963,41 78´011,34 51,000

85 Tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni realizzati
A23.001.040 mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi

qualità, filettati in testa per una adeguata lu ... , spessori di
aggiustaggio per la piombatura del pilastro e quanto altro occorre per
dare l'opera finita a regola d'arte

SOMMANO kg 1´092,00 4,85 5´296,20 3´442,53 65,000

86 Manufatti in acciaio per irrigidimenti verticali e orizzontali realizzati con
A23.001.045 tondi di acciaio compresi: tenditori e piastre, taglio a misura, filettatura

e quanto altro occorre per dare l'opera finita
SOMMANO kg 4´969,00 3,28 16´298,32 9´453,03 58,000

87 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
A23.004.030. immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa
a 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario

per ottenere un prodotto finito: strutture di peso superiore a 80 kg
SOMMANO kg 10´405,85 0,32 3´329,88 765,87 23,000

88 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
A23.004.030. immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa
c 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario

per ottenere un prodotto finito: lamiere e tubi di peso superiore a 80 kg
SOMMANO kg 36´419,86 0,41 14´932,14 5´375,57 36,000

89 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
A23.004.030. immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa
d 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto a ... sario per

ottenere un prodotto finito: lamiere e tubi di peso inferiore a 80 kg.
Secondo specificazione UNI-EN-ISO 1461.

SOMMANO kg 18´968,54 0,47 8´915,22 3´655,24 41,000

90 Fornitura e posa in opera di vernice di impregnazione bituminosa a
APAR_01 freddo costituito da bitume di petrolio in solventi idrocarburi per posa

di pacchetti isolanti-impermeabilizzanti su  supporti porosi o
assorbenti.

COMMITTENTE: Comune Ozzano dell'Emilia
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SOMMANO m2 2´449,33 3,29 8´058,29 4´617,18 57,297

91 Fornitura e posa di BARRIERA al vapore (tipo Derbicoat ALU o
APAR_02 similari) in classe E4, spessore 3 mm, ottenuta dal rivestimento sulle

due facce di un foglio d'alluminio mediante una mescola di bitume e di
polimeri plastomeri poliolefine atattiche termoplastiche nobili.

SOMMANO m2 2´374,86 22,86 54´289,30 15´955,01 29,389

92 Fornitura in opera di PANNELLO SANDWICH per isolamento
APAR_03 estradosso primo solaio costituito da un componente isolante in

schiuma polyiso, espansa senza l’impiego di CFC o HCFC, rives ...
iteri Minimi Ambientale (CAM) previsti dal Green Public Procurement
(GPP).
Caratteristiche non inferiori a STIFERITE GTE

SOMMANO m2 2´307,83 16,89 38´979,24 4´887,81 12,540

93 Fornitura in opera di SISTEMA TERMOISOLANTE prefabbricato per
APAR_04 la realizzazione di pendenza, Pendenzato CLASS B, di spessore

complessivo variabile da 120 mm a 350 mm, costituito da: ... olyiso,
espansa rigida (PIR) senza l’impiego di CFC o HCFC con rivestimenti
di velo vetro saturato su entrambe le facce.

SOMMANO m2 2´000,26 33,80 67´608,79 8´953,98 13,244

94 Fornitura in opera di SISTEMA TERMOISOLANTE prefabbricato per
APAR_04.b la realizzazione di pendenza, Pendenzato CLASS B, di spessore

complessivo variabile da 80 mm a 250 mm, costituito da:
 ... olyiso, espansa rigida (PIR) senza l’impiego di CFC o HCFC con
rivestimenti di velo vetro saturato su entrambe le facce.

SOMMANO m2 194,24 31,36 6´091,37 869,45 14,274

95 Fornitura in opera di controsoffitto acustico continuo C10 realizzato
APAR_05 con lastre forate da 12,5 mm di spessore, percentuale di foratura

20,2% e conformi alla norma EN 14190 e lastr ... re, orizzontali e
verticali, saranno trattati con stucchi e quanto necessario per dare il
lavoro finito a regola d’arte.

SOMMANO m2 20,00 53,91 1´078,20 223,94 20,769

96 Fornitura e posa di bocchettoni di scarico acque pluviali (tipo
APAR_06 Derbidrain V o similari), realizzati in acciaio inossidabile con fazzoletto

in membrana Derbigum integrato. L’elemen ... la necessità di materiali
aggiuntivi. Fissaggio al supporto sia a fiamma sia con fissaggio
meccanico. Diam. foro 110 mm.

SOMMANO cadauno 8,00 215,18 1´721,44 202,35 11,755

97 Posa in opera di controsoffitto C06 in lastre di cartongesso
APAR_07 idrorepellenti fissate a orditura in profilati metallici in lamiera di acciaio

zincata di spessore 6 mm con pendinatura ...  fissaggio, stuccatura e
rasatura dei giunti e profilo perimetrale a L.
Lastra in cartongesso dello spessore di 12.5 mm.

SOMMANO m2 197,35 31,04 6´125,74 2´892,52 47,219

98 Fornitura in opera di controsoffitto acustico continuo C1 realizzato con
APAR_08 lastre forate da 12,5 mm di spessore, percentuale di foratura 23% e

conformi alla norma EN 14190.
Le lastre ... re, orizzontali e verticali, saranno trattati con stucchi e
quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.

SOMMANO m2 1´662,15 80,56 133´902,80 44´658,92 33,352

99 Fornitura in opera di controsoffitto C02 a doghe in pannelli di fibra
APAR_09 minerale in lana di roccia, con caratteristiche non inferiori a Rockfon

Blanka, dimensioni 600x (600, 1800, 24 ...   profili perimetrali metallici
a L bianchi. Comprese opere provvisionali ed ogni altro onere per
dare l'opera compiuta.

SOMMANO m2 857,15 37,01 31´723,12 7´682,82 24,218

100 Fornitura in opera di controsoffitto C05 in lastre di cartongesso
APAR_11 idrorepellenti fissate a orditura in profilati metallici in lamiera di acciaio

zincata di spessore 6 mm con pendin ...  fissaggio, stuccatura e
rasatura dei giunti e profilo perimetrale a L.
Lastra in cartongesso dello spessore di 12.5 mm.

SOMMANO m2 16,70 44,75 747,33 336,66 45,048

101 Fornitura in opera di sistema acustico fonoassorbente a parete

COMMITTENTE: Comune Ozzano dell'Emilia
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APAR_14 costituito da pannelli Celenit AB25 con finitura naturale dimensioni 25
o 35 mm di spessore con bordi smussati su 4 l ... /mc. Il sistema,
completo di struttura portante in listelli di legno, è fissato alle pareti
mediante tasselli meccanici.

SOMMANO m2 579,24 147,01 85´154,07 20´048,68 23,544

102 Fornitura in opera di controsoffitto sospeso C04 costituito da pannelli
APAR_15 in lana di roccia con faccia a vista di verlo colorato nero con finitura

liscia opaca, faccia superiore con  ... ermedi a 600mm;  la
pendinatura, rigida e regolabile, ha lunghezza adeguata ai vari livelli
del controsoffitto sospeso.

SOMMANO m2 276,48 37,91 10´481,36 2´478,22 23,644

103 Fornitura in opera di parete divisoria M04 costituita da:
APAR_16 • lastra esterna in cartongesso con densità del nucleo incrementata, il cui

gesso è addittivato con fibre di vetro e fibre ... ibre di legno, densità
1000 Kg/mc, spess. 12,5 mm.
Caratteristiche tecniche:
Spessore complessivo: 125 mm.
Rw:    59 dB.

SOMMANO m2 299,89 70,52 21´148,24 5´102,91 24,129

104 Fornitura in opera di controparete M05 costituita da:
APAR_17 • lastra esterna in cartongesso con densità del nucleo incrementata, il cui

gesso è addittivato con fibre di vetro e fibre di  ... uoco A1, rivestito su
una faccia con velovetro;
• intercapedine spessa 20 mm.
Spessore complessivo: 75 mm.
Rw:    58 dB.

SOMMANO m2 492,73 41,38 20´389,17 6´618,04 32,459

105 Fornitura in opera di controparete in cartongesso M06 per passaggio
APAR_18 impianti costituita da:

• lastra esterna in cartongesso idrorepellente con densità del nucleo
incrementata, il c ... mc, classe di reazione al fuoco A1, rivestito su
una faccia con velovetro.
Spessore complessivo: 10.0 cm.
Rw:    59 0dB.

SOMMANO m2 272,76 47,84 13´048,84 3´663,39 28,074

106 Fornitura in opera di parete per cavedi tecnici M07, con 1 lastra
APAR_19 idrorepellente costituita da:

• lastra esterna in cartongesso idrorepellente con densità del nucleo
incrementata,  ... ato con fibre di vetro e fibre di legno, densità 1000
Kg/mc, spess. 12,5 mm.
Spessore complessivo: 250 mm.
Rw:    57 dB.

SOMMANO m2 57,21 80,21 4´588,82 1´281,12 27,918

107 Fornitura in opera di parete separatoria in cartongesso con potere
APAR_21 foisolante M09 costituita da:

• lastra esterna in cartongesso con densità del nucleo incrementata, il cui
gesso è ... ato con fibre di vetro e fibre di legno, densità 1000 Kg/mc,
spess. 12,5 mm;
Spessore complessivo: 200 mm.
Rw:    65 dB.

SOMMANO m2 307,56 83,05 25´542,86 7´573,63 29,651

108 Fornitura in opera di parete in cartongesso con lastra idrorepellente
APAR_22 M10 costituita da:

• lastra esterna in cartongesso idrorepellente con densità del nucleo
incrementata, il cui  ... ato con fibre di vetro e fibre di legno, densità
1000 Kg/mc, spess. 12,5 mm;
Spessore complessivo: 125 mm.
Rw:    54 dB.

SOMMANO m2 217,37 56,98 12´385,74 3´503,69 28,288

109 Fornitura in opera di parete in cartongesso con 2 lastre idrorepellenti
APAR_23 M11 costituita da:

• stesse caratteristiche M10 con lastre esterne in cartongesso
idrorepellente con densità ...  gesso è addittivato con fibre di vetro,
densità 800 Kg/mc, spess. 12,5 mm;
Spessore complessivo: 12,5 cm.

COMMITTENTE: Comune Ozzano dell'Emilia

A   R I P O R T A R E 2´483´617,27 818´152,88
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Rw:    54 dB.
SOMMANO m2 108,59 54,40 5´907,30 1´750,34 29,630

110 Fornitura in opera di parete in cartongesso con 2 lastre idrorepellenti
APAR_24 per passaggio impianti M12  costituita da:

• lastra esterna in cartongesso idrorepellente con densità del nu ... ato con
fibre di vetro e fibre di legno, densità 800 Kg/mc, spess. 12,5 mm.
Spessore complessivo: 35,0 cm.
Rw:    56 dB.

SOMMANO m2 47,78 83,39 3´984,37 1´176,60 29,530

111 Fornitura in opera di parete in cartongesso con 2 lastre idrorepellenti
APAR_25 per passaggio impianti M18  costituita da:

• lastra esterna in cartongesso idrorepellente con densità del nu ... ntata, il
cui gesso è addittivato con fibre di vetro, densità 800 Kg/mc, spess.
12,5 mm.
Spessore complessivo: 20,0 cm.

SOMMANO m2 14,50 76,13 1´103,89 324,69 29,413

112 Fornitura in opera di parete in cartongesso EI 120 M14 costituita da:
APAR_26 • lastra esterna in cartongesso costituita da un nucleo in gesso emidrato

reidratato rivestito su entrambe le  ...  armatura esterna, densità 750
Kg/mc, spess. 12,5 mm, reazione al fuoco A1.
Spessore complessivo: 14,0 cm.
Rw:    58 dB.

SOMMANO m2 72,95 65,12 4´750,50 1´241,35 26,131

113 Fornitura in opera di controparete M20 costituita da struttura portante
APAR_29 in profilati a U e C spessi 0.6 mm, lastra tipo Knauf GKB (A) spessa

120.5 mm, idrolastra GKI (H) spessa 12.5 mm, completa di viti , nastri,
viti, stucco per giunti, ogni onere compreso

SOMMANO m2 55,20 29,03 1´602,46 593,43 37,032

114 Fornitura e posa in opera di partizione interna vetrata, completa di
APAR_30 profilo inferiore a scatto da 30 mm e profilo superiore da 45 mm, vetro

trasparente float 8+8 con PVB acustico  ... 900 mm e altezza massima
3000 mm, con profili in alluminio anodizzato naturale.
Ove richiesto, calandratura dei profili.

SOMMANO mq 42,30 347,78 14´711,09 2´066,84 14,050

115 Supplemento alla voce AP_30  per porta ad anta battente intelaiata in
APAR_31 cristallo stratificato e temperato float, spessore 8-10 mm, completa di

serratura e maniglia in alluminio, da  ... lare su parete vetrata. Porta
dimensioni 900 mm e altezza massima 3000 mm, con profili in
alluminio anodizzato naturale.

SOMMANO cadauno 6,00 1´264,19 7´585,14 351,80 4,638

116 Fornitura e posa di PORTA TAGLIAFUOCO SCORREVOLE REI 120
APAR_32 conforme UNI 9723 a due ante contrapposte

Ante realizzate a moduli continui di pannelli tamburati in lamiera
d'acciaio coib ... re collegato con una centralina alimentatore e relativi
rilevatori di fumo e calore esterni.
Ammortizzatore fine corsa.

SOMMANO cadauno 1,00 4´326,47 4´326,47 537,42 12,422

117 Fornitura e posa di porta metallica tagliafuoco E.I. 120  fonoisolante
APAR_34 RW 40 costituita da telaio in profilo d’acciaio zincato sp. mm 15/10

profilato a “Z”, conformato in modo da c ... , ante e telaio, a polveri
poliestere termoindurenti nella gamma RAL.
Dimensioni porta: 120 x 210 cm - singolo battente.

SOMMANO cadauno 5,00 1´266,04 6´330,20 465,11 7,348

118 Fornitura e posa di porta metallica tagliafuoco E.I. 120  fonoisolante
APAR_34.b RW 40 costituita da telaio in profilo d’acciaio zincato sp. mm 15/10

profilato a “Z”, conformato in modo da c ... le, ante e telaio, a polveri
poliestere termoindurenti nella gamma RAL.
Dimensioni porta: 90 x 210 cm - singolo battente

SOMMANO cadauno 19,00 860,74 16´354,06 1´767,44 10,807

119 Fornitura in opera di supporto sanitario per lavabo su parete in
APAR_36 cartongesso

SOMMANO cadauno 53,00 54,29 2´877,37 246,23 8,557

COMMITTENTE: Comune Ozzano dell'Emilia
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120 Fornitura in opera di supporto sanitario per tazza wc su parete in
APAR_37 cartongesso

SOMMANO cadauno 43,00 81,31 3´496,33 199,77 5,714

121 Fornitura in opera di vespaio areato composto da reticolo di base, tubi
APAR_38 in PVC- diam 125 mm- tagliati alla giusta altezza, casseri modulari a

perdere in polipropilene riciclato aut ... rata, delle dimensioni di 50 x
50 cm: altezza ...... cm.   Il getto di calcestruzzo sarà rifinito
superirmente a stadia.

SOMMANO m2 182,44 42,51 7´755,52 1´063,62 13,714

122 Fornitura e posa in opera di rivestimento murale realizzato in cloruro
APAR_41 di polivinile a teli eterogenei, spessore 0.92 mm, avente proprietà

batteriostatiche, tipo e colore a scelta  ... fettuata a teli alternati. Il
materiale può essere saldato sia a caldo con apposito cordolo di
saldatura, sia a freddo.

SOMMANO m2 377,69 35,30 13´332,46 3´512,97 26,349

123 Realizzazione di sgusce mediante fornitura e posa in opera di profili a
APAR_42 sguscia in PVC e applicazione di pavimentazione eterogenea

antiscivolo R10, realizzata in cloruro di polivin ... 'ottima resistenza
all'impronta residua.
La pavimentazione deve soddisfare la norma EN 14041 e possedere il
marchio CE.

SOMMANO m 231,66 15,31 3´546,72 2´154,84 60,756

124 Fornitura in opera di PARETI DIVISORIE per wc, docce, spogliatoi,
APAR_43 realizzate con pannelli in stratificato di laminato HPL, spess. 13 mm,

angoli arrotondati, bordi smussati, (resist ... 150 mm di luce inferiore.
Battuta centrale in alluminio anodizzato nelle porte a ventola "va e
vieni" e a due battenti.

SOMMANO m2 120,24 148,00 17´795,52 2´937,56 16,507

125 Rasatura consistente in posa in opera di doppio strato sottile di malta
APAR_44 leggera tipo Multipor o similari dello spessore di 5-6 mm in cui è

annegata una rete in fibra di vetro certi ... initura è costituito da
prodotti minerali per interno caratterizzati da elevata permeabilità al
vapore, a base di calce.

SOMMANO m2 78,21 23,65 1´849,67 0,00

126 Fornitura in opera di soglia (per portefinestre) in lamiera mandorlata in
APAR_45 alluminio anodizzato,  spessore 2 mm, fissaggio con viti a testa

svasata, ogni onere in opera.
SOMMANO m 92,40 9,53 880,57 326,41 37,068

127 Fornitura in opera di sistema monolitico composto da pannelli in lana
APAR_52 di roccia (40mm) finiti con stucco coprigiunti ed uno stucco di finitura

con caratteristiche non inferiori a R ... ta: stucco di finitura acustico
elegante e raffinato;  faccia nascosta : membrana ad alte prestazioni
con velo minerale.

SOMMANO m2 88,40 187,11 16´540,52 5´208,25 31,488

128 Fornitura in opera di ASCENSORE
APAR_61

Portata e capienza 630 kg / 8 persone
Velocità 0.63 m/s
Corsa 8.2 m
Fermate/Servizi L'ascensore ha 3 fermate e 3 servizi sul lato
principale.
Dim ... piano in acciaio antigraffio K - Scacco Scozia.

Dispositivo di comunicazione bidirezionale per le chiamate di
emergenza

SOMMANO cadauno 1,00 22´719,65 22´719,65 9´772,20 43,012

129 Sovrapprezzo per fornitura porte di piano ascensore EI 120
APAR_62 SOMMANO cadauno 3,00 890,00 2´670,00 0,00

130 Tappeto tecnico di ingresso per interni arrotolabile e resistente
APAR_66 realizzato con barre metalliche in alluminio antitorsione del profilo

extralarghe. Produzione a misura in larghezz ... rfettamente
complanare con la pavimentazione circostante.
Ogni onere compreso, tappeto tecnico, cassero e posa in opera.

COMMITTENTE: Comune Ozzano dell'Emilia

A   R I P O R T A R E 2´643´737,08 853´849,75
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SOMMANO m2 16,14 478,44 7´722,02 394,31 5,106

131 Fornitura in opera di PROFILO per controtelaio caldo in pcv, completo
APAR_67 di rete antifessurazione finita con rasatura sulla spalletta.

SOMMANO m 606,20 13,15 7´971,53 4´282,41 53,721

132 Fornitura in opera di Blocco VETRINA con porta ingresso delle aule
APAR_68 costituito dai seguenti elementi:

cornice e pannello fisso interno costituite da lastra in cartongesso con
densi ... nte (90 + 30 cm) con apertura verso il ballatoio (riferimento
A18.03.0009.b) e finestra con telaio in legno e vetro 8+8.

SOMMANO a corpo 25,00 4´308,61 107´715,25 6´717,71 6,237

133 Fornitura in opera di RIVESTIMENTO esterno (pelle) costituito da:
APAR_69 1. lamiere forate e grecate tipo TETRIS® STEP 89-306/P in alluminio lega

1050 H24 Sp. 15/10, modulo di misura mas ...
SOMMANO m2 2´610,00 127,99 334´053,90 70´127,86 20,993

134 Fornitura in opera di FACCIATA continua costituita da montanti e
APAR_70 traversi in profili tubolari di alluminio con caratteristiche non inferiori a

Poliedra-Sky 50 CV
Caratteristiche:
 ... vetrocamera 66.1+16 argon + 44.1 bassoemissivo e selettivo , Uw
= 2,2 W/m²K, Ug = 1,6 W/m²K, Uf = 2,3 W/m²K, Rw = 47 dB.

SOMMANO m2 127,41 645,82 82´283,93 7´782,30 9,458

135 Fornitura in opera di porta a due ante, larghe 120 cm ciascuna,
APAR_71 collocata su facciata continua costituita da montanti e traversi in profili

tubolari di alluminio con caratteristich ... essario per il funzionamento,
guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con le stesse
caratteristiche della facciata.

SOMMANO cadauno 8,00 2´938,25 23´506,00 781,78 3,326

136 Fornitura in opera di SERRAMENTO con apertura esterna a
APAR_71.b pantografo realizzato con il sistema “WS 65 THI” Ponso o similari.

I profilati sono estrusi in lega di alluminio 6060 (UNI 9 ...  verniciatura
(con prescrizioni dettate dal marchio di qualità QUALICOAT) nelle
molteplici tinte secondo le tabelle RAL.

SOMMANO m2 58,49 749,23 43´822,46 3´929,20 8,966

137 Fornitura in opera di Finestra per TETTI piani in policarbonato
APAR_72 resistente a fattori atmosferici quali pioggia o grandine, dimensioni

cm. (120 x 220), con apertura elettrica, monta ...  PVC riempito
all’interno di materiale
termoisolante.
Il coefficiente della finestra è U= 0.92 W/m2K secondo EN 12567-2.

SOMMANO cadauno 13,00 2´652,46 34´481,98 1´746,61 5,065

138 Fornitura in opera di Porta finestra a quattro ante F07 - F14, di cui due
APAR_73.a apribili (dimensioni totali: 514 x 266 cm.) realizzata con profili estrusi

di PVC prodotti secondo la norm ... stico -16 Argon - 66 acustico -
vetro selettivo + warm
(Uw = 1,22 W/m²K, Ug = 1,0 W/m²K, Uf = 1,2 W/m²K, Rw = 47 dB)

SOMMANO cadauno 3,00 5´205,89 15´617,67 403,06 2,581

139 Fornitura in opera di Porta finestra a quattro ante F08 - F13 - F14, di
APAR_73.b cui due apribili (dimensioni: 514 x 266 cm.) realizzata con profili

estrusi di PVC prodotti secondo la norma ... rgon - 66 acustico - warm
(Uw = 1,22 W/m²K, Ug = 1,1 W/m²K, Uf = 1,2 W/m²K, Rw = 47 dB)  -
Con 2 maniglioni antipanico

SOMMANO cadauno 11,00 6´527,63 71´803,93 1´477,90 2,058

140 Fornitura in opera di Porta finestra a quattro ante P14 di cui due
APAR_74 apribili (dimensioni: 377 x 235 cm.) realizzata con profili estrusi di PVC

prodotti secondo la norma DIN 7748, es ... lasse di reazione al fuoco 1
del materiale, attribuita in conformità alla UNI 9177.
Vetro stratificato BE 44 acustico.

SOMMANO cadauno 1,00 5´340,00 5´340,00 0,00

141 Fornitura in opera di Finestra a quattro ante  F06, con ribalta
APAR_75 (dimensioni: 514 x 173 cm.)  realizzata con profili estrusi di PVC

prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cad ... o camera BE 44
acustico -16 Argon - 66 acustico - warm

COMMITTENTE: Comune Ozzano dell'Emilia
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(Uw = 1,22 W/m²K, Ug = 1,0 W/m²K, Uf = 1,2 W/m²K, Rw = 47 dB)
SOMMANO cadauno 13,00 2´676,10 34´789,30 1´746,60 5,021

142 Fornitura in opera di Finestra a quattro ante  F05, con anta-ribalta
APAR_76 (dimensioni: 514 x 173 cm.) realizzata con profili estrusi di PVC

prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da ... acustico -16 Argon -
66 acustico - vetro selettivo + warm
(Uw = 1,22 W/m²K, Ug = 1,0 W/m²K, Uf = 1,2 W/m²K, Rw = 47 dB)

SOMMANO cadauno 10,00 3´066,77 30´667,70 1´343,54 4,381

143 Fornitura in opera di Finestra a tre ante  F04, con ribalta (dimensioni:
APAR_77 388 x 173 cm.) realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la

norma DIN 7748, esenti da cadmio,  ... BE 44 acustico -16 Argon - 66
acustico - vetro selettivo
(Uw = 1,34 W/m²K, Ug = 1,1 W/m²K, Uf = 1,2 W/m²K, Rw = 47 dB)

SOMMANO cadauno 3,00 2´366,31 7´098,93 335,89 4,731

144 Fornitura in opera di Finestra a quattro ante F17, con ribalta
APAR_78 (dimensioni: 503 x 113 cm.) realizzata con profili estrusi di PVC

prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmi ... 177.
Vetro camera BE 44 acustico -16 Argon - 66 acustico
(Uw = 1,34 W/m²K, Ug = 1,1 W/m²K, Uf = 1,2 W/m²K, Rw = 47 dB)

SOMMANO cadauno 8,00 2´010,72 16´085,76 1´074,83 6,682

145 Fornitura in opera di Finestra a due ante F03, con ribalta (dimensioni:
APAR_79 263 x 173 cm.) realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la

norma DIN 7748, esenti da cadmio, a ... etro camera BE 33 acustico -
16 Argon - 33 acustico - warm
(Uw = 1,25 W/m²K, Ug = 1,1 W/m²K, Uf = 1,2 W/m²K, Rw = 47 dB)

SOMMANO cadauno 1,00 856,19 856,19 67,18 7,846

146 Fornitura in opera di Finestra a una anta F01, con ribalta (dimensioni:
APAR_80 137 x 173 cm.) realizzata con profili estrusi di PVC prodotti secondo la

norma DIN 7748, esenti da cadmio, a ... etro camera BE 44 acustico -
16 Argon - 66 acustico - warm
(Uw = 1,25 W/m²K, Ug = 1,1 W/m²K, Uf = 1,2 W/m²K, Rw = 47 dB)

SOMMANO cadauno 7,00 795,22 5´566,54 313,50 5,632

147 Fornitura in opera di Porta finestra a quattro ante fisse F15
APAR_81 (dimensioni totali: 514 x 300 cm.) realizzata con profili estrusi di PVC

prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da ... ustico -16 Argon -
66 acustico - vetro selettivo + warm
(Uw = 1,22 W/m²K, Ug = 1,0 W/m²K, Uf = 1,2 W/m²K, Rw = 47 dB)

SOMMANO cadauno 2,00 4´979,59 9´959,18 268,71 2,698

148 Fornitura in opera di Vetrata a quattro ante di cui una con porta
APAR_82 apribile F16  (dimensioni totali: 514 x 400 cm.) realizzata con profili

estrusi di PVC prodotti secondo la norma D ...  acustico - warm
selettivo
(Uw = 1,22 W/m²K, Ug = 1,1 W/m²K, Uf = 1,2 W/m²K, Rw = 47 dB)  -
Con 1 maniglioni antipanico

SOMMANO cadauno 2,00 5´898,28 11´796,56 268,71 2,278

149 Fornitura in opera di PARETE manovrabile insonorizzata costituita da
APAR_83 5 elementi normali con struttura in truciolare  (classe reaz. fuoco B-s1,

d0-CE) finitura in laminato HPL 0.9 m ... ono compresi: la
progettazione, il trasporto ed il montaggio da parte di personale
specializzato ed ogni onere compreso.

SOMMANO cadauno 3,00 10´462,12 31´386,36 3´627,57 11,558

150 Oneri per prestazione professionale certificazione LEED: 50 h durante
APAR_84 la fase di progettazione costruttiva per la redazione della

documentazione LEED sul progetto; 2gg/mese durante la costruzione
dell’edificio. Assumendo 17 mesi ne ricavo 272 h nella fase di cantiere
per costo orario 45 Euro

SOMMANO a corpo 1,00 16´313,57 16´313,57 0,00

151 Parapetto in vetro stratificato fissato con canalina metallica a norma
APAR_85 UNI 10806 (criteri di determinazione della resistenza meccanica ai

carichi statici distribuiti), UNI EN 12600 ... tteristiche non inferiori a
Ninfa 90 Faraone.   Fissaggio a filo pavimento finito.
Vetro stratificato 10/10 categoria C2

SOMMANO m 5,50 534,95 2´942,23 123,16 4,186

COMMITTENTE: Comune Ozzano dell'Emilia
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152 Fornitura in opera di CABINA ELETTRICA a norme NCT - DM.
APAR_87 17.01.2018 composta dai seguenti locali:

• vano ENEL - lunghezza 553 cm;
• vano misure - lunghezza 90 cm;
• vano utente -  ... 4 dispersori e corda di rame da mm. 35, carpenteria
metallica per supporto quadro BT, quadro RAK completo di quadro
S.A.

SOMMANO a corpo 1,00 26´755,15 26´755,15 2´015,32 7,532

153 Fornitura in opera di RIVESTIMENTO superiore ed inferiore del
APAR_88 pianerottolo scale costituito da:

• travetti in profilati metallici zincati saldati ai cosciali del pianerottolo,
• la ... ,
• pavimento in listoni in rovere, acero, faggio, frassino (a scelta della DL)
fissato alla sottostante  lastra in OSB

SOMMANO a corpo 26,81 271,87 7´288,83 1´801,03 24,709

154 Fornitura in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento
APAR_89 ad altezza fissa, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio

perforate, guarnizione in neopre ...  bituminose per una larghezza
massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 ÷ 5 mm,
larghezza visibile 35 mm

SOMMANO m 15,80 28,81 455,20 148,92 32,715

155 Fornitura in opera di CORNICE METALLICA ( S 9023) vetrata atrio
APAR_90.a ingresso S028 costituita da:  struttura in tubolare metallico, isolamento

in pannelli in lana di roccia, finitura esterna ed interna in lamiera
metallica smaltata spessa 6 mm.

SOMMANO cadauno 1,00 4´084,09 4´084,09 1´507,83 36,920

156 Fornitura in opera di CORNICE METALLICA ( S 9024) vetrata
APAR_90.b Laboratorio costituita da:  struttura in tubolare metallico, isolamento  in

pannelli in lana di roccia, finitura esterna ed interna in lamiera
metallica smaltata spessa 6 mm.

SOMMANO cadauno 2,00 4´709,88 9´419,76 3´582,78 38,035

157 Realizzazione di VOLUME in carpenteria metallica (S 9025 - S 9026)
APAR_90.c con struttura in scatolati in acciaio, tamponamenti in pannelli tipo

isolpack e finitura interna in pannelli tipo acuapanel. Nella fornitura è
compresa la posa di Cornice metallica.

SOMMANO a corpo 2,00 21´916,63 43´833,26 12´179,19 27,785

158 Onere per il conferimento e smaltimento a discarica autorizzata di
APAR_93 materiale proveniente da

demolizione. Da corrispondersi esclusivamente previo rilascio alla
Direzione Lavori dell ... a discarica si assume convenzionalmente
l'equivalenza:
un metro cubo di macerie di demolizione uguale a due tonnellate).

SOMMANO m3 1´507,76 3,34 5´035,92 0,00

159 Fornitura in opera di GRADINO metallico costituito da:
APAR_94 • profili in ferro ad L zincati di ancoraggio fissati alla soletta sottostante;

• gradino in lamiera metallica (spessore 3 m ... tro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Dimensioni: altezza 170 mm, profondità 300 mm, larghezza 1200 mm.

SOMMANO cadauno 12,00 136,06 1´632,72 0,00

160 Bordura 'tipo Cuadra' non curvabile realizzata in acciaio corten 20/10
APAR_95 non ossidato.

Lavorata con bordo superiore ripiegato con piaga schiaccia 1 cm,
base di appoggio pressopiegata ... ga appoggio alla base Prof. 14 cm
Giunzione dei profili tramite piastra e viti di collegamento comprese
nella fornitura.

SOMMANO m 211,00 30,07 6´344,77 0,00

161 Fornitura in opera di finestra fissa costituita da profili in legno con un
APAR_96 grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale

sostenibile, di provenienza regional ...  fermavetro, ferramenta;
compreso il montaggio e la fornitura della vetrata 8+8 con PVB
acustico.Aabbattimento acustico

SOMMANO m2 1,60 318,89 510,22 18,85 3,695

COMMITTENTE: Comune Ozzano dell'Emilia

A   R I P O R T A R E 3´650´877,99 981´916,50
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R I P O R T O 3´650´877,99 981´916,50

162 Onere per il conferimento e smaltimento a discarica autorizzata di
APST_01 materiale proveniente da demolizione. Da corrispondersi

esclusivamente previo rilascio alla Direzione Lavori dell ... a discarica
si assume convenzionalmente l'equivalenza: un metro cubo di
macerie di demolizione uguale a due tonnellate).

SOMMANO m3 124,77 3,34 416,73 0,00

163 Fornitura e posa in opera di termobilastra prefabbricata, spessore 42
APST_02 cm, realizzata con la seguente stratigrafia:

- Lastra in c.a. di protezione esterna con armatura di confezione ... n
armatura di confezione minima rete diam. 8/20, spessore 5 cm (Rck
35 N/mm²), con finitura liscia da cassero in ferro.

SOMMANO m2 1´697,28 90,09 152´907,96 14´576,33 9,533

164 Fornitura e posa in opera di termobilastra prefabbricata, spessore 52
APST_03 cm, realizzata con la seguente stratigrafia:

- Lastra in c.a. di protezione esterna con armatura di confezione ... on
armatura di confezione minima rete diam. 8/20, spessore 5 cm (Rck
35 N/mm²), con finitura liscia da cassero in ferro.

SOMMANO m2 1´103,87 95,62 105´552,05 9´480,43 8,982

165 Fornitura e posa in opera di bilastra prefabbricata, spessore 20 cm,
APST_04 realizzata con la seguente stratigrafia:

- Lastra in c.a. con armatura di confezione minima rete diam. 8/20, sp
... n armatura di confezione minima rete diam. 8/20, spessore 5 cm
(Rck 35 N/mm²), con finitura liscia da cassero in ferro.

SOMMANO m2 1´841,26 42,10 77´517,05 11´324,37 14,609

166 Fornitura e posa in opera di solaio ad elementi precompressi
APST_05 autoportante tipo TOP SOL (Rck 55 N/mm²), serie N, REI 120,

interasse 120 cm, altezza sezione 80 cm, compresa l’armatur ... .00
kN/mq, esclusa l’armatura integrativa agli appoggi, provvisti di
marcatura CE come previsto dalla normativa vigente.

SOMMANO cadauno 710,60 154,98 110´128,79 3´497,46 3,176

167 Solaio in pannelli prefabbricati in cemento armato vibrocompresso
APST_06 alveolare per grandi luci, di larghezza 120 cm, realizzati con

calcestruzzo di classe = C 45/55 (55 N/mm²) con arm ... re e
magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle eventuali
armature aggiuntive e di riparazione: spessore 35

SOMMANO m2 1´064,14 63,06 67´104,67 4´157,93 6,196

168 Solaio in pannelli prefabbricati in cemento armato vibrocompresso
APST_07 alveolare per grandi luci, di larghezza 120 cm, realizzati con

calcestruzzo di classe = C 45/55 (55 N/mm²) con arm ... re e
magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle eventuali
armature aggiuntive e di riparazione: spessore 45

SOMMANO m2 213,40 73,70 15´727,58 833,76 5,301

169 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
APST_08 e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché ...  LL.PP., in barre:
diametro 10 ÷ 30 mm. Armature aggiuntive per bilastra e
termobiliastra da installare in stabilimento.

SOMMANO kg 21´610,00 1,08 23´338,80 2´121,71 9,091

170 Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o
B02.013.045. filettate, mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e
a profondità fino a 80 cm, eseguiti con trapano a ro ... a rapida presa o

resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte: diametro fino a 16 mm

SOMMANO m 105,60 20,82 2´198,59 0,00

171 Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o
B02.013.045. filettate, mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e
b profondità fino a 80 cm, eseguiti con trapano a ro ...  a rapida presa o

resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte: diametro oltre 16 mm

SOMMANO m 209,44 23,13 4´844,35 0,00

172 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
C01.004.005. l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
a arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... l materiale scavato

COMMITTENTE: Comune Ozzano dell'Emilia
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fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
terreno vegetale e simili)

SOMMANO m³ 2´004,11 4,65 9´319,10 3´541,28 38,000

173 Stabilizzazione di sottofondo mediante geotessile nontessuto
C01.019.015 realizzato al 100% in polipropilene a filamenti continui spunbonded

(estrusione del polimero e trasformazione in geotes ... N ISO 12236),
permeabilità verticale > 70 l/m²s (EN ISO 11058), marchiatura dei
rotoli secondo la normativa EN ISO 10320

SOMMANO m² 1´130,00 2,40 2´712,00 0,00

174 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per
C01.019.025. fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto,
a vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, a ... ndicato nel

c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
misurato in opera dopo costipamento

SOMMANO m³ 366,00 41,21 15´082,86 1´055,80 7,000

175 Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante
C01.037.005. fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm, in conglomerato di
a cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e magistero ... in granito grigio,

a spacco naturale, retti con parti a vista bocciardate, lunghezza 100
cm: della sezione di 10 x 25 cm

SOMMANO m 28,00 48,40 1´355,20 514,98 38,000

176 Passo carraio composto da pezzi speciali in granito con parti a vista
C01.037.035. bocciardate posti in opera, compreso lo scavo e la sottostante
d fondazione in conglomerato di cemento tipo 32,5: soglia centrale

inclinata 52 x 100 x 8/10 cm
SOMMANO cad 6,00 86,80 520,80 119,78 23,000

177 Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera
C01.049.010. compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m
b SOMMANO cad 4,00 56,38 225,52 92,46 41,000

178 Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso
C01.058.090. accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni
a altro onere e magistero: per cigli in porfido

SOMMANO m 15,51 3,93 60,95 32,31 53,000

179 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno
C02.001.015 strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere

per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo
mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle
tubazioni; per m³ di sabbia

SOMMANO m³ 118,00 30,94 3´650,92 328,58 9,000

180 Tubi in pvc rigido per condotte in pressione di acqua potabile, tipo 313
C02.004.060. secondo norma UNI EN 1452, di qualità alimentare con mescola
b libera da piombo, secondo prescrizioni igienic ... infezione; sono

esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni SDR 26 (PN 10):
diametro 125 mm, spessore 4,8 mm

SOMMANO m 27,00 13,88 374,76 146,16 39,000

181 Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompresso a
C03.001.015. doppio strato, a norma UNI EN 1338 parti I, II, III, resistenti al gelo
a secondo norma UNI 7087, classe A di resistenza  ... nza di manufatti,

chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 mq: spessore 6 cm, base
20 cm, altezza 16,5 cm: grigia

SOMMANO m² 799,70 25,04 20´024,49 7´809,55 39,000

182 Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompresso a
C03.001.040. doppio strato, a norma UNI EN 1338 parti I, II, III, resistenti al gelo
a secondo norma UNI 7087, classe A di resistenza  ... manufatti,

chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 mq: spessore 6 cm, base
6,5/13/19,5 cm, altezza 13 cm: grigia

SOMMANO m² 2´259,20 27,42 61´947,26 21´681,54 35,000

183 Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata
C03.028.005. su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni
a onere e magistero per la fornitur ... namento su pavimentazione o a

parete: 5 posti, ingombro totale 1700 x 540 mm, altezza 290 mm: in
acciaio zincato a caldo

COMMITTENTE: Comune Ozzano dell'Emilia
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SOMMANO cad 6,00 265,93 1´595,58 95,73 6,000

184 Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al
C04.088.010. 100% di poliestere, di colore bianco fornito e posto in opera. Il
b geotessile dovrà essere isotropo, atossico,  ... l lavoro finito a regola

d'arte: massa areica da 301 a 500 g/m² e resistenza a trazione
trasversale da 3 kN/m a 5,5 kN/m

SOMMANO m² 210,00 1,51 317,10 63,42 20,000

185 Zincatura a caldo di carpenterie metalliche, di impianti di sbarramento,
C04.115.005 nuove o comunque esenti da residui di vecchie verniciature, già

eliminate a mezzo di sabbiatura commerciale ... esta esclusa), escluso
ogni onere per smontaggi, rimontaggi e trasporti da e per i luoghi di
esercizio delle carpenterie

SOMMANO kg 1´608,00 0,62 996,96 338,96 34,000

186 Formazione e/o rifacimento di tappeto erboso con miscuglio di
D.09.04.01.2 graminacee
7 resistenti al calpestio, previa esecuzione dei necessari lavori alla

costruzione
di un idoneo letto di semi ... zione e
diserbanti selettivi per le erbe infestanti. Fino a 1000 mq (prezzo
desunto dal Prezzario C.C.I.A. Ferrara 2019)

SOMMANO m2 95,43 2,67 254,80 0,00

187 Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e
DEI_135038 ceppaie: eseguito a mano (prezzo desunto da Prezzario DEI

Urbanizzazione Infrastrutture Ambiente)
SOMMANO m2 20,50 0,20 4,10 0,00

188 Manto impermeabile bituminoso per coperture pedonabili esposte ai
DEI_145019 raggi solari e con alto potere riflettivo costituito da una membrana

ottenuta con mescola HCB (hibrid copolimer bl ... olla bituminosa
permanentemente plastica in ragione di 1 Kg /mq, saldatura dei giunti
a fiamma con cannello di sicurezza

SOMMANO m2 2´489,94 31,62 78´731,90 20´541,65 26,091

189 Fornitura e posa in opera di pavimento costituito da uno strato di
DEI_295020 usura superficiale vinilico omogeneo calandrato e pressato, opaco e

antisdrucciolo, accoppiato ad un sottostrato  ... sticità ed isolamento
acustico, a norma UNI EN 14904, in opera con idoneo collane su
sottofondo idoneo, spessore 7/8 mm.

SOMMANO m2 608,00 48,73 29´627,84 6´807,64 22,977

190 Compattazione del terreno di posa della fondazione stradale, cortiliva
DS.005.003 o di marciapiede, eseguita con i mezzi meccanici più idonei (rulli

vibranti, rulli a piede di montone, piastr ... cc.) a seconda della natura
dei terreni da compattare. Misura della superficie effettiva: - per
quantità oltre i 2000 m²

SOMMANO m² 1´130,00 0,62 700,60 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 4´438´117,30 1´091´078,33 24,584

T O T A L E   euro 4´438´117,30 1´091´078,33 24,584

------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune Ozzano dell'Emilia
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 Sottofondi pavimentazioni interne 71´739,68 29´240,93 40,760
  002 Pavimenti e rivestimenti interni 263´192,28 68´328,83 25,962
  003 Vespai 85´700,83 21´008,82 24,514
  004 Isolamenti termici 117´477,01 17´825,88 15,174
  005 Correttori acustici 130´539,38 52´369,23 40,118
  006 Controsoffitti 175´928,98 56´382,81 32,049
  007 Serramenti esterni - serramenti REI 450´732,69 42´958,45 9,531
  008 Serramenti interni 186´826,34 18´205,49 9,745
  009 Intonaci - rasature 1´849,67 0,00 0,000
  010 Impermeabìlizzazioni e faldallerie 165´951,89 57´856,75 34,864
  011 Tinteggiature e finiture 57´074,34 35´387,77 62,003
  012 Partizioni interne e murature 173´197,73 48´037,51 27,736
  013 Carpenterie metalliche (non strutturali) 99´264,16 52´214,49 52,602
  014 Movimenti terra - scavi 34´902,88 5´927,87 16,984
  015 Ascensori 25´389,65 9´772,20 38,489
  016 Demolizioni e smantellamenti 12´736,96 1´905,30 14,959
  017 Cabina elettrica 26´755,15 2´015,32 7,532
  018 Opere a verde 10´383,41 547,79 5,276
  019 Arredo urbano 1´595,58 95,73 6,000
  020 Recinzioni 16´572,96 8´557,55 51,636
  021 Rivestimento in lamiera forata 374´025,03 88´679,85 23,710
  022 Dispositivi anticaduta 13´911,15 3´603,62 25,905
  023 Pavimentazioni esterne - Marciapiedi e percorsi 20´770,81 8´021,79 38,620
  024 Pavimentazioni esterne  - Area scolastica 88´117,09 23´315,74 26,460
  025 Attraversamento stradale rialzato 0,00 0,00 0,000
  026 Scavi - opere strutturali 37´973,00 15´356,84 40,441
  027 Cemento armato 916´393,03 329´135,97 35,916
  028 Strutture metalliche 276´464,34 122´052,93 44,148
  029 Decorazione a bassorilievo 0,00 23,57 0,000
  030 Opere aggiuntive in copertura 62,50 20,75 33,200
  031 Maniglioni disabili 0,00 139,89 0,000
  032 Volumi e cornici metalliche 57´337,11 17´269,80 30,120
  033 Elementi prefabbricati in cemento armato 528´938,10 53´447,18 10,105
  034 LEED 16´313,57 0,00 0,000

Totale CATEGORIE euro 4´438´117,30 1´091´078,33 24,584

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 4´438´117,30 1´091´078,33 24,584

C:001 OPERE EDILI  SCUOLA - ATRIO INGRESSO euro 1´915´451,33 434´292,87 22,673

C:001.001      Sottofondi pavimentazioni interne euro 60´420,68 21´608,44 35,763
C:001.002      Pavimenti e rivestimenti interni euro 215´842,19 50´418,28 23,359
C:001.003      Vespai euro 7´963,72 1´144,82 14,375
C:001.004      Isolamenti termici euro 67´145,53 8´894,98 13,247
C:001.005      Correttori acustici euro 82´998,27 18´443,95 22,222
C:001.006      Controsoffitti euro 172´158,60 54´609,66 31,721
C:001.007      Serramenti esterni - serramenti REI euro 367´969,63 35´221,45 9,572
C:001.008      Serramenti interni euro 185´078,54 17´004,12 9,188
C:001.009      Intonaci - rasature euro 1´849,67 0,00 0,000
C:001.010      Impermeabìlizzazioni e faldallerie euro 104´413,33 30´532,85 29,242
C:001.011      Tinteggiature e finiture euro 50´079,10 30´318,71 60,542
C:001.012      Partizioni interne e murature euro 134´981,02 35´989,27 26,662
C:001.013      Carpenterie metalliche (non strutturali) euro 85´880,80 43´804,37 51,006
C:001.014      Movimenti terra - scavi euro 34´902,88 5´927,87 16,984
C:001.015      Ascensori euro 25´389,65 9´772,20 38,489
C:001.017      Cabina elettrica euro 26´755,15 2´015,32 7,532
C:001.021      Rivestimento in lamiera forata euro 216´580,73 50´963,86 23,531
C:001.022      Dispositivi anticaduta euro 1´328,66 332,17 25,000
C:001.030      Opere aggiuntive in copertura euro 62,50 20,75 33,200
C:001.032      Volumi e cornici metalliche euro 57´337,11 17´269,80 30,120
C:001.034      LEED euro 16´313,57 0,00 0,000

C:002 OPERE EDILI PALESTRA euro 612´720,69 141´234,28 23,050

C:002.001      Sottofondi pavimentazioni interne euro 11´319,00 4´414,41 39,000
C:002.002      Pavimenti e rivestimenti interni euro 47´350,09 12´640,20 26,695
C:002.003      Vespai euro 77´737,11 17´439,05 22,433
C:002.004      Isolamenti termici euro 50´331,48 6´535,90 12,986
C:002.005      Correttori acustici euro 47´541,11 11´203,57 23,566
C:002.006      Controsoffitti euro 3´770,38 1´773,15 47,028
C:002.007      Serramenti esterni - serramenti REI euro 82´763,06 6´524,36 7,883
C:002.008      Serramenti interni euro 1´747,80 629,21 36,000
C:002.010      Impermeabìlizzazioni e faldallerie euro 61´538,56 18´117,75 29,441
C:002.011      Tinteggiature e finiture euro 6´995,24 4´057,24 58,000
C:002.012      Partizioni interne e murature euro 38´216,71 10´250,61 26,822
C:002.013      Carpenterie metalliche (non strutturali) euro 13´383,36 6´661,39 49,774
C:002.021      Rivestimento in lamiera forata euro 157´444,30 37´715,99 23,955
C:002.022      Dispositivi anticaduta euro 12´582,49 3´271,45 26,000

C:003 OPERE EDILI SISTEMAZIONI ESTERNE euro 150´176,81 39´790,65 26,496

C:003.016      Demolizioni e smantellamenti euro 12´736,96 1´905,30 14,959
C:003.018      Opere a verde euro 10´383,41 547,79 5,276
C:003.019      Arredo urbano euro 1´595,58 95,73 6,000
C:003.020      Recinzioni euro 16´572,96 5´904,30 35,626
C:003.023      Pavimentazioni esterne - Marciapiedi e percorsi euro 20´770,81 8´021,79 38,620
C:003.024      Pavimentazioni esterne  - Area scolastica euro 88´117,09 23´315,74 26,460

C:005 OPERE STRUTTURALI SCUOLA euro 1´221´188,33 372´679,28 30,518

C:005.026      Scavi - opere strutturali euro 22´383,87 7´016,12 31,345
C:005.027      Cemento armato euro 645´245,66 217´424,73 33,696
C:005.028      Strutture metalliche euro 271´260,06 120´404,87 44,387
C:005.033      Elementi prefabbricati in cemento armato euro 282´298,74 27´833,56 9,860

C:006 OPERE STRUTTURALI PALESTRA euro 491´412,23 87´524,03 17,811

C:006.026      Scavi - opere strutturali euro 12´863,99 4´327,66 33,642
C:006.027      Cemento armato euro 226´704,60 65´511,59 28,897
C:006.028      Strutture metalliche euro 5´204,28 1´648,06 31,667
C:006.033      Elementi prefabbricati in cemento armato euro 246´639,36 16´036,72 6,502

C:008 OPERE STRUTTURALI ATRIO euro 47´167,91 15´557,22 32,983

C:008.026      Scavi - opere strutturali euro 2´725,14 371,15 13,619
C:008.027      Cemento armato euro 44´442,77 15´186,07 34,170

COMMITTENTE: Comune Ozzano dell'Emilia
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TOTALE  euro 4´438´117,30 1´091´078,33 24,584

     Data, 23/04/2021

Il Tecnico
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