



COMUNE DI SERRAMAZZONI

(Provincia di Modena)

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - MANUTENZIONE

Piazza Torquato Tasso, n. 7 - 41028 SERRAMAZZONI (MO) - Tel. 0536 / 95.22.02 - 95.21.99
Telefax automatico 0536 / 95.46.65 PEC: comune@cert.comune.serramazzoni.mo.it

SERVIZI DI SGOMBERO NEVE SULLA VIABILITA' E SERVIZI DI SGOMBERO NEVE E STESA DI PRODOTTI ANTIGELO (MANUALI) PRESSO LA SCUOLA DI SELVA DEL COMUNE DI SERRAMAZZONI (MO)

STAGIONI INVERNALI: DAL 1 GENNAIO 2022 AL 30 APRILE 2022, DAL 1 NOVEMBRE 2022 AL 30 APRILE 2023
E DAL 1 NOVEMBRE 2023 al 30 APRILE 2024

SCHEDA SERVIZI OGGETTO DI APPALTO

LOTTO 7N) Selva – Casella

SERVIZI PREVISTI: Sgombero neve mediante automezzi sulla viabilità. Sgombero neve e stesa di prodotti antigelo assicurati manualmente presso la scuola primaria di Selva.

N. LOTTO	DESCRIZIONE	DITTA APPALTATRICE:
7N	Selva – Casella	

N. CONDUTTORI/OPERATORI: 3

N. COMPLESSIVO VEICOLI RICHIESTI: 2 (2 spartineve Art. 2N) oltre a 1 turbina Art. 4N.

A) IMPORTO IMPEGNATIVA/FERMO MACCHINA A BASE DI APPALTO € 13.856,00

B) IMPORTO SERVIZI A BASE DI APPALTO € 18.125,00

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI APPALTO (A+B) € 31.981,00

DISTINTA STRADE, VIE, PIAZZE, PARCHEGGI, AREE CORTILIVE E PEDONALI OGGETTO DEL SERVIZIO:

LOTTO	STRADA, VIA, PIAZZA, LOCALITA'	Lunghezza m.	Larghezza media m.	Superficie mq.
7N	PARCHEGGIO CIMITERO SELVA	13,00	16,00	208,00
7N	PARCHEGGIO SCUOLA SELVA	4,00	7,00	28,00
7N	PIAZZALE CHIESA SELVA E COLL. VIA CASA MARTINI			500,00
7N	STRADA CASA PELLONI (LOTT. BERZIGALA)			450,00
7N	VIA AMARETO	680,00	3,00	2.040,00
7N	VIA CASA MARTINI	1.800,00	4,00	7.200,00
7N	VIA CASA MARTINI (CASA MARTINI-BORGO)	80,00	3,00	240,00
7N	VIA CASELLA	3.000,00	4,00	12.000,00
7N	VIA CASELLA 1571 (EX. CASA STOPPINO)	300,00	2,50	750,00
7N	VIA CASELLA AL CIV. 331 (CASA ROSSO)	260,00	2,50	650,00
7N	VIA CASELLA AL CIV. 491 (CASA GHINELLI)	100,00	3,00	300,00

7N	VIA CASELLA AL CIV. 881 (LAT. CASA GIANAROLI - CA' DEL SARTO)	200,00	3,00	600,00
7N	VIA CASELLA AL CIV. 900	160,00	2,50	400,00
7N	VIA CASELLA CIV. 1170	150,00	3,00	450,00
7N	VIA CASELLA CIV. 1569- 1571	300,00	2,50	750,00
7N	VIA DEI CICLAMINI	310,00	6,00	1.860,00
7N	VIA DEL MAGNANO (CASA CORNIA-MULINO)	750,00	3,00	2.250,00
7N	VIA DELLE GINESTRE	165,00	6,00	990,00
7N	VIA DELLE PRIMULE			462,00
7N	VIA DELLE VIOLE	250,00	4,00	1.000,00
7N	VIA GIARDINI SUD (CIV. 2362 TONI)	250,00	3,00	750,00
7N	VIA GIARDINI SUD (IL GIRONE DEI GOLOSI)	120,00	6,00	720,00
7N	VIA GIARDINI SUD (LAT. CASA AMBERO) AL CIV. 4905	250,00	2,50	625,00
7N	VIA GIARDINI SUD AL CIV. 2710 E 2712 (LAT. CASA CHIARETTA)	350,00	3,00	1.050,00
7N	VIA GIARDINI SUD LATERALE PIAZZOLA ELISOCORSO			150,00
7N	VIA GORRIERI	450,00	3,00	1.350,00
7N	VIA LANFRANCHI (FINO A FINE ASFALTO)	340,00	5,00	1.700,00
7N	VIA MARCONI (LOTT. BERZIGALA)			4.200,00
7N	VIA MEUCCI (LOTT. BERZIGALA)			1.080,00
7N	VIA MONTE FORCO	1.860,00	4,00	7.440,00
7N	VIA MONTE FORCO LATERALE CASA ZANOLI CIV. 665 – 657– 649 – 653 -633 - 637	250,00	2,50	625,00
7N	VIA MONTE FORCO LATERALE CASA ZANOLI CIV. 665 – 657– 649 – 653 -633 - 637 CAVALLI	400,00	3,00	1.200,00
7N	VIA NOCCIOLA	720,00	4,00	2.880,00
7N	VIA NOCCIOLA LATERALE CIV. 165 (POGGIOLO/ VALLE)	340,00	3,00	1.020,00
7N	VIA POMPEANO (DALLA INTERSEZIONE CON LA SP3 GIARDINI FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA MONTE FORCO)	3.150,00	5,00	15.750,00
7N	VIA POMPEANO (CASA GOBBO CIV.3100)	250,00	3,00	750,00
7N	VIA POMPEANO (LAT. CASA AMOROTTI-CASA GUIDI DAL CIVICO 4135 AL 4143)	620,00	3,00	1.860,00
7N	VIA POMPEANO AL CIV. 3583 (LAT. CASA IACCHERI)	400,00	3,00	1.200,00
7N	VIA POMPEANO AL CIV. 4263 (CASONE)	200,00	3,00	600,00
7N	VIA POMPEANO AL CIV. 518 (LAT. CASA MAGAGNINO - BALLERINA)	400,00	3,00	1.200,00
7N	VIA RONCOVECCHIO LAT. CIV. 3443 (LAVINAZZI)	200,00	3,00	600,00
7N	VIA RONGHINONE	1.220,00	3,00	3.660,00
7N	VIA SELVA	900,00	4,20	3.780,00
7N	VIA SELVA AL CIV. 543 (LAT. CASA IACCONI)	80,00	3,00	240,00
7N	VIA SELVA AL CIV. 549 (LAT. CASA PELLONI)	70,00	4,00	280,00
7N	VIA SELVA AL CIV. 668 (LAT. CASA MINELLI)	200,00	3,00	600,00
7N	SCUOLA ELEMENTARE DI SELVA ENTRATE E VIE DI ESODO, RAMPA DI COLLEGAMENTO AL CAMPO DA CALCIO CON AREA RACCOLTA DI EMERGENZA E PERCORSO FINO A VIA LANFRANCHI	MANUALE		

Serramazzoni, lì 11/11/2021

IL PROGETTISTA
(Geom. Ermanno Franchini)
ELABORATO FIRMATO DIGITALMENTE