



# COMUNE DI SERRAMAZZONI

(Provincia di Modena)

## SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - MANUTENZIONE

Piazza Torquato Tasso , n. 7 - 41028 SERRAMAZZONI (MO) - Tel. 0536 / 95.22.02 - 95.21.99  
Telefax automatico 0536 / 95.46.65 PEC: comune@cert.comune.serramazzoni.mo.it

### SERVIZI DI SGOMBERO NEVE SULLA VIABILITA' DEL COMUNE DI SERRAMAZZONI (MO)

STAGIONI INVERNALI: DAL 1 GENNAIO 2022 AL 30 APRILE 2022 , DAL 1 NOVEMBRE 2022 AL 30 APRILE 2023  
E DAL 1 NOVEMBRE 2023 al 30 APRILE 2024

#### SCHEDA SERVIZI OGGETTO DI APPALTO

#### LOTTO 5N) Serramazzoni – Fondaccia – Malandrone

SERVIZI PREVISTI: Sgombero neve mediante automezzi.

N. LOTTO	DESCRIZIONE	DITTA APPALTATRICE:
5N	Serramazzoni - Fondaccia – Malandrone	

N. CONDUTTORI/OPERATORI: 2

N. COMPLESSIVO VEICOLI RICHIESTI: 2 (1 spartineve Art. 1N - 1 spartineve Art. 2N)

A) IMPORTO IMPEGNATIVA/FERMO MACCHINA A BASE DI APPALTO € 11.456,00

B) IMPORTO SERVIZI A BASE DI APPALTO € 11.700,00

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI APPALTO (A+B) € 23.156,00

#### DISTINTA STRADE, VIE, PIAZZE, PARCHEGGI, AREE CORTILIVE E PEDONALI OGGETTO DEL SERVIZIO:

LOTTO	STRADA, VIA, PIAZZA, LOCALITA'	Lunghezza m.	Larghezza media m.	Superficie mq.
5N	LOTTIZZAZIONE LE QUERCIE (COMPRESI PARCHEGGI E AREA CORTILIVA CASERMA CARABINIERI)			2.225,00
5N	VIA CAMPOFIORE	260,00	2,50	650,00
5N	VIA CAMPOLU'	925,00	2,50	2.312,50
5N	VIA CASA BONETTI	100,00	2,50	250,00
5N	VIA CASA CAMERIERI	500,00	3,00	1.500,00
5N	VIA CASA COCCHI	400,00	2,50	1.000,00
5N	VIA CASA MAMETTA	400,00	2,80	1.120,00
5N	VIA CASA NALDI	1.100,00	3,00	3.300,00
5N	VIA CASA PRINCIPE (CIV. 158 – 374)	200,00	3,00	600,00

5N	VIA CASA SANTE (CIV. 35 - 485 – 587 - 727 – 1010)	1.020,00	2,50	2.550,00
5N	VIA CORNAZZANO	2.000,00	2,50	5.000,00
5N	VIA DIVISIONE ACQUI	40,00	6,00	240,00
5N	VIA FRASSONI	250,00	3,00	750,00
5N	VIA GIARDINI SUD (CIV. 1605 CASA CAPANNA)	400,00	2,50	1.000,00
5N	VIA PER MARANO (CIV. 1809 LAT. CASA MARINI)	500,00	3,00	1.500,00
5N	VIA PER MARANO (LATERALI ZONA ARTIGIANALE-CAMPOLU') OMG ELETTRAUTO	54,00	10,00	540,00
5N	VIA PER MARANO (LATERALI ZONA ARTIGIANALE-CAMPOLU') EX FCR	187,00	12,00	2.244,00
5N	VIA PER MARANO (LATERALI ZONA ARTIGIANALE-CAMPOLU') PROSCIUTTERIA	75,00	12,00	900,00
5N	VIA PER MARANO (LATERALI ZONA ARTIGIANALE-CAMPOLU') SIMONINI	33,00	7,50	247,50
5N	VIA POLA	350,00	2,50	875,00
5N	VIA TRENTO	580,00	5,00	2.900,00
5N	VIA TRIESTE	102,00	3,00	306,00
5N	VIA VAGLIO	310,00	3,00	930,00
5N	VIA VALLONI (civ. 192)	200,00	3,00	600,00
5N	VIALE BELVEDERE	635,00	7,00	4.445,00
5N	VIALE CIMONE	220,00	5,60	1.232,00

Serramazzoni, lì 11/11/2021

IL PROGETTISTA  
(Geom. Ermanno Franchini)  
*ELABORATO FIRMATO DIGITALMENTE*