

Comune
TORRILE

Provincia
PARMA




Titolo del progetto

MIGLIORAMENTO ENERGETICO E STRUTTURALE DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA DI VIA VERDI A SAN POLO

Cod. commessa 0000	Livello di progettazione PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO (D. Lgs. 50/2016)
Numero elaborato E17	Titolo elaborato Quadro economico
Scala	Nome file

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Approvato
00	Settembre 2019	Emissione	Ing. Manuel Lasagni	Ing. Matteo Cantagalli

	Committente Comune di Torrile Via I Maggio, 1 – 43056 San Polo di Torrile Tel. 0521 812911, Fax 0521 813292 Email: protocollo@postacert.comune.torrile.pr.it	RUP - geom. Corrado Zanelli Responsabile IV° Settore Tecnico LL.PP. Patrimonio e Pianificazione Territoriale Tel. 0521 812919 Email: c.zanelli@comune.torrile.pr.it
---	---	--

Redatto  Studio ALFA S.p.a. V.le Ramazzini 39D 42124 Reggio Emilia Tel. 0522 550905 Fax 0522 550987 Email: info@studioalfa.it C.F. e P.Iva 01425830351 CapSoc. € 100.000 i.v. Reg. Imprese C.C.I.A.A. di RE n. 01425830351 REA n. 184111	Direttore tecnico: Ing. Matteo Cantagalli Progettista: Ing. Manuel Lasagni	 
--	---	---

E
Comune di Torrile
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0013647/2019 del 02/10/2019
Firma: Manuel Lasagni

MIGLIORAMENTO ENERGETICO E STRUTTURALE. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA DI VIA VERDI A SAN POLO. PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - CUP F55I17000070004		
QUADRO ECONOMICO ai sensi dell'art.		
A. LAVORI		
importo lavori/servizi/forniture soggette a ribasso di gara	€ 237.910,22	
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara	€ 2.089,78	
sub-totale A	€ 240.000,00	€ 240.000,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
spese tecniche di progettazione e coordinamento sicurezza (det. 398/2019)	€ 18.998,23	
spese tecniche di DL e CSE	€ 12.269,53	
spese tecniche: acquisizione vulnerabilità sismica e attività correlate	€ 33.400,00	
spese amministrative	€ 1.000,00	
oneri 2% art. 113 d.lgs. 50/2016	€ 4.800,00	
imprevisti - comprensivi di i.v.a.	€ 3.149,55	
i.v.a. 10% sui lavori	€ 24.000,00	
oneri previdenziali 4% su spese tecniche	€ 2.586,71	
i.v.a. 22% su spese tecniche e oneri previdenziali	€ 14.795,98	
sub-totale B	€ 115.000,00	€ 115.000,00
TOTALE (A+B)		€ 355.000,00