

Riepilogo della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara (d.m. 31 ottobre 2013, n. 143)

ID	Categorie/identificazione «ID Opere» (dalla tavola Z-1):		E.22	E.22	E.22	S.04	IA.02	IA.04	TOTALE
V	Valore dell'opera (in euro x 1.000):		€ 976.480,76	€ 500.000,00	€ 476.480,76	€ 25.737,35	€ 439.410,84	€ 547.774,20	€ 1.989.403,15
G	Grado complessità	dalla tavola Z-1:	1,55	1,55	1,55	0,9	0,85	1,3	
P	Parametro sul valore	$P = 0,03 + 10/V^{0,4}$	7,019153%	8,253056%	8,355276%	20,209746%	8,531612%	8,064766%	
	Attività propedeutiche	a) CP.A	Parametri Q:						
			$\sum (V \times G \times Q \times P):$						
	Progettazione preliminare	b.I) CP.P	Parametri Q:						
			$\sum (V \times G \times Q \times P):$						
	Progettazione definitiva	b.II) CP.D	Parametri Q:						
			$\sum (V \times G \times Q \times P):$						
	Direzione dell'esecuzione	c.I) CP.L	Parametri Q:	0,34	0,045	0,09	0,435	0,375	0,375
			$\sum (V \times G \times Q \times P):$	€ 36.120,94	€ 2.878,25	€ 5.553,67	€ 2.036,37	€ 11.949,56	€ 21.536,14
	Sicurezza	c.I) CP.L	Parametri Q:	0,25			0,25	0,25	0,25
			$\sum (V \times G \times Q \times P):$	€ 26.559,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.170,33	€ 7.966,38	€ 14.357,43
	Collaudi/ CRE	c.I) CP.L	Parametri Q:						
			$\sum (V \times G \times Q \times P):$	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CP	CORRISPETTIVO	CP.A+CP.P+CP.E+CP.L	€ 62.680,45	€ 2.878,25	€ 5.553,67	€ 3.206,70	€ 19.915,94	€ 35.893,57	€ 130.128,59
SP	Spese forfetarie: CP x	23,81%	€ 30.978,88						
PC									
	TOTALE	CP + PC + SP	€ 161.107,46						