

Riepilogo della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara (d.m. 31 ottobre 2013, n. 143)

ID	Categorie/identificazione «ID Opere» (dalla tavola Z-1):		E.22	E.22	E.22	S.04	S.04	S.04	IA.02	IA.04	TOTALE
V	Valore dell'opera (in euro x 1.000):		€ 1.924.107,26	€ 500.000,00	€ 1.424.107,26	€ 549.219,07	€ 500.000,00	€ 49.219,07	€ 468.402,33	€ 293.470,00	€ 3.235.198,66
G	Grado complessità dalla tavola Z-1:		1,55	1,55	1,55	0,9	0,9	0,9	0,85	1,3	
P	Parametro sul valore $P = 0,03 + 10/V^{0,4}$		6,064138%	8,253056%	6,456073%	8,059432%	8,253056%	16,278427%	8,392031%	9,500915%	
	Attività propedeutiche	a) Parametri Q:									
	CP.A	$\sum (V \times G \times Q \times P):$									
	Progettazione preliminare	b.I) Parametri Q:									
	CP.P	$\sum (V \times G \times Q \times P):$									
	Progettazione definitiva	b.II) Parametri Q:									
	CP.D	$\sum (V \times G \times Q \times P):$									
	Direzione dell'esecuzione	c.I) Parametri Q:	0,34	0,045	0,09	0,4	0,035	0,07	0,375	0,375	
	CP.L	$\sum (V \times G \times Q \times P):$	€ 61.490,63	€ 2.878,25	€ 12.825,83	€ 15.935,02	€ 1.299,86	€ 504,76	€ 12.529,57	€ 13.592,64	
	Sicurezza	c.I) Parametri Q:	0,25			0,25			0,25	0,25	
	CP.L	$\sum (V \times G \times Q \times P):$	€ 45.213,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.959,39			€ 8.353,05	€ 9.061,76	
	Collaudi/ CRE	c.I) Parametri Q:									
	CP.L	$\sum (V \times G \times Q \times P):$	€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	
CP	CORRISPETTIVO CP.A+CP.P+CP.E+CP.L		€ 106.704,33	€ 2.878,25	€ 12.825,83	€ 25.894,40	€ 1.299,86	€ 504,76	€ 20.882,62	€ 22.654,40	€ 193.644,45
SP	Spese forfetarie: CP x 23,06%		€ 44.652,24								
PC											
	TOTALE CP + PC + SP		€ 238.296,70								