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Citta di Salsomaggiore Terme Comune di Fidenza
Provincia di Parma Provincia di Parma
C.F./P.I. n. 00201150349 PIVA. 00163890346

Cod.Fisc. 82000530343
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COSTITUITA FRA | COMUNI DI SALSOMAGGIORE TERME E FIDENZA

VERBALE DI GARA n. 4 in data 26/08/2020
(seduta segreta)

procedura: aperta art.60 e 71 del decreto legislativo n. 50 del 2016
criterio: offerta economicamente piu vantaggiosa art. 95 comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER I’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI
PREVISTI DAL PROGETTO “CICLOVIE DI INTERESSE REGIONALE E
PROMOZIONE DELLA MOBILITA - COLLEGAMENTO CENTRO STORICO DI
FIDENZA CON IL POLO FUNZIONALE DEL CASELLO AUTOSTRADALE A1”

CUP B51B18000400004 CIG 83535596F5

L'anno duemilaventi, addi ventisei del mese di agosto (26/08/2020), alle ore 09,45, la commissione di gara
costituita con atto del dirigente della centrale unica di committenza n. 17904 del 30/07/2020 nelle persone
di
- arch. Alberto Gilioli, presidente della commissione di gara;
- dott.ssa Marianna Sandei, componente della commissione di gara;
- ing. Cristina Rampini, componente della commissione di gara;
svolge le funzione di verbalizzante Luciana Zatorri;
in seduta riservata;
premesso:

- che con verbale n. 1 in data 30/07/2020 il seggio di gara appositamente costituito ha verificato
['ammissibilita dei concorrenti mediante I'esame della documentazione amministrativa presentata;

- che con atto del responsabile del procedimento di gara prot. n. 18059 del 30/07/2020 é stata disposta
I'ammissione alla gara dei concorrenti:

Ragione Sociale Sede Registro di Sistema
S2 COSTRUZIONI S.R.L. SAPRI P1210262-20
GRANELLI S.R.L. SALSOMAGGIORE TERME |P1210374-20
ZE.BA S.R.L. FIDENZA P1210396-20
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che con verbale n. 1 in data 03/08/2020 la commissione ha proceduto in seduta pubblica virtuale all'apertura
delle buste contenenti le offerte tecniche virtuali dei concorrenti;

che con verbale n. 2 in data 05/08/2020 la commissione ha proceduto all'analisi dell'offerta tecnica del
concorrente costituenda S2 COSTRUZIONI S.R.L.

che che con verbale n. 3 in data 12/08/2020 la commissione ha proceduto all'analisi dell'offerta tecnica dei
concorrenti GRANELLI S.R.L. e ZE.BAS.R.L.

il Presidente della Commissione giudicatrice:

invita ciascun commissario a procedere alle valutazioni delle offerte tecniche, elemento per elemento, e
ad attribuire i coefficienti ai singoli criteri secondo le modalita prescritte dalla norma regolamentare e
dalla disciplina di gara, gia nota.

la Commissione giudicatrice

b) dopo un attento riesame delle offerte tecniche di ciascun concorrente, ciascun commissario procede a

esprimere le valutazioni e all'attribuzione dei coefficienti. | coefficienti attribuiti da ogni singolo
commissario sono riportati su apposite schede allegate al presente verbale per formarne parte

integrante e sostanziale;

c) procede infine a calcolare la media dei coefficienti attribuiti dai commissari ai singoli elementi delle

offerte tecniche dei concorrenti come risultante dalla scheda allegata al presente verbale per formarne
parte integrante e sostanziale.
il Presidente della Commissione giudicatrice, infine:

provvede a riporre le schede di valutazione di cui alle precedenti lettere b) e c), in apposito armadio
chiuso a chiave;

da atto che le offerte tecniche dei concorrenti sono custodite in formato elettronico sulla piattaforma
SATER alla procedura di gara identificata con registro di sistema P1182900-20.

avverte sin d’ora i componenti della Commissione giudicatrice che la stessa sara riconvocata in seduta
virtuale per I'assegnazione tramite il sistema SATER dei punteggi alle offerte tecniche e I'esame delle
offerte economiche;

richiede al segretario della commissione di comunicare ai concorrenti, con le modalita previste dal
disciplinare di gara, la data della seduta pubblica virtuale non appena sara fissata.

La seduta & chiusa alle ore 13,00

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

arch. Alberto Gilioli

| COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

dott.ssa Marianna Sandei
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ing. Cristina Rampini

IL VERBALIZZANTE

Luciana Zatorri

Documento firmato in originale conservato agli atti d'ufficio ai sensi delle linee guida del Garante per la

Privacy
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PRESIDENTE commissione — GILIOLI ALBERTO DITTA S2 COSTRUZIONI S.R.L. GRANELLI S.R.L ZEBA S.R.L.
Elemento di valutazione della proposta tecnica Punteggio max Valutazione coeff Valutazione coeff Valutazione coeff
l.a |OPERE MIGLIORATIVE: SICUREZZA STRADALE La ditta propone migliorie nel campo della pubblica illuminazione tramite ulteriori 63 punti La ditta offre: 1) lampeggianti con pannello fotovoltaico; 2) Cordoli in gomma a delimitazione tra pista ciclabile e sede Proposta chiara e dettagliata comprensiva di diversi elaborati grafici. La ditta offre: 1) 40 metri di
E MAGGIORE QUALITA' DELE SOLUZIONI luce, miglioramento illuminazione sottopasso con 4 proiettori e sostituzione di due corpi stradale; 3) ulteriore piazzola di sosta; 4) staccionata in legno nell'intersezione tra strada comunale S. Miche le bande sonore e 28 dispositivi retroriflettenti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili e
ADOTTATE -1 concorrente POU'?'} f?}m riferimento alle fotovoltaici. Non sono presenti migliorie in altri campi. Proposta comunque nella fascia campagna e Montagnola nonché in adiacenza al manufatto scatolare di attraversamento del rio Bergnola. Proposta pedonali; 2) Fornitura e posa di ulteriori 247 delineatori cilindrici flessibili per separare la
indicazioni riportate negli elaborati di gara. dell'eccellenza. ottima. carreggiata dalla pista ciclabile nel caso di pista su corsia riservata; 3) 700 mq di risanamento della
carreggiata; 4) n. 2 caditoie in sostituzione delle griglie ammalorate esistenti; 5) Sostituzione della
pavimentazione di progetto con una una in masselli autobloccanti di due piazzole di sosta per un
complessivo di 40 mq. Proposta ottima
30 0,9 0,8 0,8
1.b |OPERE MIGLIORATIVE: DURABILITA’ E La ditta propone le seguenti migliorie: sostituzione del tessuto non tessuto con godren di La ditta offre: 1) Sottofondo in misto cementato con spessore 15 cm anziché stabilizzato di 10 cm per il tratto 0-P-Q 1) Nuovo pacchetto stradale del tratto di pista ciclabile promiscuo O-P-Q: A) tratto esitente:
FACILITA’ DI MANUTENZIONE - Proposta tecnica maggiore qualita, introduzione tra binder e tappeto di rete di rinforzo in diversi tratti della per una larghezza di 0,60 metri con incremento della scarifica di 5 cm rispetto a quanto riportato nel progetto (nel emusione e sabbia, 3 cm tappeto modificato tipo hard, 7 cn di binder, 15 cm fresato / stabilizzato di
relativa al miglioramento delle modalita costruttive pista ciclabile, miglioramento delle opere a verde con biotessile di sole fibre celluloliche, computo metrico viene detratto lo stabilizzato per tutta la superficie stradale del tratto OPQ - tale proporta non & frantoio, 25 cm misti riciclato certificato, 10 cm di sabbia, geotessuto gammatura 200 gr; B)
delle ‘_’{“’Ee opere p_revisle volte ?d ottenere una maggior geostuoia tridimensionale e paletti in castagno. Mentre nella relazione la ditta indica accettabile perché indebolisce il paccetto stradale nel suo complessivo; 2) Installazione di road mesh alla base dello Ampliamento: emusione e sabbia, 3 cm tappeto modificato tipo hard, 7 c¢n di binder, 15 cm
durabiliti e un minor costo di manutenzione oltre al incremento di spessore di binder per due cm per tutti i tratti di progetto ed incremento di strato bituminoso per tutto il tratto O-P-Q; 3) Incremento del sottofondo stradale di 20 cm nel tratto S; 4) lame di fresato / stabilizzato di frantoio, 35 cm misti riciclato certificato, 10 cm di sabbia, geotessuto
::5'?2:.“""‘0 delle  caratteristiche prestazionali spessore della massicciata lungo il tratto di pista ciclabile O-P-Q-R-S, nel computo metrico acciaio per il contenimento e la separazione dello strato di binder ed il terreno vegetale; 5) sostituzione di vernice nella gammatura 200 gr; 2) Soletta in cls anziché stabilizzato nei tratti di pista ciclabile B-C-D-N-R-X oltre
plessive: indica l'incremento di binder solo per una parte, ben inferiore all'area della superficie totale pista ciclabile con altra alchidica contenente apposita graniglia antiscivolo; operazioni di sfalcio e pulitura dei fossi 2 ai rinforzi con barre d'acciaio; 3) incremento della fondazione del misto riciclato certificato di 10 cm
della pista, e non viene riportato l'incremento della massicciata. Proposta nel complesso volte all'anno per una durata di due anni. Proposta nel complesso buona. per tratti di pista ciclabile L-J-M; 4) Incremento del binder di 2 cm, tappeto tipo hard, emulsione e
buona. sabbia e geotessuto con gammatura pil elevata in tutta la pista ciclabile; 5) interventi migliorativi
per 'ammorsamento della pista su corsi riservata alla carreggiata. Proprosta eccellente.
40 0,65 0,6 1
1.c |CRONOPROGRAMMA - Qualita del Proposta eccellente Analisi e cronoprogramma nellafascia dell'eccellenza. L'impresa garantisce altresi la riduzione delle tempistiche dei Analisi e cronoprogramma dettagliati. Proposta eccellente
cronoprogramma esecutivo di dettaglio dei lavori lavori di 10 giorni. .
con eventuali proposte di riduzione dei tempi di
esecuzione nel rispetto delle attivita da svolgere
previste, compreso le eventuali opere migliorative
previste nei punti precedenti 5 1 09 1
1.d |[GESTIONE DEI RIFIUTI E DEGLI Proposta eccellente Proprosta nella fascia dell'eccellenza Relazione dettagliata. Proposta eccellente
APPROVVIGIONAMENTI - Proposte inerenti la
corretta gestione dei rifiuti e degli approvvigionamenti,
individuando sul territorio sia i luoghi di conferimento
dei vari rifiuti prodotti nell’ambito del cantiere sia i
luoghi di approvvigionamento dei materiali.
5 1 0,9 1
TOTALE 80




Membro commissione n°2 — MARIANNA SANDEI

DITTA

$2 COSTRUZIONI S.R.L.

GRANELLI S.R.L ZEBAS.R.L.
Elemento di valutazione della proposta tecnica Punteggio max Valutazione coeff Valutazione coeff Valutazione coeff

l.a |[OPERE MIGLIORATIVE: SICUREZZA STRADALE E La ditta propone interessanti migliorie tecniche ed impiantistiche nel campo della pubblica illuminazione La dittta offre interessanti proposte, in particolare: lampeggianti con pannello fotovoltaico, Cordoli in gomma a Interessanti proposte migliorative per la sicurezza stradale sia in ambito degli interventi struttrali

MAGGIORE QUALITA' DELE SOLUZIONI ADOTTATE - Il al fine di migliorare la sicurezza nel tratto di pista a fianco della carreggiata e negli attraversamenti delimitazione tra pista ciclabile e sede stradale, ulteriore piazzola di sosta e staccionate in legno di protezione. come i 700 mq di risanamento della carreggiata che la sostituzione di due griglie ammalorate con

concorrente potra fare riferimento alle indicazioni pedonali. Proposta eccellente Proposta ottima. due caditoie che in ambito della segnaletica con elementi di protezione dei tratti di pista a corsie

riportate negli elaborati di gara. riservata dalla carreggiata e le bande sonore. La pavimentazione in asfalto delle piazzole della sosta

sono state sostituite con pavimentazione in masselli autobloccanti. Proposta ottima
30 0,9 0,8 0,8

1.b |OPERE MIGLIORATIVE: DURABILITA’ E FACILITA’ DI La ditta propone diverse migliorie sia in ambito stradale che nelle opere a verde ma che, per La ditta propone interessanti proposte a parte quella del miglioramento del pacchetto stradale OPQ nel quale dal La ditta ha eseguito migliorie che hanno soddisfatto gli obiettivi indicati nei criteri di valutazione.

MANUTENZIONE - Proposta tecnica relativa al quanto riguarda il pacchetto stradale, non vi & corrispondenza con quanto riportato nella computo metrico si deduce la completa detrazione del sottofondo con stabilizzato in sostituzione con un pacchetto di Infatti sono state apportate migliorie significative al pacchetto stradale nelle aree soggette anche a

miglioramento delle modalita costruttive delle varie relazione e nel computo metrico. Nel computo metrico i quantitativi riguardo alla posa del misto in misto cementato per una lunghezza apri al tratto OPQ, larghessa di solo 0,60 cm e spessore 20 cm. Proposta traffico agricolo, come il tratto di pista ciclabile promiscuo ciclabile e veicolare, che nelle zone che

opere previste volte ad ottenere una maggior binder sono ben inferiori a quelli riportati nella relazione mentre addirittura I'incremento del discreta. potevano presentare criticita nella durabilita (vedi tratto di pista con soletta in cls). La ditta inoltre

durabilita e un minor costo di manutenzione oltre al sottofondo stradale nel tratto di pista ciclabile O-P-Q-R-S citato in relazione viene prevede per tutte le superfici in conglomerato bituminoso incremento del binder di due cm oltre a

miglioramento delle caratteristiche prestazionali completamente omesso nel computo metrico. Proposta nel complesso buona buona. conglomerato bituminoso per il tappeto d'usura con caratteristiche piu durevoli (compreso

complessive. emulsione esabbia). Proprosta eccellente.

40 0,65 0,55 1

1.c |CRONOPROGRAMMA - Qualita del cronoprogramma Proposta eccellente Analisi e cronoprogramma nella fascia dell'eccellenza. Proposta nel complesso eccellente

esecutivo di dettaglio dei lavori con eventuali proposte

di riduzione dei tempi di esecuzione nel rispetto delle

attivita da svolgere previste, compreso le eventuali

opere migliorative previste nei punti precedenti 5 0,95 0,9 0,95
1.d |GESTIONE DEI RIFIUTI E DEGLI APPROVVIGIONAMENTI Proposta eccellente Proposta nella fascia dell'eccellenza Proposta nel complesso eccellente

— Proposte inerenti la corretta gestione dei rifiuti e

degli approvvigionamenti, individuando sul territorio

sia i luoghi di conferimento dei vari rifiuti prodotti

nell’ambito  del cantiere sia i luoghi di

approwigionamento dei materiali. 5 0,95 0,9 0,95

TOTALE 80




Membro commissione n°3 — CRISTINA RAMPINI

DITTA

S2 COSTRUZIONI S.R.L. GRANELLI S.R.L ZEBAS.R.L.
Elemento di valutazione della proposta tecnica Punteggio max Valutazione coeff Valutazione coeff Valutazione coeff
1.a |OPERE MIGLIORATIVE: SICUREZZA STRADALE E La ditta propone migliorie nel campo della pubblica illuminazione tramite ulteriori 63 punti La ditta offre: 1) lampeggianti con pannello fotovoltaico in corrispondenza del sottopasso della Tang.Nord sia in La proposta & completa molto dettagliata e comprensiva di diversi elaborati grafici. La ditta offre: 1)
MAGGIORE QUALITA' DELE SOLUZIONI ADOTTATE - Il luce, miglioramento illuminazione sottopasso con 4 proiettori e sostituzione di due corpi entrata che in uscita dal sottopasso e prima della svolta sulla rampa del torrente Stiorne ( Ponte Sigerico ) in entrambe 40 metri di bande sonore e 28 dispositivi retroriflettenti in corrispondenza degli attraversamenti
concorrente potra fare riferimento alle indicazioni fotovoltaici. Propone illuminazione degli attraversamenti pedonali , migliora e incrementa i le direzioni ; 2) Cordoli in gomma a delimitazione tra pista ciclabile e sede stradale per ml.180 3) realizzazione di ciclabili e pedonali; 2) Fornitura e posa di ulteriori 247 delineatori cilindrici flessibili per separare la
riportate negli elaborati di gara. punti luce fotovoltaici sostituendo i due da progetto con 3 punti luce di maggior efficienza ulteriore piazzola di sosta attrezzata; 4) Installazione di staccionata in legno nell'intersezione tra strada comunale S. carreggiata dalla pista ciclabile nel caso di pista su corsia riservata; 3) Risanamento della carreggiata
tecnologica. Non sono presenti migliorie in altri campi. Proposta nella fascia dell'eccellenza. Michele campagna e Montagnola nonché in adiacenza al manufatto scatolare di attraversamento del rio Bergnola per della strada S. Michele Campagna con fresatura e e asfaltatura con tappetone delle parte
un totale di ml.40. 4) Installazione di biostuoie nelle a protezione dell'erosione superficiali delle scarpate e dei fossi per ammalorate per 700 mgq; 4) realizzazione di n. 2 nuove caditoie in sostituzione delle griglie
un totale di mq.1500 ( anche se manca unito di misura si parla di superfici ). Una proposta ottima. ammalorate esistenti; 5) Sostituzione della pavimentazione di progetto con una una in masselli
autobloccanti di due piazzole di sosta per un complessivo di 40 mq. Proposta ottima
30 0,9 0,85 0,85
1.b |OPERE MIGLIORATIVE: DURABILITA’ E FACILITA’ DI La ditta propone le seguenti migliorie: incremento dello spessore della massicciata di 15 cm La proposta migliorativa della ditta & la seguente : 1) Sottofondo in misto cementato con spessore 15 cm anziché La ditta propone : 1) Miglioramento pacchetto stradale nei tratti O-P-Q di pista ciclabile promiscuo
MANUTENZIONE - Proposta tecnica relativa al con inerti riciclati lungo i tratti O-P-Q-R-S nella relazione (nessuna quantita pero é riportata nel stabilizzato di 10 cm per il tratto O-P-Q per una larghezza di 0,60 metri con incremento della scarifica di 5 cm rispetto 0-P-Q con risanamento profondo : A) tratto esistente: scavo cm.35, 10 cm di sabbia, 25 cm di misto
miglioramento delle modalita costruttive delle varie computo metrico); sostituzione del tessuto non tessuto con godren di maggiore qualita, a quanto riportato nel progetto (nel computo metrico viene detratto lo stabilizzato per tutta la superficie stradale del riciclato, riutilizzo in loco del fresato, 2 cm di binder aggiuntivi ai 5 cm di progetto per un totale di 7
opere previste volte ad ottenere una maggior introduzione tra binder e tappeto di rete di rinforzo in diversi tratti della pista ciclabile (nella tratto OPQ)- tale proposta non & accettabile perché indebolisce in modo consistente il paccetto stradale nel suo cm, sostituzione del tappeto d'usura di progetto con tappeto usura modificato di tipo HARD, ; B)
durabilita e un minor costo di manutenzione oltre al relazione indica su tutte le superfici di progetto ma nel computo risultano mq.3798,70 invece complessivo; 2) Installazione di road mesh alla base dello strato bituminoso per tutto il tratto O-P-Q totale mq.2964; Ampliamento: aumento della grammatura del geotessuto da 150 a 200 gr/mgq., aumento dello
miglioramento delle caratteristiche prestazionali di 6116,70); miglioramento delle opere a verde con biotessile di sole fibre celluloliche, 3) Miglioramento del pacchetto sottofondo stradale con incremento di 20 cm nel tratto S, cosi da ottenere un spessore di misto riciclato da 25 cma 35 cm e aumento dello strato di stabilizzato di frantoio con
complessive. geostuoia tridimensionale per mq. 484,40 e paletti in castagno per un tratto di ml.136,50. spessore totale di 80 cm.; 4) Nei tratti R — S installazione lame di acciaio per il contenimento e la separazione dello utilizzo di fresato, 2 cm di binder aggiuntivi ai 5 cm di progetto per un totale di 7 cm, sostituzione
Mentre nella relazione la ditta indica incremento di spessore di binder per due cm per tutti i strato di binder ed il terreno vegetale; 5) Segnaletica orizzontale : sostituzione di vernice di progetto nella pista del tappeto d'usura di progetto con tappeto usura modificato di tipo HARD; 2) Miglioramento
tratti di progetto ed incremento di spessore della massicciata lungo il tratto di pista ciclabile ciclabile con altra tipo di vernice Alchidica contenente apposita graniglia antiscivolo; 6) Manutenzione della pista pacchetto stradale tratti A- | : realizzazione di suoletta in calcestruzzo armata in sostituzione dello
0-P-Q-R-S, nel computo metrico indica l'incremento di binder solo per una parte mq.1223,34 ciclabile :operazioni di sfalcio e pulitura dei fossi 2 volte all'anno per una durata di due anni. Proposta buona stabilizzato e allargamento della stessa per la posa dei cordoli con posa di barra di acciaio diametro
invece dei mq totali 6116,70, ben inferiore all'area della superficie totale della pista. Le 8 mm con sporgenza di 30 cm piegata ad “ L “ per evitare il ribaltamento laterale; Miglioramento
incongruenze rilevate tra le quantita nella relazione e nel computo metrico (elaborato a cui pacchetto stradale tratti B-C-D-N-R-X aumentando il misto riciclato da 25 cm a 35 cm;
occorre attenersi per le quantita definitive) comporta un giudizio nel complesso buono. Miglioramento pacchetto stradale tratti L-J - M aumentando il misto riciclato da 25cm a35cme
aumento dello strato di misto stabilizzato aumentandolo da 10 a 15 cm con riutilizzo in parte di
fresato; Miglioramento pacchetto stradale di tutti i tratti degli strati bituminosi : aumento da 5a 7
cm di Binder, Strato di usura di tipo Hard in sostituzione di quello di progetto mq. 18.329,10,
impermeabilizzazione con bitume e sabbia , aumento della grammatura geotessuto da 150 a 200
gr/mq, miglioramento dell'ammorsatura tra gli strati esistenti e quelli di nuova realizzzazione. La
miglior proposta come miglioria B -Proposta eccellente.
40 0,65 0,65 1
1.c |CRONOPROGRAMMA - Qualita del cronoprogramma Proposta eccellente Analisi e cronoprogramma nellafascia dell'eccellenza. L'impresa garantisce altresi la riduzione delle tempistiche dei Proposta nel complesso eccellente
esecutivo di dettaglio dei lavori con eventuali proposte lavori di 10 giorni.
di riduzione dei tempi di esecuzione nel rispetto delle
attivita da svolgere previste, compreso le eventuali
opere migliorative previste nei punti precedenti
5 1 0,85 1
1.d |GESTIONE DEI RIFIUTI E DEGLI APPROVVIGIONAMENTI Proposta eccellente Proposta nella fascia dell'eccellenza Proposta nel complesso eccellente
— Proposte inerenti la corretta gestione dei rifiuti e
degli approvvigionamenti, individuando sul territorio
sia i luoghi di conferimento dei vari rifiuti prodotti
nel’ambito del cantiere sia i luoghi di
approwvigionamento dei materiali. 5 1 0,9 1
TOTALE 80




S2 COSTRUZIONI S.R.L.

GRANELLI S.R.L

ZEBA S.R.L.

Elemento di valutazione della proposta tecnica

GILIOLI

SANDEI

RAMPINI

MEDIA

GILIOLI

SANDEI

RAMPINI

MEDIA

GILIOLI

SANDEI

RAMPINI

MEDIA

1.a

OPERE MIGLIORATIVE: SICUREZZA
STRADALE E MAGGIORE QUALITA' DELE
SOLUZIONI ADOTTATE - 11 concorrente potra fare
riferimento alle indicazioni riportate negli elaborati di
gara.

0,9

0,9

0,9

0,900

0,8

0,8

0,85

0,817

0,8

0,8

0,85

0,817

1b

OPERE MIGLIORATIVE: DURABILITA’ E
FACILITA® DI MANUTENZIONE - Proposta
tecnica relativa al miglioramento delle modalita
costruttive delle varie opere previste volte ad ottenere
una maggior durabilitd e un minor costo di
manutenzione oltre al miglioramento delle
caratteristiche prestazionali complessive.

0,65

0,65

0,65

0,650

0,6

0,55

0,65

0,600

-—

1,000

1.c

CRONOPROGRAMMA - Qualita del
cronoprogramma esecutivo di dettaglio dei lavori
con eventuali proposte di riduzione dei tempi di
esecuzione nel rispetto delle attivita da svolgere
previste, compreso le eventuali opere
migliorative previste nei punti precedenti

0,95

-—

0,983

0,9

0,9

0,85

0,883

0,95

—

0,983

1d

GESTIONE DEI RIFIUTI E DEGLI
APPROVVIGIONAMENTI — Proposte inerenti la
corretta gestione dei rifiuti e degli
approvvigionamenti, individuando sul territorio sia i
luoghi di conferimento dei vari rifiuti prodotti
nell’ambito  del cantiere sia i luoghi di
approvvigionamento dei materiali.

0,95

N

0,983

0,9

0,9

0,9

0,900

0,95

—

0,983




