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PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E AR-
CHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DEL NUOVO POLO INFANZIA (D.LGS 13 APRILE 2017 N.
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ESISTENTE — COMUNE DI SCANDIANO (RE)
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RISPOSTA A QUESITO N. 2

E' pervenuto il seguente quesito , di seguito si pubblica la relativa risposta:

QUESITOn. 2.

Si richiede se ai fini dell'attribuzione del punteggio premiante per il possesso di un professionista accreditato
dagli organismi di certificazione energetico-ambientale, sia ritenuta valida anche la certificazione Casa Cli-
ma.

RISPOSTA A QUESITO N. 2:

Si demanda alla risposta al quesito numero 1 delle FAQ pubblicate con protocollo 102 del 30/01/2018
(https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/faqg cam_edilizia 15.11.18.pdf “Criterio 2.6.1
Capacita tecnica dei progettisti” ) ove ¢ esplicitato cosa si intende per professionista, esperto sugli aspetti
energetici ed ambientali degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformita secondo la
norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente.
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